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 1 SERVIÇO PRELIMINAR 1,00 4.591,77 -R$            -R$                       -R$                       0,00%

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 2,88 310,52 376,35 1.083,89

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 210,00 2,79 3,38 709,80
-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 41,75 55,30 67,02 2.798,09

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,00 2.316,24 -R$            -R$                       -R$                       0,00%

2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 17,22 47,84 57,98 998,42

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

2.2  ENTULHO 01- Próprio Copia da SINAPI (72897) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M³ 39,91 27,25 33,02 1.317,83

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 3 MOVIMENTO DE TERRA 1,00 5.489,82

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 3.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 63,00 71,90 87,14 5.489,82

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4 ESTRUTURA 1,00 40.071,08

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.1 INFRA 1,00 9.417,93

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,46 71,76 86,97 300,92

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

4.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 46,10 73,74 89,37 4.119,96

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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4.3  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

m³ 6,50 134,76 163,32 1.061,58

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

4.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

m² 6,50 33,72 40,86 265,59

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

4.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM VIGA 

BALDRAME, PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_08/2017

m³ 0,98 178,81 216,71 212,38

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

4.6  COMP.ENT13 Próprio Copia da SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 

COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO 

DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

m³ 3,46 739,18 895,88 3.099,74

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

4.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 11,24 26,27 31,83 357,77

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.2 SUPER 1,00 21.473,51

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.2.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 52,50 64,63 78,33 4.112,33

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.2.2  92464 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 67,50 118,63 143,77 9.704,48

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.2.3  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 7,80 551,12 667,95 5.210,01

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.2.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 7,80 258,82 313,68 2.446,70

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.3 ARMAÇÃO 1,00 9.179,63

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 4.3.1  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022

KG 253,50 10,30 12,48 3.163,68

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.3.2  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022

KG 10,90 10,54 12,77 139,19

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.3.3  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022

KG 353,20 10,54 12,77 4.510,36

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 4.3.4  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022

KG 115,60 9,76 11,82 1.366,39

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 6 ALVENARIA 1,00 34.912,91

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 6.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 322,70 89,27 108,19 34.912,91

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 7 VERGA E CONTRAVERGAS 1,00 2.950,63

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 7.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

M 11,50 35,30 42,78 491,97

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 7.2  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

M 3,20 59,87 72,56 232,19

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 7.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

M 11,50 47,60 57,69 663,44

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 7.4  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 11,50 46,66 56,55 650,33

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 7.5  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

M 6,40 60,73 73,60 471,04

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 7.6  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 6,40 56,94 69,01 441,66

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 8 REVESTIMENTOS PAREDES 1,00 38.361,03

-R$            -R$                       -R$                       -R$        

 8.1 CHAPISCO / MASSA UNICA ALVENARIAS NOVAS 1,00 33.115,47

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

8.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 645,40 4,72 5,72 3.691,69

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 8.1.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 645,40 37,62 45,59 29.423,79

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 8.3 CERÂMICO 1,00 5.245,56

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 8.3.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 54,00 80,15 97,14 5.245,56

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 9 PISOS 1,00 50.090,65

-R$            -R$                       -R$                       -R$        

 9.1 CERÂMICO 1,00 47.208,93

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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9.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO [PISOS NOVOS], APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 3 CM. AF_07/2016

m² 210,00 19,52 23,65 4.966,50

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

9.1.2  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 

ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

m² 210,00 45,83 55,54 11.663,40

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

9.1.3  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 210,00 100,38 121,66 25.548,60

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

9.1.4  COMP.ROD01 Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. - Baseado da 

SINAPI (88650) Proporcional

M 184,40 22,51 27,28 5.030,43

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 9.2 CALÇADAS 1,00 2.881,71

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 9.2.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 2,91 817,07 990,28 2.881,71

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 11 ESQUADRIAS 1,00 17.569,55

-R$            -R$                       -R$                       -R$        

 11.1 PORTAS 1,00 7.153,16

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 11.1.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 843,14 1.021,88 7.153,16

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 11.2 JANELAS 1,00 10.416,39

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 11.2.1  CP.ESQ05 Próprio JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 

TEMPERADO DE 8 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. - Baseado da SINAPI (100674) 

m² 18,50 348,14 421,94 7.805,89

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 11.2.2  COMP.PEI04 Próprio PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO, L = 20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. - Baseado 

da SINAPI (101965)

M 15,60 138,07 167,34 2.610,50

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 4.251,78

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

12.1  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,50 45,68 55,36 415,20

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

12.2  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 31,90 44,55 53,99 1.722,28

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

12.3  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,40 30,95 37,51 427,61

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

12.4  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,90 33,74 40,89 650,15

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

12.5  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,90 41,46 50,24 798,82

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

12.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 80,37 97,40 194,80

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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12.7  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  

40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 35,42 42,92 42,92

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 3.243,87

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

13.1  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14,60 62,47 75,71 1.105,37

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

13.2  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 16,70 95,22 115,40 1.927,18

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

13.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 

150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 68,62 83,16 166,32

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

13.4  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2,00 18,57 22,50 45,00

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 14 INSTALAÇÃO PLUVIAL 1,00 7.196,42

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 14.1  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 25,60 83,18 100,81 2.580,74

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 14.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 25,60 52,29 63,37 1.622,27

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 14.3  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 

AF_11/2020

M 16,00 42,52 51,53 824,48

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 14.4  91789 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,10 49,20 59,63 661,89

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 14.5  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,80 57,04 69,13 1.507,03

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,00 26.191,62

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.1 CABOS E ELETRODUTOS 1,00 17.701,89

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.1.1  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 31,50 24,03 29,12 917,28

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.1.2  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,80 14,37 17,41 205,44

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.1.3  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 57,30 9,07 10,99 629,73

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.1.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 116,40 5,92 7,17 834,59

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.1.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 864,00 3,84 4,65 4.017,60

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.1.6  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 2,67 3,23 209,95

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 15.1.7  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 149,80 51,67 62,62 9.380,48

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.1.8  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 134,90 9,22 11,17 1.506,83

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2 QUADROS E DISJUNTORES 1,00 3.256,53

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2.1  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 888,75 1.077,16 1.077,16

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2.3  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 79,13 95,90 287,70

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2.4  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 90,49 109,67 109,67

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2.5  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 99,57 120,67 120,67

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 12,68 15,36 76,80

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2.8  COMPDPS03 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 

275 V, CORRENTE MAXIMA DE 90KA (TIPO AC)

UND 5,00 207,94 252,02 1.260,10

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2.9  COMP.DIS3 Próprio DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 25 A, TIPO ACFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 165,39 200,45 200,45

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.2.10  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 51,15 61,99 123,98

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 15.3 TOMADAS E ILUMINAÇÃO 1,00 4.285,60

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

15.3.1  COMP.SP2 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 24 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 28,00 65,13 78,93 2.210,04

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

15.3.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 17,00 30,61 37,09 630,53

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

15.3.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 10,00 29,12 35,29 352,90

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

15.3.4  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,00 59,72 72,38 72,38

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

15.3.5  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 30,56 37,03 740,60

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

15.3.6  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 46,07 55,83 279,15

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.4 RASGOS 1,00 947,60

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 15.4.1  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 115,00 6,80 8,24 947,60

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 16 FORRO 1,00 14.811,30

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 16.1  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 210,00 58,20 70,53 14.811,30

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 17 COBERTURA 1,00 24.817,63

-R$            -R$                       -R$                       -R$        

 17.1 TELHADO FIBROCIMENTO 1,00 27.207,60

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 17.1.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 210,00 56,50 68,47 14.378,70

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 17.1.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 

= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 210,00 50,41 61,09 12.828,90

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 18 BANCADAS, METAIS E LOUÇAS 1,00 1.609,48

-R$            -R$                       -R$                       -R$        

 18.1 LOUÇAS 1,00 713,77

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 18.1.1  CP-TAN02 Próprio TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO [LAVANDERIA] 

SUSPENSO, DUPLO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA 

E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO - Copia da SINAPI (86927)

UN 1,00 588,92 713,77 713,77

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 18.3 BANCADAS 1,00 895,71

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 18.3.1  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 

EMBUTIR 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 739,04 895,71 895,71

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 22 PINTURA 1,00 24.048,44

-R$            -R$                       -R$                       -R$        

 22.1 INTERNA 1,00 14.582,61

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 430,15 3,65 4,42 1.901,26

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 430,15 12,10 14,66 6.306,00

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.1.3  COMP.PINT01 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  ESMALTE 

SINTETICO PREMIUM ACETINADO EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. - Baseado em SINAPI (88489)

m² 54,80 17,63 21,36 1.170,53

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.1.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 430,15 9,99 12,10 5.204,82

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.2 EXTERNA 1,00 7.069,17

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.2.1  CP.PINT10 Próprio PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E 

TETOS - Baseado da ORSE (2344)

m² 215,13 4,45 5,39 1.159,55

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.2.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 215,13 3,65 4,42 950,87

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.2.3  CP.PINT01 Próprio PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA CLORADA PREMIUM, 

ACABAMENTO SEMIBRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. - Baseado da SINAPI (88489)

m² 215,13 19,02 23,05 4.958,75

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.5 ESTRUTURAS METÁLICAS 1,00 1.744,15

-R$            -R$                       -R$                       0,00%
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 22.5.1  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 66,80 21,55 26,11 1.744,15

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.7 PORTAS DE MADEIRA 1,00 652,51

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 22.7.1  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 33,60 16,03 19,42 652,51

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 23 LIMPEZA PISO EXTERNO 1,00 415,80

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 23.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019

m² 210,00 1,64 1,98 415,80

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 24 ADM LOCAL 1,00 19.500,72

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

 24.1  CP-ADM01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARREGADO / ENGENHEIRO H) Mês 4,00 4.022,43 4.875,18 19.500,72

-R$            -R$                       -R$                       0,00%

Total sem BDI 255.966,60

Total do BDI 68.864,11

Total Geral 324.830,71
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