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Estudo Teécnico Preliminar 12/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 269211

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratacdo do servico de manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e equipamentos vinculados ao
sistema de transporte vertical do Edificio-Sede do Banco Central do Brasil em S&o Paulo é imprescindivel para
garantir as condi¢Ges operacionais adequadas e seguras para o desempenho as atividades da instituicdo e a
circulacdo das pessoas.

2.2. Trata-se de servico especializado, que exige conhecimento técnico especifico, em permanente atualizagdo, com

dominio de técnicas e metodologias com elevado grau de especializagdo, uso de ferramental proprio e especifico e
de softwares proprietérios, que demandam constante vistoria.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
ADSPA/ADSPA/DILOS/COMAP Marcelo de Melo Abdo Ganeu

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1. Os requisitos da contratacdo abrangem:

4.1.1. A Contratada deverd ser empresa comprovadamente especializada em servicos de manutencdo e
conservacdo de elevadores da Thyssenkrupp Group, com fornecimento de pecgas originais, assegurando as
garantias usuais para o consumidor.

4.1.1.1. A empresa devera apresentar o “Registro de Conservacédo dos Elevadores” valido, na forma do Decreto
Municipal n® 52.340, de 25/5/2011, como forma de comprovar que esta apta a prestar servicos de manutencéo e
conservacado em elevadores frente a Prefeitura do Municipio de S&o Paulo.

4.1.2. Havera exigéncia do cumprimento de ROTINAS DE MANUTENCAO, contendo condicdes para:
4.1.2.1. atendimentos de manutengéo corretiva e chamados de emergéncia;

4.1.2.2. fornecimento, substituicdo/instalacdo de materiais e pecas de reposicao;

4.1.2.3. qualificacdo da equipe de trabalho;

4.1.2.4. producéo e entrega de relatorios.

4.1.3. Sera definido Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR), com a finalidade de assegurar eficiéncia nos
resultados dos servigos realizados.

4.1.4. Sera apresentado a Contratada um ROTEIRO BASICO DE MANUTENGAO, com o detalhamento de
atividades a serem executadas.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. De acordo com as especificidades mencionadas no item 4.1 deste Estudo Técnico Preliminar e considerando
gue nao possuimos, nos quadros desta Autarquia, equipe especializada e certificada para a execugao dos servigos
que se pretendem contratar, identificamos que a contratagdo de empresa especializada é indicada como a melhor
solucdo para atender as necessidades de manutencdo dos elevadores. Ademais, nota-se que esse tipo de
contratacdo é amplamente utilizado pelo mercado, inclusive nas pragas em que o BCB possui representacdes.

5.1.1. A contratagdo se justifica tecnicamente pela necessidade de servigcos qualificados e certificados, e
economicamente pela possibilidade de obtencéo de melhores precos através da concorréncia publica.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Prestacdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas e materiais, em
elevadores da marca ThyssenKrupp Elevadores instalados no Banco Central do Brasil na regional de S&o Paulo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Manutencao preventiva e corretiva de 8 elevadores elétricos de fabricagdo ThyssenKrupp Elevadores, linha
Frequencedyne Gold e cabina Export, percurso aproximado de 90 metros e 25 paradas, portas corredicas de
abertura central de duas folhas, por periodo inicial de 30 (trinta) meses, segundo cronograma de manutengdo a ser
referenciado pelas normas técnicas pertinentes, em regime de atendimento 24h sob demanda para manutencdes
corretivas e resgates de usudrios em elevadores parados, se ocorrer.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 459.193,83

8.1. A estimativa para a contratacdo é de R$ 459.193,83 (quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e noventa e
trés reais e oitenta e trés centavos) por 30 meses de execuc¢ao.

8.1.1. A estimativa se baseou no levantamento de valores de contratos com objetos analogos de outras pragas em

que o BCB possui representacéo (Rio de Janeiro, Fortaleza e Belo Horizonte), além de proposta comercial
apresentada pela TKE, em atencéo ao art. 23, 8 1°, da Lei n° 14.133/2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Considerando o objeto da contratacdo, entendemos que ndo deva haver o seu parcelamento, por se tratar de
solugdo integrada e que demanda comando UGnico na sua execucao.

9.1.1. As atividades técnicas que sao interrelacionadas e interdependentes, devendo ser executadas de forma
coordenada e concomitante, de maneira que o parcelamento da solu¢éo poderia comprometer a integridade dos
equipamentos, a adequada manutencao e a seguranca dos usuarios, pela auséncia de sinergias e
complementariedades préprias deste servigo.

9.1.2 De se notar que a contratagdo é de pequena escala e valor financeiro, 0 que obstaculiza o interesse por partes
fracionadas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o ha contratacéo correlata e/ou interdependente relacionada a presente contratacao.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

I. 1. ID PCA no PNCP: 00038166000105-0-000010/2024;
I1. 2. Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023;
II. 3.1d do item no PCA: 14;
IV. 4. Classe/Grupo: 871,
V. 5. Identificador da Futura Contratagcdo: 925138-90020/2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. A presente contratacdo trara como beneficio ao BCB a preservagdo de seu patrimonio, a manutencéo das

condicdes operacionais adequadas dos elevadores e a seguranca dos usuarios que fazem uso do transporte vertical
no edificio.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao sera necessario adequar o ambiente da Autarquia para que a contratagdo surta seus efeitos uma vez que
se trata de servigo prestado ao BCB de forma continua.

13.2. N&o hé& a necessidade de capacitar servidores para atuarem na contratacdo e fiscalizacéo dos servicos de

acordo com as especificidades do objeto uma vez que referido objeto ja fora contratado anteriormente por se tratar
de servico ininterruptamente prestado ao BCB.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. Devem ser atendidos todos o0s eventuais requisitos constantes do Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis

aplicaveis ao objeto, além de critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto no Termo
de Referéncia e seus anexos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1. Trata-se de uma contratagdo viavel, tendo em vista tudo que foi apresentado neste Estudo Técnico
Preliminar e também pelo fato de que esses servigos atualmente ja sdo prestados.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Despacho: PORTARIA N° 120.341, DE 16 DE MAIO DE 2024

MARCELO DE MELO ABDO GANEU

Coordenador

Despacho: PORTARIA N° 120.341, DE 16 DE MAIO DE 2024

GISELLE PRISCILLA CORREA OGAWA

Analista
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