

	Confecção e Instalação das Novas Esquadrias do Prédio da Mayrink Veiga no Rio de Janeiro							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário		Preço do Item		Sub Total
				Material	Mão de Obra c/ encargos	Material	Mão de Obra c/ encargos	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Apresentação de ART, plano de trabalho, cronograma e demais documentos	UN	1	R\$ 3.388,73	R\$ 847,18	R\$ 3.388,73	R\$ 847,18	R\$ 4.235,91
	SUBTOTAL 1							R\$ 4.235,91
2	MOBILIZAÇÃO							
2.1	Levantamento de campo	UN	1	R\$ 3.388,73	R\$ 847,18	R\$ 3.388,73	R\$ 847,18	R\$ 4.235,91
2.2	Confecção das novas esquadrias com os seus devidos complementos como descrito no Caderno de Encargos e Especificações técnicas	UN	16	R\$ 2.541,55	R\$ 635,39	R\$ 40.664,75	R\$ 10.166,19	R\$ 50.830,94
2.3	Transporte e estocagem do material	UN	1	R\$ 3.388,73	R\$ 847,18	R\$ 3.388,73	R\$ 847,18	R\$ 4.235,91
2.4	Fornecimento e instalação das novas esquadrias e seus respectivos complementos conforme descrito no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	UN	16	R\$ 847,18	R\$ 211,80	R\$ 13.554,92	R\$ 3.388,73	R\$ 16.943,65
	SUBTOTAL 2							R\$ 76.246,41
3	ENTREGA DA OBRA							
3.1	Limpeza da obra e desmobilização	UN	1	R\$ 3.388,73	R\$ 847,18	R\$ 3.388,73	R\$ 847,18	R\$ 4.235,91
	SUBTOTAL 4							R\$ 4.235,91
Subtotal (R\$)				84.718,24				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI (ver tabela de BDI)				15.825,37				
Tributos - PIS, Cofins e ISS (ver tabela de tributos)				9.520,55				
Preço Global (R\$)				110.064,15				

BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)	
Garantia	0,21%
Risco	0,97%
Despesas financeiras	0,59%
Administração central	8,01%
Lucro	8,90%
Total BDI	18,68%
Composição dos Tributos	
Cofins	3,00%
PIS	0,65%
ISS	5,00%
Total Tributos	8,65%