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APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Maurit/CE, dentro de suas atribuições de gestor do sistema de distribuição de 

água para os distritos do seu município, contratou a PESO ASSESSORIA E CONSULTÓRIA LTDA. Para a 

elaboração do projeto executivo do sistema de captação e adução de água bruta, interligando o canal de 

transposição do rio são Francisco a Barragem Quixabinha no município de Mauriti Estado do Ceará. 

Este projeto tem como objetivo, descrever as obras necessária para execução da adutora de água bruta 

interligando o canal do são Francisco a Barragem Quixabinha. Tendo como objetivo de ampliar a 

capacidade de fornecimento de agua pela Barragem Quixabinha as comunidades existentes a margem do 

rio de mesmo nome, para o consumo humano e de irrigação. 

O projeto contratado será serão consubstanciados através de quatro volumes, sendo eles; 

Volume 1 � Memorial Descritivo; 

Volume 2 � Orçamento: 

Volume 3 � Especificação técnica; 

Volume 4 � Orçamento 

O volume 2, descreve o memorial de cálculo dos quantitativos da obra e o orçamento da mesma. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Maurit/CE, dentro de suas atribuições de gestor do sistema de distribuição de 

água para os distritos do seu município, contratou a PESO ASSESSORIA E CONSULTÓRIA LTDA. Para a 

elaboração do projeto executivo do sistema de captação e adução de água bruta, interligando o canal de 

transposição do rio são Francisco a Barragem Quixabinha no município de Mauriti Estado do Ceará. 

Este projeto tem como objetivo, descrever as obras necessária para execução da adutora de água bruta 

interligando o canal do são Francisco a Barragem Quixabinha. Tendo como objetivo de ampliar a 

capacidade de fornecimento de água pela Barragem Quixabinha as comunidades existentes a margem do 

rio de mesmo nome, para o consumo humano e de irrigação. 

O projeto busca promover a integração do reservatório ao sistema do PISF como medida de fortalecimento 

da segurança hídrica regional, considerando a reduzida capacidade de recuperação do volume armazenado 

exclusivamente por meio das afluências naturais da sua bacia de contribuição e o histórico de operação do 

açude em níveis inferiores àqueles necessários ao pleno aproveitamento de sua infraestrutura.  

A recomposição hídrica do açude também se relaciona à necessidade de conferir efetividade aos 

investimentos recentemente realizados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional � 

MIDR na recuperação da Barragem de Quixabinha. A disponibilização de água em quantidade compatível 

com sua operação permite que a estrutura recuperada volte a desempenhar de forma efetiva suas funções 

de armazenamento, regularização e apoio aos usos múltiplos, evitando que o ativo público permaneça com 

aproveitamento limitado em razão da insuficiência das afluências naturais.  

Como objetivo principal, o estudo deverá definir as condições técnicas para condução das águas do canal 

do PISF ao reservatório, definindo os arranjos de captação, bombeamento e adução, definindo o traçado, 

com os materiais e diâmetros das tubulações, os requisitos de operação e manutenção e os respectivos 

custos de implantação e operação.  

2 - ORÇAMENTO 

Este orçamento teve como base as regras e critérios para elaboração de orçamento de referência para 

execução de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos do orçamento da 

união definido pelo decreto Nº7.983, de 08 de abril de 2013. 

Os preços unitários tiveram como base as tabelas de preço do tipo onerada referente as datas 

SINAPI/CE/SET/2026 E SICRO/CE/JUL/2026 

Para os serviços não existentes nas planilhas oficiais foram usadas composições unitárias praticadas em 

outros órgãos ou pelo mercado. Para estas composições foram aplicados em seus insumos preços 

existentes nas planilhas SICRO/SINAPI. Para quando da inexistência do preço dos insumos nas tabelas 
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oficiais, foi realizado cotação de preço no mercado por fornecedores diferentes e adotado no orçamento a 

média dos preços. 

O BDI utilizado foi de 24,18% para serviços e 15,28% para fornecimento. Para o cálculo do BDI, foi utilizado 

a fórmula definida pelo acórdão do TCU de 20 de setembro de 2011 -TC 036.076/2011-2. Os valores 

definidos atendem ao ACÓRDÃO Nº 2622/2013 � TCU � Plenário, que define para este tipo de obra os 

limites descritos nos quadros abaixo pra serviço e fornecimentos. 

A obra foi planeja para execução no prazo de 8 meses. Com base nesta definição, foi elaborado o 
cronograma físico financeiro da obra. 

Em resumo o custo total da obra é de R$6.145.517,08 (Seis milhões, Cento e quarenta e cinco mil, 
quinhentos e dezessete reais e oito centavos). 
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3 - ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ADUTURA DE AGUA BRUTA CANAL PISF A 

BARRAGEM QUIXABINHA. 

3.1 - RESUMO DO ORÇAMENTO 



GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS Encargos Sociais Não Desonerados(%)
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO AO AÇUDE QUIXABINHA EM MAURITI/CE Horista: 115,61%  Mensalista: 72,46%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DO ORÇAMENTO DATA BASE: SETEMBRO/2026

MATERIAL/COTAÇÃO SERVIÇO TOTAL

01.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS/APOIO, MOBILIZAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 2.968.173,31 2.968.173,31

02.00.00 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EEAB 901.421,86 641.166,09 1.542.587,95

03.00.00 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 533.483,54 437.697,34 971.180,88

04.00.00 RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO 243.054,14 176.047,84 419.101,98

05.00.00 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 0,00 174.580,40 174.580,40

1.677.959,54 4.397.664,98 6.075.624,52TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

DNOCS
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3.2 - ORÇAMENTO DETALHADO 
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CÓDIGO FONTE BDI (%) UNIT. C/ BDI TOTAL C/BDI
01.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS/APOIO, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.968.173,31

01.01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 103689 Serv SINAPI obS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 60,00 503,33 27,58% 642,14 38.528,40
01.01.02 98525 Serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 10.000,00 0,72 27,58% 0,91 9.100,00

01.01.03 100937 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 5.000,00 10,18 27,58% 12,98 64.900,00
01.01.04 101193 Serv SINAPI obS CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME

DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
M 500,00 53,43 27,58% 68,16 34.080,00

01.02.00 CAMINHO DE SERVIÇO
01.02.01 CAMIN-SERV Composição obS CAMINHO DE SERVIÇO C/ FAIXA DE 6,00m, COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 15cm, PARA AS OBRAS E JAZIDAS C/

REVESTIMENTO EM MATERIAL APIÇARRADO ATÉ DMT DE 4000m
KM 1,00 35.329,50 27,58% 45.073,37 45.073,37

01.03.00 CANTEIRO DE OBRAS/APOIO
01.03.01 105009 Serv SINAPI obS LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 239,06 89,01 27,58% 113,55 27.145,26

01.03.02 97082 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_07/2026 M3 47,13 78,50 27,58% 100,15 4.720,06
01.03.03 94319 Serv SINAPI obS ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 31,13 88,01 27,58% 112,28 3.495,27
01.03.04 96620 Serv SINAPI obS LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 18,14 848,11 27,58% 1.082,01 19.627,66
01.03.05 103800 Serv SINAPI obS PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
M3 39,03 624,04 27,58% 796,15 31.073,73

01.03.06 94965 Serv SINAPI obS CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 10,87 577,43 27,58% 736,68 8.007,71

01.03.07 103670 Serv SINAPI obS LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 10,87 349,59 27,58% 446,00 4.848,02
01.03.08 96542 Serv SINAPI obS FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 130,47 111,55 27,58% 142,31 18.567,18

01.03.09 92762 Serv SINAPI obS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.087,32 11,01 27,58% 14,04 15.265,97

01.03.10 103328 Serv SINAPI obS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 327,52 109,96 27,58% 140,28 45.944,50

01.03.11 87878 Serv SINAPI obS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 729,62 5,80 27,58% 7,39 5.391,89

01.03.12 87547 Serv SINAPI obS MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 729,62 31,05 27,58% 39,61 28.900,24

01.03.13 101162 Serv SINAPI obS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 28,73 175,24 27,58% 223,57 6.423,16

01.03.14 94992 Serv SINAPI obS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 36,60 85,45 27,58% 109,01 3.989,76

01.03.15 98679 Serv SINAPI obS PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_02/2026

M2 181,45 39,90 27,58% 50,90 9.235,80

01.03.16 92540 Serv SINAPI obS TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 239,06 107,12 27,58% 136,66 32.669,93

01.03.17 94221 Serv SINAPI obS CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 60,00 28,82 27,58% 36,76 2.205,60

01.03.18 92552 Serv SINAPI obS FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1,00 2.996,26 27,58% 3.822,62 3.822,62

01.03.19 94201 Serv SINAPI obS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

M2 239,06 51,17 27,58% 65,28 15.605,83

01.03.20 100701 Serv SINAPI obS PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 M2 5,94 652,82 27,58% 832,86 4.947,18
01.03.21 90822 Serv SINAPI obS PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
UN 7,00 455,68 27,58% 581,35 4.069,45

01.03.22 94570 Serv SINAPI obS JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM,
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 13,50 291,50 27,58% 371,89 5.020,51

01.03.23 104641 Serv SINAPI obS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 729,62 10,60 27,58% 13,52 9.864,46
01.03.24 102219 Serv SINAPI obS PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 41,16 19,64 27,58% 25,05 1.031,05
01.03.25 100757 Serv SINAPI obS PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
M2 11,88 58,36 27,58% 74,45 884,46

01.03.26 96109 Serv SINAPI obS FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M2 181,45 59,03 27,58% 75,31 13.664,99
01.03.27 87256 Serv SINAPI obS REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 21,96 80,95 27,58% 103,27 2.267,80

01.03.28 104612 Serv SINAPI obS REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 70,62 103,25 27,58% 131,72 9.302,06

01.03.29 102623 Serv SINAPI obS CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 924,04 27,58% 1.178,89 1.178,89

01.03.30 98066 Serv SINAPI obS TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X
H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 5.164,04 27,58% 6.588,28 6.588,28

ITEM FONTE DE PESQUISA TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO 
UNIT.S/BDI

PREÇO FINAL 

DNOCS
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01.03.31 98062 Serv SINAPI obS SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.127,92 27,58% 3.990,60 3.990,60

01.03.32 86943 Serv SINAPI obS LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,00 304,71 27,58% 388,74 1.943,70

01.03.33 86931 Serv SINAPI obS BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00 637,21 27,58% 812,95 3.251,80

01.03.34 C2062-ADAP Composição obS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE SERVIÇO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA UNID 1,00 2.555,55 27,58% 3.260,37 3.260,37
01.03.35 C1628-ADAP Composição obS LIMPEZA DA OBRA M2 239,06 17,78 27,58% 22,68 5.421,88
01.04.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
01.04.01 100947 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 50.664,00 2,68 27,58% 3,41 172.764,24

01.04.02 100948 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 236.432,00 1,02 27,58% 1,30 307.361,60

01.04.03 100946 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 337,76 2,95 27,58% 3,76 1.269,97

01.04.04 100952 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 88.288,80 3,41 27,58% 4,35 384.056,28

01.04.05 100953 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 412.014,40 1,30 27,58% 1,65 679.823,76

01.04.06 100951 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 588,59 3,73 27,58% 4,75 2.795,80

01.05.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL
01.05.01 PESSOAL Composição obS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL UNID 2,00 7.874,20 27,58% 10.045,90 20.091,80

01.06.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.06.01 ADM-LOC Composição obS ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 100,00 5.544,57 27,58% 7.073,76 707.376,00

* Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário: 
9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução
financeira da obra……
O pagamento da Administraçao Local ficou estabelecido como critério de medição a performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou
seja, foi transformado em 100 unidades a Administração Local em 8 meses que é o período de execução da obras.
Exemplo: o pagamento da Administraçao Local será desembolsado em paralelo com a execução financeira da obra em questão, por exemplo: no mês
4, a empreiteira mediu 5% do total da obra, a Administração Local deverá ser medida em 5 unidades

01.07.00 Projeto executivo[

01.06.01 PROJ-EXEC Composição obS Projeto executivo[ UNID 1,00 107.637,89 27,58% 137.324,42 137.324,42

02.00.00 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EEAB 1.542.587,95

02.01.00 OBRA CIVIL
02.01.01 105009 Serv SINAPI obS LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 495,00 89,01 27,58% 113,55 56.207,25

02.01.02 97082 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_07/2026 M3 265,96 78,50 27,58% 100,15 26.635,79
02.01.03 102355 Serv SINAPI obS DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO

MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
M3 177,31 212,76 27,58% 271,43 48.126,16

02.01.04 104728 Serv SINAPI obS REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 60,46 21,42 27,58% 27,32 1.651,63

02.01.05 96385 Serv SINAPI obS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024

M3 525,00 13,82 27,58% 17,63 9.255,75

02.01.06 101124 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 525,00 16,31 27,58% 20,80 10.920,00

02.01.07 96620 Serv SINAPI obS LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 17,84 848,11 27,58% 1.082,01 19.306,84
02.01.08 94965 Serv SINAPI obS CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 53,39 577,43 27,58% 736,68 39.334,29

02.01.09 103670 Serv SINAPI obS LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 53,39 349,59 27,58% 446,00 23.813,72
02.01.10 96542 Serv SINAPI obS FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 640,73 111,55 27,58% 142,31 91.182,00
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02.01.11 92762 Serv SINAPI obS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.339,40 11,01 27,58% 14,04 74.965,17

02.01.12 103328 Serv SINAPI obS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

M2 141,99 109,96 27,58% 140,28 19.918,35

02.01.13 87878 Serv SINAPI obS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 283,98 5,80 27,58% 7,39 2.098,61

02.01.14 87547 Serv SINAPI obS MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 283,98 31,05 27,58% 39,61 11.248,44

02.01.15 101162 Serv SINAPI obS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 11,70 175,24 27,58% 223,57 2.615,76

02.01.16 103800 Serv SINAPI obS PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 11,24 624,04 27,58% 796,15 8.948,72

02.01.17 94992 Serv SINAPI obS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 15,60 85,45 27,58% 109,01 1.700,55

02.01.18 98679 Serv SINAPI obS PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_02/2026

M2 13,80 39,90 27,58% 50,90 702,42

02.01.19 92540 Serv SINAPI obS TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 16,10 107,12 27,58% 136,66 2.200,22

02.01.20 92552 Serv SINAPI obS FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1,00 2.996,26 27,58% 3.822,62 3.822,62

02.01.21 94201 Serv SINAPI obS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

M2 16,10 51,17 27,58% 65,28 1.051,00

02.01.22 100701 Serv SINAPI obS PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 M2 5,00 652,82 27,58% 832,86 4.164,30
02.01.23 104641 Serv SINAPI obS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 283,98 10,60 27,58% 13,52 3.839,40
02.01.24 100757 Serv SINAPI obS PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
M2 10,00 58,36 27,58% 74,45 744,50

02.01.25 C1628-ADAP Composição obS LIMPEZA DA OBRA M2 450,00 17,78 27,58% 22,68 10.206,00
02.01.26 C3463-ADAP Composição obS MONOVIA COM COMPRIMENTO DE 12m COM TALHA MANUAL DE 1 TONELADAS M3 1,00 10.781,56 27,58% 13.755,11 13.755,11
02.01.27 C2774-ADAP Composição obS ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO M 14,00 110,49 27,58% 140,96 1.973,44
02.02.00 HIDROMECÂNICO
02.02.01 I4875 Insumo SEINFRA obM COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 800 UN 1,00 63.638,89 21,59% 77.378,52 77.378,52
02.02.02 I3216 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  600 M 16,00 2.007,62 21,59% 2.441,06 39.056,96
02.02.03 I5616 Insumo SEINFRA obM VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 450 PN10 UN 2,00 16.250,25 21,59% 19.758,67 39.517,34
02.02.04 I4542 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=4500 UN 2,00 11.984,16 21,59% 14.571,54 29.143,08
02.02.05 I10711 Insumo SEINFRA obM CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA UN 2,00 17.435,52 21,59% 21.199,84 42.399,68
02.02.06 I7181 Insumo SEINFRA obM TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN10 UN 2,00 16.656,93 21,59% 20.253,16 40.506,32
02.02.07 I11867 Insumo SEINFRA obM TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=500 UN 2,00 15.524,42 21,59% 18.876,14 37.752,28
02.02.08 I5312 Insumo SEINFRA obM REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 450 PN10 UN 2,00 31.575,83 21,59% 38.393,05 76.786,10
02.02.09 I4007 Insumo SEINFRA obM JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 UN 2,00 2.604,15 21,59% 3.166,38 6.332,76
02.02.10 I4076 Insumo SEINFRA obM REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 250 PN10 UN 2,00 2.055,62 21,59% 2.499,42 4.998,84
02.02.11 I4099 Insumo SEINFRA obM REDUÇÃO FoFo FF DN  450 x  300 PN10 UN 2,00 4.420,05 21,59% 5.374,33 10.748,66
02.02.12 COT-001 Cotação obM CONJUNTO DE MOTOR BOMBA CENTRIFUGA COM VAZÃO 222,5 m³/s, Hman44,95mca e potencia de 175cv ud 2,00 72.492,60 21,59% 88.143,75 176.287,50
02.02.13 I11145 Insumo SEINFRA obM REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN16 UN 2,00 1.066,68 21,59% 1.296,97 2.593,94
02.02.14 I10707 Insumo SEINFRA obM CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA UN 8,00 1.904,10 21,59% 2.315,19 18.521,52
02.02.15 I3657 Insumo SEINFRA obM TE FoFo FF DN  250 x 100 PN10 UN 2,00 2.082,14 21,59% 2.531,67 5.063,34
02.02.16 I5438 Insumo SEINFRA obM REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 100 PN25 UN 2,00 3.924,81 21,59% 4.772,17 9.544,34
02.02.17 I5726 Insumo SEINFRA obM VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN16 UN 2,00 2.911,07 21,59% 3.539,57 7.079,14
02.02.18 I11859 Insumo SEINFRA obM TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=500 UN 5,00 1.748,62 21,59% 2.126,14 10.630,70
02.02.19 I5441 Insumo SEINFRA obM REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 250 PN25 UN 2,00 21.826,54 21,59% 26.538,88 53.077,76
02.02.20 I7616 Insumo SEINFRA obM JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 UN 3,00 1.808,99 21,59% 2.199,55 6.598,65
02.02.21 I11150 Insumo SEINFRA obM REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN16 UN 2,00 1.744,47 21,59% 2.121,10 4.242,20
02.02.22 I3662 Insumo SEINFRA obM TE FoFo FF DN  300 x 300 PN10 UN 1,00 4.351,70 21,59% 5.291,23 5.291,23
02.02.23 I11957 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=1500 UN 1,00 3.699,01 21,59% 4.497,62 4.497,62
02.02.24 I11979 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=1500 UN 1,00 4.533,37 21,59% 5.512,12 5.512,12
02.02.25 I10708 Insumo SEINFRA obM CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA UN 2,00 2.259,33 21,59% 2.747,11 5.494,22
02.02.26 I11861 Insumo SEINFRA obM TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=500 UN 1,00 2.015,08 21,59% 2.450,13 2.450,13
02.02.27 I11979 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=1500 UN 1,00 4.533,37 21,59% 5.512,12 5.512,12
02.02.28 I4007 Insumo SEINFRA obM JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 UN 1,00 2.604,15 21,59% 3.166,38 3.166,38
02.02.29 I5442 Insumo SEINFRA obM REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 300 PN25 UN 1,00 34.548,78 21,59% 42.007,86 42.007,86
02.02.30 I11154 Insumo SEINFRA obM REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 300 PN16 UN 1,00 3.145,11 21,59% 3.824,13 3.824,13
02.02.31 I4706 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=4500 UN 1,00 7.579,78 21,59% 9.216,25 9.216,25
02.02.32 I9828 Insumo SEINFRA obM JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 350 UN 1,00 3.396,78 21,59% 4.130,14 4.130,14
02.02.33 I11863 Insumo SEINFRA obM TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=500 UN 2,00 3.762,20 21,59% 4.574,45 9.148,90
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02.02.34 I2960 Insumo SEINFRA obM MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 350 C/ CONV./ TOTALIZAD UN 1,00 60.350,76 21,59% 73.380,48 73.380,48
02.02.35 I8714 Insumo SEINFRA obM VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 350 UN 1,00 7.615,39 21,59% 9.259,55 9.259,55
02.02.36 I6671 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L= 500 UN 1,00 2.251,52 21,59% 2.737,62 2.737,62
02.02.37 I3814 Insumo SEINFRA obM EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   200 PN10 UN 1,00 1.296,25 21,59% 1.576,11 1.576,11
02.02.38 I5440 Insumo SEINFRA obM REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 200 PN25 UN 1,00 12.254,35 21,59% 14.900,06 14.900,06
02.02.39 I3797 Insumo SEINFRA obM EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  200 PN10 UN 1,00 869,57 21,59% 1.057,31 1.057,31
02.02.40 C3500-ADAP Composição obS MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 À 60 l/s UNID 1,00 45.125,29 27,58% 57.570,84 57.570,84
02.03.00 ELÉTRICO
02.03.01 C2065-ADAP Composição obS QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA PARA MOTORES DE 100 CV SOFT START UNID 2,00 483,88 27,58% 617,33 1.234,66
02.03.02 91935 Serv SINAPI obS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 120,00 30,71 27,58% 39,17 4.700,40

02.03.03 C3455-ADAP Composição obS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E TOMADA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO UNID 1,00 19.177,12 27,58% 24.466,16 24.466,16
02.03.04 C4939-ADAP Composição obS SUBESTAÇÃO AO TEMPO AÉREO DE 75 KVA/13.800-380/220 V, COM CONJUNTO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA EM POSTE DE

CONCRETO, POSTO DE DISJUNÇÃO EM CUBÍCULO METÁLICO, FORNECIDA COM QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO DE BAIXA
TENSÃO, TRANSFORMADORES INCLUÍDOS

UNID 1,00 35.626,13 27,58% 45.451,81 45.451,81

02.03.05 C4214-ADAP Composição obS RAMAL TRIFÁSICO BAIXA TENSÃO POR VÃO DE 100m UNID 1,00 13.602,59 27,58% 17.354,18 17.354,18

03.00.00 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 971.180,88

03.01.00 LINHA DE ADUÇÃO
03.01.01 I10184 Insumo SEINFRA obM TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07) M 500,00 653,17 21,59% 794,18 397.090,00
03.01.02 I6528 Insumo SEINFRA obM TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07) M 200,00 487,88 21,59% 593,21 118.642,00
03.01.03 97136 Serv SINAPI obS ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
M 500,00 9,89 27,58% 12,61 6.305,00

03.01.04 97137 Serv SINAPI obS ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 200,00 11,45 27,58% 14,60 2.920,00

03.01.05 98525 Serv SINAPI obS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.800,00 0,72 27,58% 0,91 2.548,00

03.01.06 C2948-ADAP Composição obS SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM REUTILIZAÇÃO DE TRECHOS ANTERIORES M 70,00 7,41 27,58% 9,45 661,50
03.01.07 99063 Serv SINAPI obS LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 700,00 10,44 27,58% 13,31 9.317,00
03.01.08 90091 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

M3 381,60 6,64 27,58% 8,47 3.232,15

03.01.09 102315 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

M3 0,00 8,29 27,58% 10,57 0,00

03.01.10 102355 Serv SINAPI obS DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO
MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 572,40 212,76 27,58% 271,43 155.366,53

03.01.11 104728 Serv SINAPI obS REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 835,82 21,42 27,58% 27,32 22.834,57

03.01.12 100323 Serv SINAPI obS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

M3 79,50 234,81 27,58% 299,57 23.815,81

03.01.13 100577 Serv SINAPI obS REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 795,00 1,60 27,58% 2,04 1.621,80

03.01.14 C3403-ADAP Composição obS ANCORAGEM DAS CURVAS E TÊS DA ADUTORA EM CONCRETO SIMPLES M3 1,07 1.254,32 27,58% 1.600,26 1.716,40
03.01.15 96542 Serv SINAPI obS FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 2,20 111,55 27,58% 142,31 313,08

03.01.16 C3476-ADAP Composição obS TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA EM RODOVIA ESTADUAL M3 0,00 3.034,88 27,58% 3.871,89 0,00
03.01.17 C3938-ADAP Composição obS REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE ASFALTO M3 0,00 399,34 27,58% 509,47 0,00
03.01.18 C3101-ADAP Composição obS REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CALÇAMENTO M2 0,00 34,10 27,58% 43,50 0,00
03.01.19 107658 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE).
AF_08/2026

M3 835,82 17,11 27,58% 21,82 18.237,57

03.01.20 93592 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

M3XKM 35.788,97 2,81 27,58% 3,58 128.124,52

03.02.00 CAIXA DE DESCARGA DE FUNDO
03.02.01 97898 Serv SINAPI obS CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M.

AF_12/2020
UN 1,00 885,62 27,58% 1.129,87 1.129,87

03.02.02 I3588 Insumo SEINFRA obM TE FoFo BBF DN  350 x 100 PN 10 UN 1,00 2.911,55 21,59% 3.540,15 3.540,15
03.02.03 I5307 Insumo SEINFRA obM REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 100 PN10/16 UN 1,00 930,87 21,59% 1.131,84 1.131,84
03.02.04 I4644 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=1000 UN 1,00 1.316,62 21,59% 1.600,87 1.600,87
03.02.05 C4213-ADAP Composição obS MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS UNID 1,00 552,75 27,58% 705,19 705,19
03.03.00 CAIXA DE VENTOSA
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03.03.01 97898 Serv SINAPI obS CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M.
AF_12/2020

UN 2,00 885,62 27,58% 1.129,87 2.259,74

03.03.02 I3588 Insumo SEINFRA obM TE FoFo BBF DN  350 x 100 PN 10 UN 2,00 2.911,55 21,59% 3.540,15 7.080,30
03.03.03 I5307 Insumo SEINFRA obM REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 100 PN10/16 UN 2,00 930,87 21,59% 1.131,84 2.263,68
03.03.04 I10460 Insumo SEINFRA obM VENTOSA SIMPLES C/ FLANGE DN 100 PN10 P/ ÁGUA UN 2,00 877,83 21,59% 1.067,35 2.134,70
03.03.05 C4213-ADAP Composição obS MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS UNID 2,00 552,75 27,58% 705,19 1.410,38
03.04.00 CAIXA DE DISSIPAÇÃO
03.04.01 105009 Serv SINAPI obS LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 11,96 89,01 27,58% 113,55 1.358,05

03.04.02 97082 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_07/2026 M3 5,37 78,50 27,58% 100,15 537,44
03.04.03 102355 Serv SINAPI obS DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO

MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
UNID 8,05 212,76 27,58% 271,43 2.184,90

03.04.04 104728 Serv SINAPI obS REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

UNID 4,34 39,37 27,58% 50,22 218,15

03.04.05 96620 Serv SINAPI obS LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 0,80 848,11 27,58% 1.082,01 863,44
03.04.06 94965 Serv SINAPI obS CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 8,51 577,43 27,58% 736,68 6.272,09

03.04.07 103670 Serv SINAPI obS LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,51 349,59 27,58% 446,00 3.797,24
03.04.08 92762 Serv SINAPI obS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 280,96 11,01 27,58% 14,04 3.944,70

03.04.09 92766 Serv SINAPI obS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 608,75 9,85 27,58% 12,56 7.645,91

03.04.10 92760 Serv SINAPI obS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,83 13,56 27,58% 17,29 809,63

03.04.11 96542 Serv SINAPI obS FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 102,17 111,55 27,58% 142,31 14.539,52

03.04.12 103763 Serv SINAPI obS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2 102,17 69,14 27,58% 88,20 9.011,21

03.04.13 1505878 Serv SICRO obS Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento m³ 13,93 224,85 27,58% 286,86 3.995,95
04.00.00 RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO 419.101,98
04.01.00 OBRAS CIVIS
04.01.01 105009 Serv SINAPI obS LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 76,99 89,01 27,58% 113,55 8.741,64

04.01.02 97082 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_07/2026 M3 35,51 78,50 27,58% 100,15 3.556,72
04.01.03 102355 Serv SINAPI obS DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO

MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
M3 8,88 212,76 27,58% 271,43 2.409,89

04.01.04 104728 Serv SINAPI obS REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 8,72 21,42 27,58% 27,32 238,23

04.01.05 101124 Serv SINAPI obS ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 61,99 16,31 27,58% 20,80 1.289,41

04.01.06 93592 Serv SINAPI obS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

M3XKM 1.063,84 2,81 27,58% 3,58 3.808,52

04.01.07 96620 Serv SINAPI obS LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 3,23 848,11 27,58% 1.082,01 3.489,48
04.01.08 94965 Serv SINAPI obS CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 28,56 577,43 27,58% 736,68 21.042,52

04.01.09 103670 Serv SINAPI obS LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 28,56 349,59 27,58% 446,00 12.739,54
04.01.10 92762 Serv SINAPI obS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 942,61 11,01 27,58% 14,04 13.234,27

04.01.11 92766 Serv SINAPI obS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.042,33 9,85 27,58% 12,56 25.651,61

04.01.12 92760 Serv SINAPI obS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 157,10 13,56 27,58% 17,29 2.716,29

04.01.13 96542 Serv SINAPI obS FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 342,77 111,55 27,58% 142,31 48.779,31

04.01.14 103763 Serv SINAPI obS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2 26,00 69,14 27,58% 88,20 2.293,20

04.01.15 87878 Serv SINAPI obS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 105,42 5,80 27,58% 7,39 779,05

04.01.16 87547 Serv SINAPI obS MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 105,42 31,05 27,58% 39,61 4.175,68

04.01.17 104641 Serv SINAPI obS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 87,42 10,60 27,58% 13,52 1.181,91
04.01.18 98562 Serv SINAPI obS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.

AF_09/2023
M2 139,42 58,36 27,58% 74,45 10.379,81
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04.01.19 98557 Serv SINAPI obS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 30,36 44,88 27,58% 57,25 1.738,11
04.01.20 103328 Serv SINAPI obS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026
M2 7,60 109,96 27,58% 140,28 1.066,12

04.01.21 96624 Serv SINAPI obS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

M3 8,31 201,52 27,58% 257,09 2.135,69

04.01.22 94992 Serv SINAPI obS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 16,08 85,45 27,58% 109,01 1.752,88

04.01.23 C2774-ADAP Composição obS ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO M 4,00 110,49 27,58% 140,96 563,84
04.02.00 EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO E MONTAGEM
04.02.01 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - CHEGADA NO RESERVATÓRIO APOIADO

04.02.01.01 I3368 Insumo SEINFRA obM CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 UN 1,00 4.544,35 21,59% 5.525,47 5.525,47
04.02.01.02 I12682 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=4500 UN 2,00 7.608,05 21,59% 9.250,62 18.501,24
04.02.01.03 I10709 Insumo SEINFRA obM CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA UN 2,00 4.046,40 21,59% 4.920,01 9.840,02
04.02.01.04 I3997 Insumo SEINFRA obM TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10 UN 1,00 4.282,21 21,59% 5.206,73 5.206,73
04.02.01.05 I8739 Insumo SEINFRA obM VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 350 UN 2,00 52.489,85 21,59% 63.822,40 127.644,80
04.02.01.06 I3816 Insumo SEINFRA obM EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   300 PN10 UN 2,00 3.273,08 21,59% 3.979,73 7.959,46
04.02.01.07 I3814 Insumo SEINFRA obM EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   200 PN10 UN 1,00 1.296,25 21,59% 1.576,11 1.576,11
04.02.01.08 I5440 Insumo SEINFRA obM REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 200 PN25 UN 1,00 12.254,35 21,59% 14.900,06 14.900,06
04.02.01.09 I5442 Insumo SEINFRA obM REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 300 PN25 UN 1,00 34.548,78 21,59% 42.007,86 42.007,86
04.02.01.10 I12653 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=1000 UN 1,00 2.709,31 21,59% 3.294,25 3.294,25
04.02.01.11 I12598 Insumo SEINFRA obM TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=1000 UN 1,00 1.504,94 21,59% 1.829,85 1.829,85
04.02.01.12 I10720 Insumo SEINFRA obM CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA UN 2,00 831,15 21,59% 1.010,59 2.021,18
04.02.01.13 I10708 Insumo SEINFRA obM CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA UN 1,00 2.259,33 21,59% 2.747,11 2.747,11

04.02.02 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - CHEGADA NO RESERVATÓRIO APOIADO

04.02.02.01 C3490-ADAP Composição obS MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3 UNID 1,00 1.790,35 27,58% 2.284,12 2.284,12

05.00.00 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 174.580,40
05.01.00 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - CHEGADA NO RESERVATÓRIO APOIADO
05.01.01 PAINEL-UTR Composição obS PAINEL UTR TIPO A STANDAR PADRÃO CAGECE PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UNID 1,00 28.962,23 27,58% 36.950,01 36.950,01
05.01.02 MED-PRESS Composição obS MEDIDOR DE PRESSÃO COM INDICADOR UNID 1,00 16.919,71 27,58% 21.586,16 21.586,16
05.01.03 MED-VAZÃO Composição obS MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNETICO ENTRADA E SAIDA UNID 1,00 35.107,89 27,58% 44.790,64 44.790,64
05.01.04 MISCELAN Composição obS MISCELÂNEAS UNID 1,00 3.384,02 27,58% 4.317,33 4.317,33
05.02.00 RESERVATORIO APOIADO
05.01.01 PAINEL-UTR Composição obS PAINEL UTR TIPO A STANDAR PADRÃO CAGECE PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UNID 1,00 28.962,23 27,58% 36.950,01 36.950,01
05.01.02 MED-NÍVEL Composição obS MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTATICO UNID 1,00 3.200,16 27,58% 4.082,76 4.082,76
05.01.03 MED-PRESS Composição obS MEDIDOR DE PRESSÃO COM INDICADOR UNID 1,00 16.919,71 27,58% 21.586,16 21.586,16
05.01.04 MISCELAN Composição obS MISCELÂNEAS UNID 1,00 3.384,02 27,58% 4.317,33 4.317,33

6.075.624,52TOTAL GERAL (R$)
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3.3 - CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DA OBRA 



CRONOGRAMA

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

593.634,66 890.451,99 890.451,99 593.634,66

10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,0%
154.258,80 231.388,19 308.517,59 308.517,59 308.517,59 231.388,19

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
242.795,22 242.795,22 242.795,22 242.795,22

50,00% 50,00%
209.550,99 209.550,99

10,0% 10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0%
17.458,04 17.458,04 26.187,06 26.187,06 26.187,06 26.187,06 17.458,04 17.458,04

611.092,70 907.910,03 1.070.897,85 851.209,91 577.499,87 577.499,87 778.321,84 701.192,44

10,06% 14,94% 17,63% 14,01% 9,51% 9,51% 12,81% 11,54%

611.092,70 1.519.002,74 2.589.900,58 3.441.110,50 4.018.610,37 4.596.110,24 5.374.432,08 6.075.624,52

10,06% 25,00% 42,63% 56,64% 66,14% 75,65% 88,46% 100,00%

6.075.624,52

DESEMBOLSO MENSAL (%)

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)

DESEMBOLSO ACUMULADO (%)

TOTAL GERAL (R$)

02.00.00 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EEAB

DESEMBOLSO MENSAL (R$)

1.542.587,95

03.00.00

RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO 419.101,98

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

04.00.00

174.580,40

971.180,88

05.00.00 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) 

01.00.00 SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS/APOIO, MOBILIZAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.968.173,31

MESES CORRIDOS

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - DI

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO AO AÇUDE QUIXABINHA EM MAURITI/CE

(CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO)

DNOCS

Página 1 CRONOGRAMA
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3.4 - COMPOSIÇÕES 



GOVERNO FEDERAL                                                                      MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR      DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
SERVIÇO: ES - MÃO-DE-OBRA:  115,61%(HORA)   72,46%(MÊS) DATA BASE: SETEMBRO/2026

PESSOAL COMP UNID 7.874,20
FONTE: BARRAGEM PRAZERES (DNOCS) - CÓDIGO PESSOAL

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71
RODOVIÁRIO Cotação CE PASSAGEM TERRESTRE PARTINDO DE FORTALEZA/CE PARA MAURITI/CE (IDA E VOLTA) UN 1,00 393,71 393,71

ADM-LOC COMP UNID 5.544,57

FONTE: BARRAGEM PRAZERES (DNOCS) - CÓDIGO ADM-LOCAL (ADAPTADO) 100 UNID= 554.456,64
Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (residente) MES 1,00 26.969,39 26.969,39
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (planejamento/custo) MES 1,00 26.969,39 26.969,39
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (instalações hidromecânicas) MES 0,50 26.969,39 13.484,69
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,40 26.969,39 10.787,75

101390 Serv SINAPI SS AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 6.902,36 13.804,72
93572 Serv SINAPI SS ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 6.183,84 18.551,52
93566 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 4.504,55 13.513,65
94296 Serv SINAPI SS TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 10.662,36 31.987,08
93561 Serv SINAPI SS DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 8.018,10 16.036,20

101402 Serv SINAPI SS ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.533,87 5.533,87
93564 Serv SINAPI SS APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 6.008,65 24.034,60

101422 Serv SINAPI SS MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 5.016,37 20.065,48
101460 Serv SINAPI SS VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 4.686,58 37.492,64
101452 Serv SINAPI SS SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.330,00 8.660,00
101397 Serv SINAPI SS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.539,97 5.539,97
101445 Serv SINAPI SS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.597,56 5.597,56
101399 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.629,66 5.629,66
100321 Serv SINAPI SS TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 7.057,34 7.057,34
101446 Serv SINAPI SS PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.875,30 5.875,30
101378 Serv SINAPI SS AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 4.835,71 4.835,71
93563 Serv SINAPI SS ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.383,43 5.383,43

101415 Serv SINAPI SS MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 7.338,92 7.338,92
101433 Serv SINAPI SS OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 8.608,09 8.608,09
101453 Serv SINAPI SS SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 5.835,08 23.340,32
101377 Serv SINAPI SS AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4.390,49 17.561,96
101452 Serv SINAPI SS SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4.330,00 17.320,00
101377 Serv SINAPI SS AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.390,49 8.780,98
93558 Serv SINAPI SS MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 6.232,28 37.393,68

E8891.3 Insumo SICRO ISC VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (fiscalização) HORA 750,00 89,63 67.222,50
E8889.2 Insumo SICRO ISC VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) - (engenharia / administrativo) HORA 171,00 37,65 6.438,15
B8958.1 Insumo SICRO ISC EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA MÊS 7,00 3.381,02 23.667,14
B8952.2 Insumo SICRO ISC ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) - (fiscalização / engenharia / administrativo) M2/MÊS 300,00 51,21 15.363,00
B8954.2 Insumo SICRO ISC MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA OCUPANTE/MÊ

S
15,00 44,16 662,40

B8953.2 Insumo SICRO ISC MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO OCUPANTE/MÊ
S

8,00 493,95 3.951,60

B8956.1 Insumo SICRO ISC LABORATÓRIO DE CONCRETO MÊS 1,00 5.004,69 5.004,69
B8957.1 Insumo SICRO ISC LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 1,00 3.993,26 3.993,26

CAMIN-SERV COMP KM 35.329,50
FONTE: BARRAGEM PRAZERES (DNOCS) - CÓDIGO CAMIN-SERV

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
98525 Serv SINAPI SS LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 6000,00 0,72 4.320,00

107658 Serv SINAPI SS ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTUTURA, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DESCARGA EXTERNA 
À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026

M3 900,00 17,11 15.399,00

96388 Serv SINAPI SS CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 900,00 10,02 9.018,00

100574 Serv SINAPI SS ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 900,00 1,54 1.386,00
I2354 Insumo SEINFRA ISF INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 900,00 1,57 1.413,00
93592 Serv SINAPI SS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 1350,00 2,81 3.793,50

C3419-ADAP COMP UNID 6.369,88
FONTE: CÓDIGO C3419 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
95139 Serv SINAPI SS TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 8,00 0,06 0,48
88279 Serv SINAPI SS MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 34,54 1.381,60
88267 Serv SINAPI SS ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 32,31 1.938,60
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 25,41 3.049,20

C3500-ADAP COMP MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 À 60 l/s UNID 45.125,29
FONTE: CÓDIGO C3500 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Código Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
93402 Serv SINAPI SS GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 32,00 316,79 10.137,28

I0737 Insumo SEINFRA ISF ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 32,00 0,36 11,37
95139 Serv SINAPI SS TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 32,00 0,06 1,92
88243 Serv SINAPI SS AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 512,00 25,63 13.122,56
88279 Serv SINAPI SS MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00 34,54 8.842,24
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 512,00 25,41 13.009,92

C4673-ADAP COMP AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE TUBO EM PEAD DE 250mm PE100, PN16 E 36mm M 135,40
FONTE: CÓDIGO C4673 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Código Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88309 Serv SINAPI SS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 32,77 5,70
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,41 7,16
370 Insumo SINAPI ISS AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,40 140,00 55,58

I8672 Insumo SEINFRA ISF TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm M 0,40 168,69 66,96

C2948-ADAP COMP M 7,41
FONTE: CÓDIGO C2948 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88262 Serv SINAPI SS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 32,20 3,22
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 25,41 2,54
I0196 Insumo SEINFRA ISF BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2" M 0,05 11,11 0,55
I2429 Insumo SEINFRA ISF TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 0,02 36,64 0,54

102220 Serv SINAPI SS PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 0,03 18,76 0,56

C3403-ADAP COMP
M3

1.254,32

FONTE: CÓDIGO C3403 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)
Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
102473 Serv SINAPI SS CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,00 627,36 627,36

96535 Serv SINAPI SS FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,00 156,74 626,96

C4845-ADAP COMP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO PARA A UNIÃO DOS TUBOS PEAD E FoFo E CONCRETO COM DIMENSÃO 3,0*2,0*1,50m UNID 557,47
FONTE: CÓDIGO C4845 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
103328 Serv SINAPI SS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026
M2 3,6500 109,96 401,35

87878 Serv SINAPI SS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 3,8000 5,80 22,04

100324 Serv SINAPI SS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,0800 201,16 16,09

87547 Serv SINAPI SS MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 3,8000 31,05 117,99

SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM REUTILIZAÇÃO DE TRECHOS ANTERIORES

ANCORAGEM DAS CURVAS E TÊS DA ADUTORA EM CONCRETO SIMPLES

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO AO AÇUDE QUIXABINHA EM MAURITI/CE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CAMINHO DE SERVIÇO C/ FAIXA DE 6,00m, COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 15cm, PARA AS OBRAS E JAZIDAS C/ REVESTIMENTO EM MATERIAL APIÇARRADO ATÉ DMT DE 

INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV
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GOVERNO FEDERAL                                                                      MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR      DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
SERVIÇO: ES - MÃO-DE-OBRA:  115,61%(HORA)   72,46%(MÊS) DATA BASE: SETEMBRO/2026SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO AO AÇUDE QUIXABINHA EM MAURITI/CE

Ã ÃC2065-ADAP COMP QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA PARA MOTORES DE 100 CV SOFT START UNID 483,88
FONTE: CÓDIGO C2065 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Código Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88243 Serv SINAPI SS AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 25,63 89,70
88264 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 33,34 116,69
I0195 Insumo SEINFRA ISF BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000 33,60 33,60
I0200 Insumo SEINFRA ISF BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA UN 1,0000 54,16 54,16
I0436 Insumo SEINFRA ISF CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN 1,0000 89,88 89,88
2392 Insumo SINAPI ISS DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000 83,57 83,57
I1205 Insumo SEINFRA ISF FUSIVEL DIAZED 63A UN 1,0000 4,77 4,77
I1692 Insumo SEINFRA ISF PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO UN 1,0000 11,51 11,51

C4939-ADAP COMP UNID 35.626,13
FONTE: CÓDIGO C4939 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
I0705 Insumo SEINFRA ISF CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) - (residente) H 12,0000 172,71 2.072,53
I0584 Insumo SEINFRA ISF CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 4,0000 64,99 259,96
88247 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 27,21 435,36
88264 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (topografia, laboratório, medição, etc.) H 16,0000 33,34 533,44
88279 INSUMO SICRO SS MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 34,54 552,64
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (topografia, laboratório, medição, etc.) H 16,0000 25,41 406,56
868 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO - (pessoal, compras, almoxarifado) M 25,0000 31,02 775,50

I0549 Insumo SEINFRA ISF CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A - (fiscalização) UN 3,0000 357,28 1.071,84
I0914 Insumo SEINFRA ISF CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE - (manutenção do canteiro) UN 5,0000 80,01 400,05
I1272 Insumo SEINFRA ISF ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO UN 9,0000 96,54 868,86
I1549 Insumo SEINFRA ISF OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' UN 3,0000 12,41 37,23
I1563 Insumo SEINFRA ISF PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER UN 3,0000 192,51 577,53
I1768 Insumo SEINFRA ISF QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV - (engenharia / administrativo) UN 1,0000 805,03 805,03

102104 Serv SINAPI SS TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 
INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - (fiscalização)

UN 1,0000 16.365,06 16.365,06

I2389 Insumo SEINFRA ISF PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 10,00 13,74 137,40
I2390 Insumo SEINFRA ISF PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA - (fiscalização / engenharia / administrativo) UN 4,0000 18,26 73,04
I6472 Insumo SEINFRA ISF ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN 6,0000 8,25 49,50
I7477 Insumo SEINFRA ISF QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO UN 1,0000 1.324,15 1.324,15
I8072 Insumo SEINFRA ISF PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 4,0000 1,01 4,04
402 Insumo SINAPI ISS GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,0000 12,11 36,33

I8077 Insumo SEINFRA ISF MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 3,0000 10,04 30,12
11272 Insumo SINAPI ISS ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 

OU CA 7 FIOS)
UN 3,0000 5,78 17,34

I9066 Insumo SEINFRA ISF ELO FUSIVEL UN 3,0000 2,82 8,46

I9067 Insumo SEINFRA ISF ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV UN 9,0000 29,55 265,95
13339 Insumo SINAPI ISS POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, 

TIPO B OU D
UN 1,0000 0,00 0,00

867 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 35,0000 65,09 2.278,15
995 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M 2,0000 19,10 38,20

977 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M 40,0000 86,60 3.464,00

C0592 Serv SEINFRA SF CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm UN 1,0000 504,44 504,44
1539 Insumo SINAPI ISS CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 2,0000 8,92 17,84
11854 Insumo SINAPI ISS CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 UN 2,0000 11,76 23,52
39273 Insumo SINAPI ISS CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,88 2,88
1876 Insumo SINAPI ISS CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 7,49 14,98
2685 Insumo SINAPI ISS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 9,0000 7,16 64,44
2681 Insumo SINAPI ISS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA M 12,0000 17,12 205,44
96624 Serv SINAPI SS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,0600 201,52 12,09

1892 Insumo SINAPI ISS LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 1,35 5,40
1894 Insumo SINAPI ISS LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 4,17 25,02
1577 Insumo SINAPI ISS TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN 4,0000 3,59 14,36

C3504 Serv SEINFRA SF CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 6,0000 180,20 1.081,20
C3909 Serv SEINFRA SF SOLDA EXOTÉRMICA UN 7,0000 40,10 280,70
2373 Insumo SINAPI ISS DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000 117,75 117,75
3380 Insumo SINAPI ISS HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN 6,0000 61,30 367,80

C4214-ADAP COMP UNID 13.602,59
FONTE: CÓDIGO C4214 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
89272 Serv SINAPI SS GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, 

POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 2,5000 245,83 614,57

88247 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 27,21 653,04
88279 Serv SINAPI SS MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 34,54 828,96
88264 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 33,34 800,16
I0125 Insumo SEINFRA ISF ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 4,0000 81,86 327,44
I0141 Insumo SEINFRA ISF ARRUELA QUADRADA DE 58MM C/FURO DE 18MM UN 16,0000 3,24 51,84
857 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 440,0000 21,77 9.578,80

I2390 Insumo SEINFRA ISF PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA UN 8,0000 18,26 146,08
I2405 Insumo SEINFRA ISF POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG UN 1,0000 601,70 601,70

MONT-ETA COMP

UNID

481.456,91

FONTE: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
I0705 Insumo SEINFRA ISF CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 360,00 172,71 62.176,05
I0584 Insumo SEINFRA ISF CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 120,00 64,99 7.798,93
88247 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 27,21 26.121,60
88264 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 33,34 10.668,80
88279 Serv SINAPI SS MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 34,54 11.052,80
88267 Serv SINAPI SS ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 32,31 20.678,40
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1280,00 25,41 32.524,80
90779 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 180,70 86.736,00

100533 Serv SINAPI SS TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 50,53 48.508,80
E8891.3 Insumo SICRO ISC VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) HORA 660,00 89,63 59.155,80
E8889.2 Insumo SICRO ISC VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) HORA 660,00 37,65 24.849,00
B8952.2 Insumo SICRO ISC ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) M2/MÊS 1440,00 51,21 73.742,40
B8954.2 Insumo SICRO ISC MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA OCUPANTE/MÊ

S
93,00 44,16 4.106,88

B8953.2 Insumo SICRO ISC MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO OCUPANTE/MÊ
S

27,00 493,95 13.336,65

C2062-ADAP COMP UNID 2.555,55
FONTE: CÓDIGO C2062 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88247 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 27,21 108,84
88266 Serv SINAPI SS ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 45,45 181,80
88264 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 33,34 133,36
I0055 Insumo SEINFRA ISF AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A UN 1,000 130,13 130,13
I0199 Insumo SEINFRA ISF BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN 1,000 40,17 40,17
I0546 Insumo SEINFRA ISF CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO UN 2,000 94,74 189,48
I1204 Insumo SEINFRA ISF FUSIVEL DIAZED 25A UN 1,000 2,20 2,20
I1476 Insumo SEINFRA ISF LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W UN 3,000 10,22 30,66
I1767 Insumo SEINFRA ISF QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M UN 1,000 1.216,69 1.216,69
I2156 Insumo SEINFRA ISF TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE  0 - 100A UN 3,000 125,99 377,97
I2263 Insumo SEINFRA ISF VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V UN 1,000 144,25 144,25

C1628-ADAP COMP M2 17,78
FONTE: CÓDIGO C1628 (ADAPTADO) - TABELA 027 - SEINFRA/CE (MAR-21)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700 25,41 17,78

C4758-ADAP COMP UNID 78.247,62

FONTE: CÓDIGO C4758 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)
Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
I0705 Insumo SEINFRA ISF CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 12,000 172,71 2.072,53
I0584 Insumo SEINFRA ISF CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 4,000 64,99 259,96
88247 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000 27,21 435,36
88264 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000 33,34 533,44
88279 Serv SINAPI SS MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000 34,54 552,64
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000 25,41 406,56
868 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 25,000 31,02 775,50

I0549 Insumo SEINFRA ISF CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A UN 3,000 357,28 1.071,84
I0914 Insumo SEINFRA ISF CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE UN 5,000 80,01 400,05
I1272 Insumo SEINFRA ISF ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO UN 9,000 96,54 868,86

LIMPEZA DA OBRA

SUBESTAÇÃO AO TEMPO AÉREO DE 300 KVA/13.800-380/220 V, COM CONJUNTO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA EM POSTE DE CONCRETO, POSTO DE DISJUNÇÃO EM CUBÍCULO METÁLICO, 
FORNECIDA COM QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO, TRANSFORMADORES INCLUÍDOS

SUBESTAÇÃO AO TEMPO AÉREO DE 75 KVA/13.800-380/220 V, COM CONJUNTO DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA EM POSTE DE CONCRETO, POSTO DE DISJUNÇÃO EM CUBÍCULO METÁLICO, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETROMECÂNICOS, HIDROMECÂNICOS, AUTOMAÇÃO, PAINÉIS, CABOS DE ENERGIA, 
ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICOS E DE MEDIÇÃO, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, OBRAS CIVIS, FUNDAÇÕES, SPDA, SISTEMA DE 
DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS, SISTEMA DE ÁGUA RECUPERADA (TANQUE E ELEVATÓRIA), PLANO DE NEGÓCIOS PARA O LODO, TODOS OS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INSTALADOS, TESTADO E OPERANDO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE SERVIÇO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA

RAMAL TRIFÁSICO BAIXA TENSÃO POR VÃO DE 100m
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GOVERNO FEDERAL                                                                      MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR      DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
SERVIÇO: ES - MÃO-DE-OBRA:  115,61%(HORA)   72,46%(MÊS) DATA BASE: SETEMBRO/2026SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO AO AÇUDE QUIXABINHA EM MAURITI/CE

Ã ÃI1549 Insumo SEINFRA ISF OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' UN 3,000 12,41 37,23
I1563 Insumo SEINFRA ISF PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER UN 3,000 192,51 577,53
I1768 Insumo SEINFRA ISF QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV UN 1,000 805,03 805,03

102108 Serv SINAPI SS TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 
INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,000 40.915,70 40.915,70

I2389 Insumo SEINFRA ISF PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 10,000 13,74 137,40
I2390 Insumo SEINFRA ISF PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA UN 4,000 18,26 73,04
I6472 Insumo SEINFRA ISF ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN 6,000 8,25 49,50
I7477 Insumo SEINFRA ISF QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO UN 1,000 1.324,15 1.324,15
I8072 Insumo SEINFRA ISF PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 4,000 1,01 4,04
402 Insumo SINAPI ISS GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,000 12,11 36,33

I8077 Insumo SEINFRA ISF MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 3,000 10,04 30,12
11272 Insumo SINAPI ISS ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 

OU CA 7 FIOS)
UN 3,000 5,78 17,34

I9066 Insumo SEINFRA ISF ELO FUSIVEL UN 3,000 2,82 8,46

I9067 Insumo SEINFRA ISF ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV UN 9,000 29,55 265,95
41210 Insumo SINAPI ISS POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-

1,5
UN 1,000 0,00 0,00

867 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 35,000 65,09 2.278,15
995 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
M 2,000 19,10 38,20

C0592 Serv SEINFRA SF CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm UN 1,000 504,44 504,44
1539 Insumo SINAPI ISS CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 2,000 8,92 17,84
11854 Insumo SINAPI ISS CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 UN 2,000 11,76 23,52
39273 Insumo SINAPI ISS CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,000 2,88 2,88
1876 Insumo SINAPI ISS CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 2,000 7,49 14,98
2685 Insumo SINAPI ISS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 9,000 7,16 64,44
2681 Insumo SINAPI ISS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA M 12,000 17,12 205,44
96624 Serv SINAPI SS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,060 201,52 12,09

1892 Insumo SINAPI ISS LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,000 1,35 5,40
1894 Insumo SINAPI ISS LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,000 4,17 25,02
1577 Insumo SINAPI ISS TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN 8,000 3,59 28,72

C3504 Serv SEINFRA SF CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 6,000 180,20 1.081,20
39249 Insumo SINAPI ISS CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2
M 40,000 507,24 20.289,60

C3909 Serv SEINFRA SF SOLDA EXOTÉRMICA UN 7,000 40,10 280,70
2379 Insumo SINAPI ISS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA UN 1,000 1.348,64 1.348,64
3380 Insumo SINAPI ISS HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN 6,000 61,30 367,80

C2774-ADAP COMP M 110,49
FONTE: CÓDIGO C2774 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88238 Serv SINAPI SS AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 26,57 18,33
88245 Serv SINAPI SS ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 32,63 22,51
88309 Serv SINAPI SS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300 32,77 42,60
43055 Insumo SINAPI ISS ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 3,470 6,81 23,63
88629 Serv SINAPI SS ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 0,004 855,50 3,42

C3490-ADAP COMP UNID 1.790,35
FONTE: CÓDIGO C3500 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
I0737 Insumo SEINFRA ISF ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 4,000 0,36 1,42
95139 Serv SINAPI SS TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 4,000 0,06 0,24
88243 Serv SINAPI SS AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000 25,63 410,08
88279 Serv SINAPI SS MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000 34,54 552,64
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,000 25,41 813,12
90282 Serv SINAPI SS GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026
M3 0,020 642,97 12,85

GERADOR COMP MÊS 0,00
FONTE: PROJETO EXECUTIVO KL

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
3346 Insumo SINAPI ISS LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL H 312,000 0,00 0,00

C3463-ADAP COMP M3 10.781,56
FONTE: CÓDIGO C3463 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
I0985 Insumo SEINFRA ISF CARRO TROLLEY P/ 1,0 a 2,0 T UN 1,0000 2.945,56 2.945,56
I2651 Insumo SEINFRA ISF TALHA MANUAL 1,0 T C/ CORRENTE 5,0m UN 1,0000 1.926,00 0,00 1.926,00
88243 Serv SINAPI SS AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 25,63 615,12
88279 Serv SINAPI SS MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 34,54 828,96
88309 Serv SINAPI SS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 32,77 524,32
I2392 Insumo SEINFRA ISF PERFIL ' I '  10" 1A. ALMA KG 303,2000 13,00 0,00 3.941,60

C3455-ADAP COMP UNID 19.177,12
FONTE: CÓDIGO C3455 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88247 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,000 27,21 10.448,64
88264 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,000 33,34 6.401,28
88309 Serv SINAPI SS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000 32,77 1.310,80
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000 25,41 1.016,40

C3476-ADAP COMP TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA EM RODOVIA ESTADUAL M3 3.034,88
FONTE: CÓDIGO C3476 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88297 Serv SINAPI SS OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 37,07 92,67
88317 Serv SINAPI SS SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 33,96 5,43
90780 Serv SINAPI SS MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 51,77 129,42
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 25,41 4,06
10999 Insumo SINAPI ISS ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,2000 51,49 10,29
I6169 Insumo SEINFRA ISF MÁQUINA P/ CRAVAÇÃO (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO) H 2,5000 313,30 783,25
I6172 Insumo SEINFRA ISF TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm M 1,0000 1.520,59 1.520,59

C0707-ADAP Composição CP CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,0000 58,57 58,57
93592 Serv SINAPI SS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 1,0000 2,81 2,81

97082 Serv SINAPI SS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_07/2026 M3 4,2000 78,50 329,70
104728 Serv SINAPI SS REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 4,0000 21,42 85,68

C2948-ADAP Composição CP SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM REUTILIZAÇÃO DE TRECHOS ANTERIORES M 1,0600 7,41 7,85
C2949-ADAP Composição CP SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 1,0600 4,31 4,56

C2949-ADAP COMP M 4,31
FONTE: CÓDIGO C2949 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
88264 Serv SINAPI SS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 33,34 1,66
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 25,41 1,27
4815 Insumo SINAPI ISS BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,0090 12,06 0,10
404 Insumo SINAPI ISS FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM M 0,0150 5,00 0,07

14250 Insumo SINAPI ISS ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, 
PIS/PASEP E COFINS

KWH 0,2400 1,01 0,24

939 Insumo SINAPI ISS FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 0,3000 3,08 0,92

I2373 Insumo SEINFRA ISF LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W UN 0,0090 3,89 0,03
I2427 Insumo SEINFRA ISF SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE UN 0,0090 2,91 0,02

C0707-ADAP COMP M3 58,57
FONTE: CÓDIGO C0707 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
67826 Serv SINAPI SS CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,200 216,65 43,33

88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600 25,41 15,24

C3938-ADAP COMP M3 399,34
FONTE: CÓDIGO C3938 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
5942 Serv SINAPI SS PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,238 86,75 20,60

89225 Serv SINAPI SS BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,250 5,63 1,40

5940 Serv SINAPI SS PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,013 193,51 2,41

89028 Serv SINAPI SS TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,250 217,47 54,36
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250 25,41 31,76

100323 Serv SINAPI SS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 0,220 234,81 51,65

MONOVIA COM COMPRIMENTO DE 12m COM TALHA MANUAL DE 1 TONELADAS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E TOMADA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE ASFALTO

Produção Equipe (m³)

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO

MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3

LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL  (12 hs/dia)
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Ã Ã100324 Serv SINAPI SS LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,179 201,16 237,16

C3101-ADAP COMP M2 34,10

FONTE: CÓDIGO C3101 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)
Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
95631 Serv SINAPI SS ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 0,010 255,68 2,55

88260 Serv SINAPI SS CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 32,54 9,76
88309 Serv SINAPI SS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 32,77 6,55
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600 25,41 15,24

C4213-ADAP COMP UNID 552,75

FONTE: CÓDIGO C4213 (ADAPTADO) - TABELA 028 - SEINFRA/CE (OUT-23)
Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
92145 Serv SINAPI SS CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP 

DIURNO. AF_11/2015
CHP 1,000 89,23 89,23

88243 Serv SINAPI SS AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000 25,63 205,04
88267 Serv SINAPI SS ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000 32,31 258,48

PAINEL-UTR COMP UNID 28.962,23

FONTE: COMPOSIÇÃO CAGECE - ITATIRA
Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
I7443 Insumo SEINFRA ISF AC INPUT MODULE FOR PLC, MOD. 1746-IA16 AB WITH16 CHANNELS UN 1,000 916,71 916,71
I7448 Insumo SEINFRA ISF ANALOG INPUT 4 CHANNEL CARD FOR PLC, MOD. 1746-N14 AB UN 1,000 1.876,42 1.876,42
I7503 Insumo SEINFRA ISF MODULAR CARD SLOT FILLER FOR PLC MOD. 1746 - N2 AB UN 1,000 24,71 24,71
I7504 Insumo SEINFRA ISF POWER SUPLLY RACK MOUNT, 5 AMP FOR MODULAR PLC MOD. 1746 - P4 AB UN 1,000 1.964,74 1.964,74
I7508 Insumo SEINFRA ISF SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DE PLCs RSLOGIX 500, CD UN 1,000 4.795,86 4.795,86
I7449 Insumo SEINFRA ISF TERMINAL BLOCK FOR PLC, 16 CHANNEL, MOD. 1746-NRC AB UN 1,000 191,83 191,83
I10021 Insumo SEINFRA ISF RELÉ DE INTERFACE DE CLP 24V DC PARA ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS UN 10,000 84,92 849,20
I7392 Insumo SEINFRA ISF FITA ISOLANTE COMUM N.º33 UN 1,000 10,22 10,22
I7391 Insumo SEINFRA ISF FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 UN 1,000 6,70 6,70
C4181 Serv SEINFRA SF MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE RS 485 PROTOCOLO MODBUS RTU UN 1,000 2.293,86 2.293,86
C4033 Serv SEINFRA SF NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE 

IP-44 - INSTALADO
CJ 1,000 2.887,62 2.887,62

C4052 Serv SEINFRA SF QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO UN 1,000 1.324,15 1.324,15
I8877 Insumo SEINFRA ISF DISPOSITIVO DPS P/ REDE DE SINAL 4-20MA UN 6,000 90,26 541,56
I9942 Insumo SEINFRA ISF RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ UN 1,000 11.278,65 11.278,65

MED-PRESS COMP UNID 16.919,71
FONTE: COMPOSIÇÃO CAGECE - ITATIRA

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
I8906 Insumo SEINFRA ISF TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0-25BAR, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP UN 4,000 4.053,39 16.213,56
C0857 Serv SEINFRA SF CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR UN 15,000 25,32 379,80
C3482 Serv SEINFRA SF TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN 25,000 9,11 227,75
7568 Insumo SINAPI ISS BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 20,000 0,92 18,40

39128 Insumo SINAPI ISS ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 20,000 4,01 80,20

MED-VAZÃO COMP MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNETICO ENTRADA E SAIDA UNID 35.107,89
FONTE: COMPOSIÇÃO CAGECE - ITATIRA

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
I2958 Insumo SEINFRA ISF MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 200 C/ CONV./ TOTALIZAD UN 1,000 34.277,30 34.277,30
C0857 Serv SEINFRA SF CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR UN 10,000 25,32 253,20
C3482 Serv SEINFRA SF TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN 60,000 9,11 546,60
I7392 Insumo SEINFRA ISF FITA ISOLANTE COMUM N.º33 UN 1,000 10,22 10,22
I7391 Insumo SEINFRA ISF FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 UN 1,000 6,70 6,70
7568 Insumo SINAPI ISS BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,000 0,92 1,84

39128 Insumo SINAPI ISS ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 3,000 4,01 12,03

MISCELAN COMP UNID 3.384,02
FONTE: COMPOSIÇÃO CAGECE - ITATIRA

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
C0543 Serv SEINFRA SF CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) M 100,000 14,40 1.440,00
C3483 Serv SEINFRA SF TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN 10,000 9,11 91,10
91872 Serv SINAPI SS ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 90,000 19,20 1.728,00

104402 Serv SINAPI SS CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,000 20,82 124,92

MED-NÍVEL COMP UNID 3.200,16
FONTE: COMPOSIÇÃO CAGECE - ITATIRA

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
13741 Insumo SINAPI ISS MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M UN 1,000 2.819,31 2.819,31
I9592 Insumo SEINFRA ISF CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,0MM2 - 450/750V / 70º M 35,000 0,79 27,65
C3482 Serv SEINFRA SF TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN 10,000 9,11 91,10
7568 Insumo SINAPI ISS BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 15,000 0,92 13,80

104402 Serv SINAPI SS CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 10,000 20,82 208,20

39128 Insumo SINAPI ISS ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN 10,000 4,01 40,10

PROJ-EXEC COMP UNID 107.637,89
FONTE: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

Insumo Tipo Grupo  Descrição Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr.  S.Total(R$)
93568 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000 31.293,91 31.293,91
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,150 26.969,39 4.045,40
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,150 26.969,39 4.045,40
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,150 26.969,39 4.045,40
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,150 26.969,39 4.045,40
93567 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,150 26.969,39 4.045,40

101390 Serv SINAPI SS AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000 6.902,36 6.902,36
93566 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000 4.504,55 4.504,55
94296 Serv SINAPI SS TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000 10.662,36 10.662,36
93561 Serv SINAPI SS DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000 8.018,10 8.018,10

E8889.2 Insumo SICRO ISC VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) HORA 110,000 37,65 4.141,50
E8891.3 Insumo SICRO ISC VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) HORA 110,000 89,63 9.859,30
B8958.1 Insumo SICRO ISC EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA MÊS 1,000 3.381,02 3.381,02
B8952.2 Insumo SICRO ISC ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) M2/MÊS 60,000 51,21 3.072,60
B8954.2 Insumo SICRO ISC MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA OCUPANTE/MÊ

S
2,000 44,16 88,32

B8953.2 Insumo SICRO ISC MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO OCUPANTE/MÊ
S

2,000 493,95 987,90

B8956.1 Insumo SICRO ISC LABORATÓRIO DE CONCRETO MÊS 0,500 5.004,69 2.502,34
B8957.1 Insumo SICRO ISC LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,500 3.993,26 1.996,63

MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTATICO

MISCELÂNEAS

PROJETO EXECUTIVO

REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CALÇAMENTO

MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS

PAINEL UTR TIPO A STANDAR PADRÃO CAGECE PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

MEDIDOR DE PRESSÃO COM INDICADOR
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3.6. MEMORIAL DE CÁLCULO 



PROJETO EXECUTIVO

CONTRATO: 
CONTRATANTE: 

SUBITEM:
1 LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITOS DE MADEIRA

A = (33m X 15 m)  = 495 m²

2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 6M EXCLUI ESGO / ESCORAMENTO
captação/tubulação 265,959 m³
V = 2*15*6 180
eb

v=(8,60*4,40*6)+(0,8*0,5*30)+(5,10*9,50*0,5) 263,265
eb primiera terceira
volume total 443,265 265,959 177,306

2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 3A CATEGORIA ATE 6M EXCLUI ESGO / ESCORAMENTO

177,306 m³

3 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE
captação/tubulação 60,455 m³
V = 1*15*1 15
eb

v=(8,60*4,40*0,5)+(5,10*9,50*0,3) 45,455
eb

volume total 60,455
3.1 compactação de corpo de aterroa

V= area * espessura 525 m³

3.2 escavação horizintal com carga e descarga

V= area * espessura 525 m³

4  CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150kg/m³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

captacao
v = (9,60X1,20X0,10) 1,152 17,8435 m³

eb
v = (3,40*7,60*0,10)+(4,80*9,20*0,10)+ (4,20*5,20*0,20)+(1,30*1,95*2,10) 16,6915

5  CONCRETO FCK=25MPA , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.

captação

v=2,93*1,6 4,688

CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO  -  (0,40 m x 0,20 m)
v = ((9,30 m +4,75)*2*(0,2*0,4)) 2,248

(SAPATAS) 
V2 = 6*1,2*1,2*0,4 3,456

(PILARES)  → 0,20 m x 0,20 m
V2 = 6(0,20*0,20*3,8 0,912

(Vigas)  → 0,50 m x 0,20 m
v = ((9,30 m +4,75)*2*(0,2*0,5)) 2,81
reservatório

parede

v = ((7,80 m +3,40)*2*(0,2*6,40)) 28,672
laje de fundo

v = 7,80 *3,40*0,2 5,304
laje de coberta

v = 7,80 *3,40*0,2 5,304
VT = V1 + V2  + V3 = 53,394 m³
VT = V1 + V2  + V3 = 53,394 m³

6 FORMAS 
Utilizado taxa se 12m/m³ de concreto 640,728 m²

7 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50
Utilizado taxa se 100kg/m³ de concreto 5339,4 kg

8 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM

1.0 - OBRA CIVIL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: 

ITEM: 1.0 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EEAB



PROJETO EXECUTIVO

CONTRATO: 
CONTRATANTE: 

SUBITEM: 1.0 - OBRA CIVIL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: 

ITEM: 1.0 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EEAB

A = (((9,50 m x 2,00 lados + 5,10 m x 2,00 lados)*4,20m +(2,0+2,0+1,3)*1,5+(2,5+2,5+1,3+1,3)1,5 141,99 m²

9 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
A = (((9,50 m x 2,00 lados + 5,10 m x 2,00 lados)*4,20m +(2,0+2,0+1,3)*1,5+(2,5+2,5+1,3+1,3)1,5 283,98 m²

10 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
(PAREDE)

A = (((9,50 m x 2,00 lados + 5,10 m x 2,00 lados)*4,20m +(2,0+2,0+1,3)*1,5+(2,5+2,5+1,3+1,3)1,5 283,98 m²

11 COMBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 2,0X1,5M, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
A = ((2,60m x 1,50 m) x 4300 ud (C1)) = 11,7 m²

12 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
v = ((9,30 m +4,75)*2*(0,8*0,5)) 11,24 m³

13 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM

A = (10,5 m x 2,00 lados + 5,10 m x 2,00 lados X 0,6) 15,6 m²

14 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE

A = (9,10 m x 4,70m ) 13,8 m²

15 ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE

A = (10,5 m x 6,10 m ) 16,1 m²

16 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS
Q = 2,00 x 4,00 8 m

1 m

17 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

A = (10,5 m x 6,10 m ) 16,1 m²

18 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR
Q = 1 ud (2,50MX2,0M) 5 m²

19 PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA
(PAREDE)

A = (((9,50 m x 2,00 lados + 5,10 m x 2,00 lados)*4,20m +(2,0+2,0+1,3)*1,5+(2,5+2,5+1,3+1,3)1,5 283,98 m²

20 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAOS
Q = 1 ud (2,50MX2,0M) 10 m²

21 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A = (30m X 10,5 m)  = 450 m²

22 MONOVIA COM COMPRIMENTO DE 12m COM TALHA MANUAL DE 1 TONELADAS

Q = 1 ud



PROJETO EXECUTIVO

CONTRATO: 
CONTRATANTE: 

SUBITEM:
FORNECIMENTO TUBO defofo em PVC-O PB DN 350mm m 500,00
COMPRIMENTO DO TRECHO 500,00 M

FORNECIMENTO TUBO defofo em PVC-O PB DN 300mm m 200,00
COMPRIMENTO DO TRECHO 200,00 M

MONTAGEM TUBO defofo em PVC-O PB DN 350mm- trecho enterrado m 500,00

MONTAGEM TUBO defofo em PVC-O PB DN 300mm - trecho enterrado m 200,00

trechos identificado em inspeção 

descrição comprimento

travessia de vila 0

demolicao calcamento 0

demolicao alfalto 0

Total m 0

DESMATAMENTO MECANIZADO DE TERRENO COM VEGETAÇÃO ATÉ 15 CM m² 2800
LARGURA COMPRIMENTO ÁREA

4 700,00 2800
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM REUTILIZAÇÃO DE TRECHOS ANTERIORES m 70,00
Trecho ao longo da tubulação a margem da estrada 

Estimativa de 10% do comprimento total da tubulação

LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO m 700,00
ao longo do comprimento total da tubulação 

COMPRIMENTO 700,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, MATERIAL 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M m³ 381,6 954
LARGURA COMPRIMENTO ALTURA VOLUME TOTAL PRIMIEIRA 40%

1,15 500,00 1,2 690 276

1,1 200,00 1,2 264 105,6

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, MATERIAL 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50M m³ 0
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, MATERIAL 3ª CATEGORIA ATÉ 1,50M, m³ 572,4 0,6

LARGURA COMPRIMENTO ALTURA VOLUME TOTAL TERCEIRA 60%

1,15 500,00 1,2 690 414

1,1 200,00 1,2 264 158,4

REATERRO DE VALAS (COMPACTAÇÃO MECÂNICA) m³ 835,81905
LARGURA COMPRIMENTO ALTURA VOLUME TOTAL ÁREA DA TUB.

1,15 500,00 1,2 665,45625 0,0490875

1,1 200,00 1,2 249,8628 0,070686

COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS m³ 79,5
LARGURA COMPRIMENTO ALTURA VOLUME TOTAL

1,15 500,00 0,1 57,5

1,1 200,00 0,1 22

NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS m² 795
LARGURA COMPRIMENTO ÁREA TOTAL

1,15 500,00 575

1,1 200,00 220

ANCORAGEM DAS CURVAS E TÊS DA ADUTORA EM CONCRETO SIMPLES m³ 1,072577
envelope dos trechos alagados

LARGURA COMPRIMENTO ALTURA VOLUME TOTAL ÁREA DA TUB.

1,15 2,00 0,55 1,072577 0,0962115

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X m³ 2,2
Área estimado

altura COMPRIMENTO ÁREA TOTAL

0,55 2,00 2,2

TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA EM RODOVIA ESTADUAL m 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO PESO CONSULTORIA

OBRA: 

ITEM: 2.0 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

2.1 - LINHA DE ADUÇÃO



PROJETO EXECUTIVO

CONTRATO: 
CONTRATANTE: 

SUBITEM:

MEMÓRIA DE CÁLCULO PESO CONSULTORIA

OBRA: 

ITEM: 2.0 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

2.1 - LINHA DE ADUÇÃO

Comprimento da travessia CE-138 m

Comprimento da travessia CE-265 (EEAT-2) m

Comprimento da travessia CE-265 (EEAT-4 - CURRAIS) m

Comprimento da travessia CE-265 m

Total = 0 m

TRAVESSIA EM PONTES COM 20M ud 0
Comprimento total  da travessia m

ud

Um berço de apoio ( = 120°) dn 350mm ud

Um colar de fixação. de 350,0mm ud

proteção de borracha entre o tubo e o suporte. de 350,0mm ud

será utilizado uma unidade para cada tubo 0 adotado

REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ASFALTO m³ 0

LARGURA ESPESSURA COMPRIMENTO VOLUME TOTAL

2 0,05 0,00 0

REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA TOSCA m² 0

LARGURA COMPRIMENTO ÁREA TOTAL

2 0,00 0

ud 1

ud 2

LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITOS DE MADEIRA

A = (4,60m X 2,60m)  = 11,96 m²

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, MATERIAL 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M m³ 5,3664 13,416
LARGURA COMPRIMENTO ALTURA VOLUME TOTAL PRIMIEIRA 40%

2,6 4,30 1,2 13,416 5,3664

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, MATERIAL 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50M m³ 0
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, MATERIAL 3ª CATEGORIA ATÉ 1,50M, m³ 8,0496 0,6

LARGURA COMPRIMENTO ALTURA VOLUME TOTAL TERCEIRA 60%

2,6 4,30 1,2 13,416 8,0496

0 0,00 0 0 0

REATERRO DE VALAS (COMPACTAÇÃO MECÂNICA) m³ 4,344
LARGURA COMPRIMENTO ALTURA VOLUME TOTAL ÁREA DA obra.

2,6 4,30 1,2 13,416 9,072

8 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
V = ((3,60X2,10)x0,10+(1,40x0,3)*0,10 0,798

9 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa 

Laje inferior  -  (esp20cm)
V = ((3,60X2,10)X0,20 6,072

(PAREDES)  → espessura x 0,20 m
V = ((2,10X 1,20x0,2)+2x0,90*1,20x0,2+2x2,10x0,9*0,20+0,27*1,50+1,50*0,3*0,3+2*0,7*0,5*0,3 2,442

VT = V1 + V2  + V3 = 8,514

Um suporte por tubo, colocado atrás de cada bolsa. com diam 350mm

CAIXA DE DESCARGA DE FUNDO

CAIXA DE VENTOSA

CAIXA DE disipação



PROJETO EXECUTIVO

CONTRATO: 
CONTRATANTE: 

SUBITEM:

MEMÓRIA DE CÁLCULO PESO CONSULTORIA

OBRA: 

ITEM: 2.0 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

2.1 - LINHA DE ADUÇÃO

FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50
Utilizado taxa se 110kg/m³ de concreto 936,54

10 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5mm (1/2) 280,96 kg

11 ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0mm (1 608,75 kg

12 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm. 46,83 kg

13 FORMAS 
Utilizado taxa se 12m/m³ de concreto 102,168 m²

enrocamanro de pedra

v=area enrocada * comp 13,93 m²



PROJETO EXECUTIVO

CONTRATO: 

CONTRATANTE: 

SUBITEM:

1 LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITOS DE MADEIRA

A = (8,90m X 8,65m)  = 76,985 m²

2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUI ESGO / ESCORAMENTO

esvavação total
V = ((8,9x6X0,8+ (caixa- 1,1x0,5x1,45) +(CAIXA 1,25+0,5 m x 1,40) 35,514 m³
Vt= 44,3925

pra primeira categoria será estimado 80%

v1 35,514

3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 3A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUI ESGO / ESCORAMENTO
V = ((6,90+0,5x4,40+0,5)X1,50+ (caixa- 1,45+0,5x1,40+0,5X1,50) +(CAIXA 1,25+0,5 m x 1,40+0,5 mx1,50m) 8,8785 m³
para terceira categoria será estimado 90%

v3 8,8785

4

5 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE
V = ((6,90+4,0)*2*0,8*0,5 8,72 m³

6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO
V = (ESCAVAÇÃO + ESCAVACAO ATERRO) 61,991 m³
Vt= 61,991

7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 km
V = V escavadao + v do aterroa 37,99410714 T/km
Vt= 106,3835  dens=2,8t 1.063,84              m³xkm

Vt= 37,99410714

8 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
V = ((4,40X6,90)x0,10+(1,45x1,40)*0,05+(1,25X1,40)*0,05 3,225 m³

9 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa 

Laje inferior  -  (esp20cm)

V = ((6,900X4,4)X0,20 6,072 m³

(PAREDES)  → espessura x 0,20 m

V = ((6,90X 2 LADOS +4,0X1LADOS)xaltura 3,5+(4,0X1LADOS)xaltura 4,50 16,42 m³

(Laje superior)  → espessura 0,20 m

V = ((6,900X4,4)X0,20 6,072 m³

m³
VT = V1 + V2  + V3 = 28,564 m³

FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50
Utilizado taxa se 110kg/m³ de concreto 3142,04 kg

10 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5mm (1/2) 942,61 kg

11 ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0mm (1 2.042,33 kg

12 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm. 157,10 kg

13 FORMAS 
Utilizado taxa se 12m/m³ de concreto 342,768 m²

14 Cimbramento

91 m³
V = ((area Da laje)x3,50 26,00 m²

15 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
A = (((perimetrox 2 ladosx altura) 105,42 m²

3.1 - RESERVATÓRIO APOIADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:  

ITEM: 3.0 - RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO 



PROJETO EXECUTIVO

CONTRATO: 

CONTRATANTE: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:  

ITEM: 3.0 - RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO 

16 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
(PAREDE)

A = (((perimetrox  lado de fora x altura) 105,42 m²

17 PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA
(PAREDE)

A = (((perimetrox  lado de forax altura) 87,42 m²

18 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO 
(PAREDE)

A = (((perimetrox  lado de dentrox altura) + laje de fundo 139,42 m²

19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA
(laje)

A = (((área da lajex  lado de fora) 30,36 m²

20 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM
A = (((1,30 m x 2,00 lados + 1,60 m x 1,00 lados)*1,00m +((1,10 m x 2,00 lados + 1,40 m x 1,00 lados)*1,00m 7,6 m²

21 LASTRO DE BRITA
v = (((área da laje x  ESPESSURA 5CM) 8,3072 m²

22 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM

A = (PERIMETRO X LARGURA0,60) 16,08 m²

23 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO

C = 4,00 m
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3.7. MEMORIAL DE CÁLCULO BDI 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - DI

 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,93  AC = 4,93% Administração Central

2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,49  S+G = 0,49%
3.2 Seguros 0,25 s = 0,25% Seguros
3.3 Garantia 0,24 g = 0,24% Garantia

3 RISCOS (R) 1,39  R = 1,39% Riscos

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99  DF  = 0,99% Despesas Financeiras

5 LUCRO (L) 8,04 L = 8,04% Lucro

6 IMPOSTOS E TAXAS 8,65 i = 8,65% Impostos
6.1 ISS (*) 5,00
6.2 PIS 0,65
6.3 Cofins 3,00

  BDI=

BDI baseado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25.09.2013

 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,45  AC = 3,45% Administração Central

2 SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS (S+G) 0,48  S+G = 0,48%
3.2 Seguros 0,24 s = 0,24% Seguros
3.3 Garantia 0,24 g = 0,24% Garantia

3 RISCOS (R) 0,85  R = 0,85% Riscos

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85  DF  = 0,85% Despesas Financeiras

5 LUCRO (L) 5,11 L = 5,11% Lucro

6 IMPOSTOS E TAXAS 8,65 i = 8,65% Impostos
6.1 ISS 5,00
6.2 PIS 0,65
6.3 Cofins 3,00

  BDI=

BDI baseado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25.09.2013

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO AO AÇUDE QUIXABINHA EM MAURITI/CE

(DETALHAMENTO DO BDI  -  SERVIÇOS DE ENGENHARIA) - TIPO (2)
(2) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS ( POÇOS )

Item Descrição dos Serviços
ALÍQUOTA

%

21,59%

OBS ¹.:(*) % de ISSQN considerando a regra local estabelece que, nas prestações de serviços de construção civil enquadradas nos itens 7.02 e 7.05 da Lei
Complementar Federal nº 116/2003, a base de cálculo do ISS corresponde ao preço total do serviço.
Esse regramento municipal encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou jurisprudência no sentido
de que não cabe a dedução genérica de materiais adquiridos de terceiros ou de despesas acessórias, limitando-se a possibilidade de exclusão aos materiais
efetivamente produzidos pelo prestador, fora do canteiro, com a respectiva tributação pelo ICMS.
A orientação, portanto, está harmonizada tanto com a legislação complementar federal (LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I), quanto com a interpretação firmada pelo STJ em
recentes julgados.

27,58%

OBS ¹.:(*) % de ISSQN considerando a regra local estabelece que, nas prestações de serviços de construção civil enquadradas nos itens 7.02 e 7.05 da Lei
Complementar Federal nº 116/2003, a base de cálculo do ISS corresponde ao preço total do serviço.
Esse regramento municipal encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou jurisprudência no sentido
de que não cabe a dedução genérica de materiais adquiridos de terceiros ou de despesas acessórias, limitando-se a possibilidade de exclusão aos materiais
efetivamente produzidos pelo prestador, fora do canteiro, com a respectiva tributação pelo ICMS.
A orientação, portanto, está harmonizada tanto com a legislação complementar federal (LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I), quanto com a interpretação firmada pelo STJ em
recentes julgados.

(DETALHAMENTO DO BDI  -  FORNECIMENTO DE MATERIAIS) - TIPO (4)

Item Descrição dos Serviços
ALÍQUOTA

%

DNOCS
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