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FORMALIZAGAO DE DEMANDA N° 044/2024

VICENTINOPOLIS-GO, 14 de Novembro de 2024.

Senhor Prefeito,

1.1. Solicitamos a Vossa Exceléncia a autorizagdo para Contratacdo de empresa
especializada em servigos de arquitetura e engenharia para construgdo da Feira Coberta
Municipal, no municipio de Vicentindpolis, localizado no Enderego; Av. Jucelino Kubitscheck/ Rua
Pastor Anicacio Antdnio Costa, Setor Ouro Branco, com area total do terreno, 5.064,38 m? e area
para ser construida 1.277,59 m?, Contrato de Repasse n° 946621/2023 - e recursos proprios,
por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia Eletrénica, conforme quantitativos estimados
nas planilhas orgamentarias, memoriais descritivos, pranchas e cronogramas fisico-financeiros,

anexos a este procedimento administrativo.

a) Quantidade a ser executada:

Item Descrigao Unid Quant.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAO DA FEIRA
COBERTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO TECNICO DE
1 |ENGENHARIA. Un 01
OBS.: O PRAZO ESTIMADO PARA EXECUGCAO DA OBRA SERA DE 180
(CENTO E OITENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO.

b) Descricédo sucinta do objeto;

Trata-se de construgao da Feira Coberta Municipal, no municipio de Vicentinépolis,
localizado no Enderecgo; Av. Jucelino Kubitscheck/ Rua Pastor Anicacio Anténio Costa, Setor
Ouro Branco, com area total do terreno, 5.064,38 m? e area para ser construida 1.277,59 m?,

Contrato de Repasse n° 946621/2023 - e recursos proprios da Prefeitura.
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c) Estimativa preliminar do valor da contratacao;

A planilha orgamentaria da estimativa de precos fara parte do processo
administrativo do certame e o montante estimado foi de R$ 535.240,40 (quinhentos e trinta e
cinco mil duzentos e quarenta reais e quarenta centavos).

d) Prazo da contratacao;

O prazo para execugao e conclusao da obra € de 180 (cento e oitenta) dias a partir

da emisséo da Ordem de Servigo, e o0 de vigéncia do contrato de até 12 (doze) meses ou quando

da entrega definitiva da obra, o que acontecer primeiro.

e) Grau de prioridade da compra ou da contratacéo;

A aquisicao tem prioridade alta, tem em vista a necessidade do espaco para

a populacéo.

f) Indicacéo de vinculacdo ou dependéncia com o objeto de outra contratacdo;

Nao ha vinculagao ou dependéncia de outra contratacao.

d) Expectativa dos Resultados a Serem Alcancados

A Prefeitura de Vicentindpolis/GO, como qualquer outra prefeitura municipal, tém
por finalidade maior o atendimento das necessidades da populagao local, principalmente no
oferecimento de condi¢cdes dos produtores e moradores para que possam ofertar seus produtos.

Nesse caso, espera-se, com realizagao da obra, alcancar os seguintes resultados:

¢ Construir a Feira Coberta Municipal, descrito no item 1.2. Deste Estudo Técnico

Preliminar, garantindo condigdes de atender os produtores e moradores para que

possam ofertar seus produtos e comercializar no espago da feira no Municipio de

Vicentinopolis.

¢ Contratar obras de boa qualidade e em valores de mercado, evitando o

superfaturamento, principalmente.

¢ Atender as necessidades da populagao por estes centros municipais.
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Por fim, informamos que a Prefeitura de Vicentindpolis-GO ainda n&o elaborou seu
Plano de Contratagcdes Anuais, de que trata o inciso VII do art. 12 da Lei 14.133/21, o que deve

ser providenciado ainda nesse ano para o exercicio de 2025.

Respeitosamente,

LEIDYANY LOURENCO DA SILVA
Secretaria Mun. De Agricultura, Pecuaria,
Meio Ambiente e Recursos Hidricos
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PROJETO BASICO

1. Objeto

1.2. Trata-se de construgcdo da Feira Coberta Municipal, no municipio de Vicentinépolis,
localizado no Enderecgo; Av. Jucelino Kubitscheck/ Rua Pastor Anicacio Anténio Costa, Setor
Ouro Branco, com area total do terreno, 5.064,38 m? e area para ser construida 1.277,59 m?,
Contrato de Repasse n° 946621/2023 - e recursos proprios, por meio de licitagdo, na modalidade
Concorréncia Eletrénica, conforme quantitativos estimados nas planilhas orgamentarias,
memoriais descritivos, pranchas e cronogramas fisico-financeiros, anexos a este procedimento
administrativo.

1.3. A empresa contratada devera realizar obras de uma Feira Coberta nas quantidades e

especificagdes descritas na tabela a seguir.

Item Descricao Unid Quant.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA FEIRA
COBERTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO TECNICO DE
1 |ENGENHARIA. Un 01
OBS.: O PRAZO ESTIMADO PARA EXECUGAO DA OBRA SERA DE 180
(CENTO E OITENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO.

2. Localizagao das Obra

2.1. A Construgao da Feira Coberta Municipal, localizado no endereco, Endereco; Av. Jucelino
Kubitscheck/ Rua Pastor Anicacio Antdonio Costa, Setor Ouro Branco Vicentinépolis-Go, com
area total do terreno, 5.064,38 m? e area para ser construida 1.277,59 m?, cuja localizacao

visual sdo apresentados a seguir:
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Figura 1: Area de localizagéo da Construgéo da Feira Coberta.

3 - Justificativa

3.1. Justifica-se a Contratacdo de empresa especializada em servicos de arquitetura e
engenharia para construgcdo da Feira Coberta Municipal, no municipio de Vicentindpolis, &
fundamentado para o crescimento do comercio local do municipio, para que os produtores e
moradores possam ofertar seus produtos e comercializar no espago da feira. Um municipio que
investe no comércio resulta no fortalecimento da economia, dinamismo do mercado, aumento na
geracdo de emprego, crescimento do poder de compras das familias, maior arrecadagcao de
tributos, e, investimentos que proporcionam o desenvolvimento. Diante isso, € notoria a
necessidade da construcao da feira coberta municipal, para incentivar e fortalecer o comercio

local, neste Municipio de Vicentindpolis-GO.

4 — Objetivo e Objeto
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4.1 — Este Projeto Basico tem por objetivo fixar diretrizes e condigdes para execucao de obra de
construcao da Feira Coberta Municipal, Av. Jucelino Kubitscheck/ Rua Pastor Anicacio Anténio
Costa, Setor Ouro Branco Vicentindpolis-Go, conforme planilha orgamentaria, projeto

arquitetdbnico e memorial descritivo.

4.2. O objeto trata-se de construgcao da Feira Coberta Municipal, Av. Jucelino Kubitscheck/ Rua
Pastor Anicacio Anténio Costa, Setor Ouro Branco Vicentindpolis-Go, por empresa especializada
em obras de engenharia, por meio de concorréncia eletronica, mediante o regime de empreitada

global.

4.3. A estimativa prévia dos precgos foi estimada na planilha orgamentaria elaborada pelo Setor
de Engenharia da Prefeitura, em fontes de pesquisas variadas a serem descritas no Projeto

Basico.

A planilha orgcamentaria da estimativa de precos fara parte do processo administrativo do certame
e foi totalizada no montante de R$ 535.240,40 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e

quarenta reais e quarenta centavos).

5. Modalidade da Contratagao

5.1. Tendo em vista que os servicos a serem executados sao classificados como obras de
engenharia, a contratagao sera realizada por meio de procedimento licitatério, na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA e, ainda, pelo fato de a construcdo da Feira Coberta Municipal
ser objetivamente padronizavel em termos de desempenho e qualidade, sera classificada como
obra comum de engenharia.

5.2. O regime da execucao da obra sera a empreitada por prego global, conforme definido no art.
46, 1, da Lei 14.133/21.

6. Formas e Critérios de Sele¢ao da Contratada

6.1. A contratada sera selecionada mediante obten¢cdo de propostas mais vantajosas para a
Administracao.

6.2. O Critério de selecdo sera o menor preco das obras de construcdo da Feira Coberta,
localizada Av. Jucelino Kubitscheck/ Rua Pastor Anicacio Antdnio Costa, Setor Ouro Branco
Vicentinopolis-Go.
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6.3. O pagamento sera realizado, conforme medigdes, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos
a emissao da nota fiscal e da conferéncia das medigdes por eventos efetivamente executadas,
conforme cronograma fisico-financeiro da obra.

7. Estimativas dos Precgos

7.1. A estimativa prévia dos precos foi estimada na planilha orgamentaria elaborada pelo Setor
de Engenharia da Prefeitura, nas fontes de pesquisas indicadas no item 4, deste Projeto Basico.
7.2. A planilha orgcamentaria da estimativa de precos fara parte do processo administrativo do
certame e foi totalizada no montante de R$ 535.240,40 (quinhentos e trinta e cinco mil duzentos

e quarenta reais e quarenta centavos).

8. Do Contrato.

8.1. O respectivo Contrato Administrativo sera formalizado entre este Municipio de
Vicentindpolis-GO, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e
Recursos Hidricos, e a licitante vencedora, as clausulas contratuais serao elaboradas pelo setor

competente e devera observar as regras deste Projeto Basico.

9. Descrigcao da Obra

9.1. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao
Normativa n° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo,
ou outra que vier substitui-la, visando a adog¢ao de solu¢des que proporcionem a economia da
manutencgao e operacionalizacdo do sistema, a redugdo do consumo de energia e agua, bem

como a utilizagado de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

9.2. Os servicos deverdao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacgdes estabelecidas pela Associacao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. °
4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

9.3. As definicbes da obra, os cortes, os materiais empregados, as maquinas a serem utilizadas,
as condigdes gerais, as condi¢cbes especificas, as condi¢gdes ideais dos materiais a serem
utilizados, a execugao, o manejo ambiental, a inspec¢ado, o controle de execugédo e tecnoldgico, a

geometria, a verificagao final da qualidade, o acabamento, a variagdo, a aceitagdo, a rejeicéo, o
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critério de medicao e tudo o que mais for necessario para a execugao da obra de estao definidos

no memorial descritivo, anexo a este projeto basico.

9.4. O objeto devera ser executado nos locais definidos neste Projeto Basico, sendo o local
especifico, mais detalhado, definido na Ordem de Servigo e no item 2.1, deste Projeto Basico.
9.5. O levantamento das quantidades de materiais e dos servigos para elaboragado do orgamento
é de inteira responsabilidade da LICITANTE, que devera conferir todos os quantitativos e demais
documentos.

9.6. Competem aos LICITANTES realizar meticuloso estudo, verificacdo e comparacao de todos
os projetos apresentados, detalhes, especificagdes e demais componentes integrantes da
documentacéo técnica fornecida pelo CONTRATANTE para execugao da obra.

9.7. Quaisquer discrepancias ou duvidas com relagdo as normas técnicas, regulamentos ou
posturas de leis vigentes verificadas, deverdo ser comunicadas a CONTRATANTE, de forma a
serem sanados 0s erros ou omissdes que possam trazer embaracgos ao perfeito desenvolvimento
dos trabalhos.

9.8. Todas as medidas indicadas em projeto deverdo ser conferidas no local. Havendo
divergéncias entre as medidas constantes de projeto e aquelas efetuadas “in loco”, a
FISCALIZACAO devera ser comunicada imediatamente. Os dimensionamentos no que couber,
ficarao a cargo da CONTRATADA.

9.9. A CONTRATADA se responsabilizara por todos os danos causados as instalagdes
existentes, aos bens, a terceiros e aos bens publicos, durante toda a execucao da obra.

9.10. A CONTRATADA devera refazer todos os elementos que forem danificados durante a
execugao da obra (calgamento, tubulagdes, fiagdes, etc.), usando materiais e acabamentos
idénticos aos existentes no local.

9.11. Os detritos oriundos das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica deverao

ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

10. Planejamento da Obra

10.1 A obra sera executada de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado e
aprovado, devendo a contratada, sob orientacdo da fiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, definir um plano de obra coerente

com os critérios de segurancga.
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10.2 O prazo para execugao e conclusao da obra é de 180 (cento e oitenta) dias a partir da

emissdo da Ordem de Servico, e o de vigéncia do contrato de até 12 (doze) meses ou quando

da entrega definitiva da obra, o que acontecer primeiro.

10.3 Todos os servigos serao executados por profissionais comprovadamente qualificados e
todos os profissionais envolvidos deverao usar uniformes e identificagao a serem fornecidos pela
CONTRATADA.

10.4. As pranchas devem conter denominacéo e local da obra, nome da entidade executora, tipo
de projeto, data e nome do responsavel técnico pela elaboragdo acompanhado do numero de
registro no CREA ou CAU e de sua assinatura (fisica e/ou eletrénica);

10.5. A empresa contratada devera sincronizar sua logistica de entrega de material para que nao
haja armazenamento inadequado, devendo providenciar a execugao de almoxarifado fechado
em canteiro de obra, incluindo prateleiras. Devera ainda providenciar a execugao de reservatorio
elevado de agua de 1.000 litros no canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira ou ferro,
bem como a execucéao de sanitario e vestiario.

10.6. O canteiro de obras devera ter tapume de chapa de madeira compensada ou similar, com

pintura a cal e reaproveitamento 2X

11. Equipamentos de Protegao

11.1. Para a realizagdo de todos os servigos da obra deverédo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecéo Individual e Coletiva, que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR 06 e na NR 18 da portaria N° 3214 do

Ministério do Trabalho, bem como as demais normaliza¢des de segurancga vigentes.

12. Prazo para Inicio e Entrega dos Servigos
12.1. O prazo para execugao e conclusdo da obra contratada sera de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da emissdo da ordem de servigos emitida pela contratante, observado o

Cronograma Fisico-financeiro.
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13. Condi¢coes de Recebimento e Aceitacao das Obras

13.1. A contratada devera obedecer aos prazos de inicio de etapas de execucio, de concluséo,
de entrega, de observacao e de recebimento definitivo da obra, conforme o caso. Executado o
contrato, por se tratar de obras e servigos de engenharia, seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
contratada.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria
que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
b.1) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
b.2) O prazo a que se refere a alinea b ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. Verificada
irregularidades ou pendéncias, a contratante notificara a contratada para que, no prazo
estipulado, proceda aos reparos, corregdes, remogdes, reconstrucdes ou substituicdes
necessarias e relativas ao objeto do contrato, nos termos do artigo 119 da Lei 14.133/21.
13.2. No caso de recusa ou retardo injustificado por parte da contratada em proceder aos reparos,
corregoes, remocgodes, reconstrugdes ou substituigdes necessarias ao fiel cumprimento do objeto
do contrato, a mesma se sujeitara a multa de mora, na forma prevista no instrumento
convocatdrio e no contrato, sem prejuizos de outras penalidades previstas na legislagao vigente.
13.3. A verificagao e a certificacdo do recebimento definitivo da obra e dos servicos licitados, em
hipétese alguma, eximira a contratada da responsabilidade e da garantia prevista no artigo 618
do Cddigo Civil vigente.
13.4. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com as

especificagdes técnicas exigidas, o artigo 618 do Cdédigo Civil e a Lei 14.133/21.

14. Visita aos Locais
14.1. A visita ao local da execugdo da obra NAO SERA OBRIGATORIA. E exigida a declaragdo
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de ciéncia das condicdes do local da obra a ser executada.

14.2. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificagao dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragéo dos
termos contratuais estabelecidos.

14.3. Os custos de visita ao municipio correrao por exclusiva conta da PROPONENTE.

14.4. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execugédo dos servigos e que possui uma avaliagao
dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizagdo dos estudos/servigos.

14.5. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servicos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar em
contato com o Engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo — (64) 992023891 —

Joao Victor.

15. Documentacgao de Habilitagao

i) Habilitagao Técnica

15.1. Para a qualificagao técnica, as LICITANTES deverao apresentar:
15.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo
de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Projeto Basico, conforme
legislagao vigente.
15.1.2. Declaracado de Conhecimento do Local de Execug¢ao das Obras, informando que
tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de engenharia, emitida
pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante
Legal.

15.2. Comprovacido de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por

Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execugao de construcado de unidades basicas de saude ou similares, de porte e complexidade
semelhante ao objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou

superiores as requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas
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parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos

minimos para cada grupo, conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAGAO UNID | QUANT.

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM

LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, «a 1.983,77

CHAPAS METALICAS

PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO m?2 294,80

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA EM PLACAS

m? 1.084,80

15.3. Nao serao aceitos atestados que nao indiquem a quantidade executada.

15.4. Para o calculo dos quantitativos totais minimos, € permitida a soma dos quantitativos

unitarios de varios atestados.

15.5. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certidao(bes) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram
executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou
privado que emitiu o atestado.

15.6. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execugao;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numeros de registro(s); e

d) Relagéo dos servigos executados;

15.7.Em caso de apresentacao de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do

qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio nao identificar
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a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliagao de sua qualificacao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serao reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporg¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de

acordo com os respectivos campos de atuacio.

15.8.Comprovagao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da

LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrado no Crea ou CAU da regido pertinente, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo

Técnico (CAT), comprovando a execucgao de servigos de obras de construgdo de imdveis.

15.9. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE ou
ser contratado por ela, na data da entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagéao de
vinculo, no qual sera aceito como comprovacao:
a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autébnomo: contrato de prestacao de servico;
c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;
d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou
Autdbnomo poderao ser substituidos por declaragao de contratacao futura com
anuéncia por escrito do profissional.
15.10. A equipe minima devera ser composta por pelo menos:
i) 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, com registro de atestados de
capacidade técnica emitidos por entidades publicas ou privadas, estando com a
sua atividade profissional regularizada perante CREA ou CAU apresentando a
Certidao de Registro do Engenheiro que sera o responsavel pela obra.
i) 01 (um) Engenheiro Elétrico, com registro de atestados de capacidade técnica
emitidos por entidades publicas ou privadas, estando com a sua atividade
profissional regularizada perante CREA ou CAU apresentando a Certiddo de



Maady BB

w GOVERNO DA CIDADE
N~ VICENTINOPOLIS
’d.‘;;’-?”m

% @EQ MAIS AVANGO, MAIS CONQUISTAS.

Registro do Engenheiro que sera o responsavel pela obra.
iii) Declaragdo de que mantera no canteiro de obra, diariamente um Engenheiro
Civil e um Mestre de Obras, 0s quais serao necessarios para a comunicacao entre

Contratante e Contratada devido a complexidade da obra objeto desta licitagcéo.

15.11. A obra a ser executada esta classificada com Grau de Risco 3, segundo a NR-4, do
Ministério do Trabalho, a qual estabelece os parametros e os requisitos para constituicdo e
manutengao dos Servigos Especializados em Seguranca e Medicina do Trabalho - SESMT, com
a finalidade de promover a saude e proteger a integridade do trabalhador. Com isso, conforme o
numero de trabalhadores da licitante, devera manter 01 (um) técnico de seguranca do trabalho
qualificado, conforme o caso.

15.12. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico
pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Prefeitura.

15.13. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovagao de qualificacdo técnica, ambas serao

inabilitadas.

ii) Habilitacao Juridica

a) Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da
respectiva sede, para o caso de empresario individual;

b) Para os interessados microempreendedor individual — MEI, Certificado da Condi¢ao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, hipétese em que sera realizada a verificagdo da

autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, em se tratando de sociedade empresarial ou Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada - EIRELLI,

d) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123/2016 —
Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar fotocopia
dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da

sede ou domicilio da participante ou em outro érgéo equivalente; ou, por fotocopia do Balango e


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da participante;

d) Caso a empresa participante seja sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

e) inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

f) Inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local da sede
da participante, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores, para o caso de
sociedade simples;

g) No caso de cooperativa: Ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n° 5.764, de 1971;

g.1) Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderao participar de

licitagdo quando:

| - a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras

estabelecidas na legislacao aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro

de 1971, a Lein® 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17

de abril de 2009;

Il - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com

reparticao de receitas e despesas entre os cooperados;

[l - qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto

contratado, vedado a Administracio indicar nominalmente pessoas;

IV - o objeto da licitagao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na

Lei n® 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto

social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuacao.

h) decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

Orgao competente, quando a atividade assim o exigir;
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i) Os documentos em aprego citados nas alineas "a" a "h" deverdo estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da Consolidagao respectiva e posteriores alteracoes,
conforme legislagado em vigor;

j) cédula de identidade e CPF do proprietario e dos respectivos socios se houver;

k) Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria Geral da Uniao;

I) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga (Certiddo Negativa);

m) Certiddo Negativa de Licitantes Inidéneos, emitida pelo Tribunal de Contas da
Unido - TCU;

n) As consultas aos cadastros prevista nas alineas k', 'l', e 'm' do item 5.2.1., deveréo
ser realizadas em nome da empresa participante e também de seu proprietario e dos respectivos
socios se houver, por forga do artigo 12 da Lei n° 14.230, de 2021, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicado de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio,
com data n&o superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo néo

constar nos documentos.

iii) Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, juntamente
com o seu QSA (Quadro de Sécios Administradores). A empresa devera apresentar um unico
CNPJ, nao podendo filial ou subsidiaria substituir matriz quando esta for a participante e vice-
versa, com a devida atividade do objeto da licitagao.

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou Distrital, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do
domicilio ou sede da participante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certiddo Quanto

a Divida Ativa da Uniao, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo que a mesma
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deve abranger também as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas “a
do art. 11 da Lein°®. 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as Certidbes

a “d” do paragrafo unico

Negativas de débitos Tributaria e Nao Tributaria, emitida pela Secretaria da Fazenda - SEFA
onde se situa a sede da empresa, deverao vir acompanhadas de sua autenticidade emitidas um
dia anterior a licitagao pelo site da SEFA a fim de agilizar o andamento, caso contrario o Pregoeiro
(a) podera suspender o certame até que se verifique as devidas autenticidades;

c.3) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos, expedidas pela SEFIN, da sede da empresa,;

c.3.1) As empresas cujo municipio sede nao faga constar todos os tributos em uma mesma
certiddo, deverdo apresentar quantas certiddes sejam necessarias, para comprovagao de sua
situacdo em relacao a todos os tributos.

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (CRF),
emitido pelo site da Caixa Econémica Federal, demonstrando situagao regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei.

e) Certidao de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentacao de certiddo negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em
conjunto com a Certidao Negativa emitida pelo site da Secretaria de Trabalho do Ministério do
Trabalho e Previdéncia, bem como a apresentacdo das Certiddes negativas de acdes
trabalhistas de jurisdicdo do Estado da sede da empresa interessada (Pje e Autos Fisicos de 1°
e 2° grau);

f) Alvara de Funcionamento do domicilio ou sede da participante e pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual,

g) Os participantes deverao encaminhar os documentos constantes no item iii),
alineas c.1, c.2, e “e”, em nome da empresa interessada no objeto e também de seus
socios, por forca do artigo 12 da Lei n° 14.230, de 2021, que prevé, dentre as sangoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja

soOcio majoritario.
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iv) Qualificagao Econémico-Financeira

a) Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, de recuperagao judicial ou
extrajudicial (Lei n® 11.101, de 9.2.2005), juntamente com a Certidao indicativa dos cartérios de
protestos e letras, distribuidores de titulos, faléncias e concordatas existentes na sede da
participante, expedidas pelo distribuidor da sede da participante em data ndo superior a 90
(noventa) dias da abertura do certame, se outro prazo ndo constar no(s) documento(s) e,
Certiddao negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartérios competentes da sede da
participante, datadas dos ultimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na(s) propria(s) certidao(bes);

b) Certidao de Distribuicao de Ag¢des Civeis no ambito Federal de competéncia da
unidade jurisdicional da sede da participante, em nome da pessoa juridica e do(s) socio(s) da
empresa, em data nao superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo
nao constar no documento, através do site do Tribunal Regional Federal, em conjunto com
Certidao Negativa (Nada Consta) de Distribuicdo (Agdes de Faléncia e Recuperagdes Judiciais)
originaria do site www.tjdft.jus.br, em nome da pessoa juridica e do(s) sécio(s) da empresa. A(s)
certidao(des) civel(eis) atende(m) ao disposto na Lei 14.133/21;

c) Balango Patrimonial e demonstragées contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira
da empresa. O balango devera vir acompanhado da Certiddo de Habilitagdo Profissional do
Contador, CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento encontra-se
Habilitado para o exercicio profissional, e também a Certiddo Negativa de Débitos (CND),
comprovando a situagéo do profissional relativa a débitos de qualquer natureza junto ao referido
Conselho, de acordo com a Resolugdo n° 1.637/2021 — CFC, juntamente com a Certidao
Simplificada com registro de capital social, e Certidao especifica de arquivamento, expedidas
pela Junta Comercial com data de emissao nao superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame.

c.1) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

c.2) Os documentos referidos no item c, limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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d) As empresas que adotam o SPED (Sistema Publico Escrituragado Digital) deverao
apresentar o termo de autenticacao e balanco, bem como termo de abertura e encerramento.

e) Na hipotese de pessoas juridicas ndo sujeitas ao registro de seus atos constitutivos na
Junta Comercial (como € o caso de entidades sem fins lucrativos e Sociedades Simples - SS), o
balango patrimonial e demonstragdes contabeis deverdo ser registrados ou autenticados no
Cartério Civil da sede ou domicilio da empresa interessada no objeto.

f) Comprovacgao da boa situagéo financeira da empresa, por intermédio de documento que
demonstre o calculo dos indices contabeis maiores que 1,0 (um) para Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), a serem extraidos das demonstragdes contabeis

citadas no subitem anterior, resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Nao

Circulante

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

g) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administragao, e, a critério da autoridade competente,
o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta
apresentada para o item pertinente.

h) As férmulas dos indices contabeis referidos deveréo estar devidamente aplicadas em
memorial de calculos juntado ao balango;

i) O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da interessada e/ou em
outro 6rgao equivalente, na forma da Lei, bem como, os Termos de Abertura e de Encerramento
do livro Diario, contendo as assinaturas do(s) representante(s) legal(is), e do Contador
responsavel ou profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, juntamente com a copia da Carteira de Identidade profissional do mesmo;
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j) Se necessaria a atualizagéo do balango e do capital social, devera ser apresentado,

juntamente com os documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente.

15.12. Os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO serdo exigidos a apresentacdo apenas da
empresa mais bem classificada, ou seja, aquela que apresentar a melhor proposta, nos termos
doinciso Il, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

15.13. Para tanto, a empresa mais bem classificada tera o prazo de até 02 (dois) dias Uteis para

a apresentar a documentacéao, apos o decurso do prazo de encaminhamento das propostas.

16. Da Subcontratacao

16.1. Serd admitida a subcontratacdo dos servigcos acessérios, no percentual maximo de 15%
(quinze por cento);

16.2. Nao se admite a subcontratacao de itens de servigos que tenham sido exigidos para fins
de qualificagao técnica na presente licitacao;

16.3. Toda subcontratagdo deve ser previamente submetida a apreciagdo do Contratante,
apenas podendo ser executada apos a sua expressa anuéncia;

16.4. Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica
necessarios para a execugao dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis;

16.5. Em caso de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

16.6. Sera vedada a subcontratagcéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo

essa proibicao constar expressamente do edital de licitagao.

17. Forma de Pagamento
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17.1. O primeiro pagamento de servigos s6 podera ser autorizado apos o devido registro da obra
no CREA/GO. Os pagamentos serdo realizados de acordo com as medi¢cdes aprovadas pela
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, através da
fiscalizacdo dos servigos, realizada por engenheiro especialmente designado, atendidas as
regras prevista no item 17.4, deste Projeto Basico.

17.2. A CONTRATADA devera apresentar Nota Fiscal Eletrénica, indicando o numero da conta
corrente, agéncia e banco, correspondente a realizacdo dos servigos, que sera atestada pelo
Secretario Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Recursos Hidricos ou por um
servidor fiscal especialista expressamente designado;

17.3. O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias, apds o cumprimento dos paragrafos
anteriores, da presente clausula.

17.4. A cada solicitagdo pela contratada de medigbes e pagamentos, a mesma devera
apresentar a comissao de fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Vicentinépolis-GO, os seguintes
documentos: para cada servico medido Diario de obra assinado pelo engenheiro fiscal da

prefeitura.

a) Na primeira medigao:
- Planilha com servigos executados e seus valores;
- Relatério Fotografico da obra e seus aspectos principais, (incluir foto da placa da obra)
- Coépia da ART de execugao registrada (anotagdo de responsabilidade técnica) da obra
contratada.
- Copia da abertura da CNO- Cadastro Nacional de Obras — emitida INSS,
- Copia da GPS Guia da Previdéncia Social com o numero da CNO - cadastro Nacional de
Obras — do empreendimento relativa ao més, vigente devidamente recolhida e respectiva
folha de pagamento.
- Cépia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

- Certiddes negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT.

b) Na segunda até a penultima medigao:
- Planilha com servigos executados e seus valores (no periodo eventos e acumulado, em
RS e %);
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- Memorial de Calculo;

- Relatorio Fotografico da obra e seus aspectos principais.

- Certiddes negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT.

- Copia da GPS Guia da Previdéncia Social com o numero da CNO - Cadastro Nacional
de Obras — do empreendimento relativa ao més, vigente devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento.

- Cépia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social.

Na ultima medigao:

- Planilha com servigos executados e seus valores (no periodo Eventos e acumulado, em
R$ e %);

- Memorial de Calculo;

- Relatorio Fotografico da obra e seus aspectos principais.

- Plantas ou As Built de forma a permitir uma perfeita identificagao da parte da obra objeto
da medicao;

- Certiddes negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT.

- Copia da GPS Guia da Previdéncia Social com o numero da CNO - Cadastro
Nacional de Obras do empreendimento relativa ao més, vigente devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento.

- Copia do encerramento e baixa da CNO - Cadastro Nacional de Obras- deste
empreendimento.

- Cépia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

- A entrega do diario de obra devidamente assinado pelos responsaveis técnicos pela
execucao e pela fiscalizagao

- Termo provisoria de entrega da obra.

- Os tramites para os pagamentos da ultima parcela serdo iniciados apods o

recebimento formal de cada um destes documentos acima.

17.5. A liberagao do pagamento ficara condicionada a verificagdo da situagéo da contratada em

relagdo as condi¢des de habilitagcdo e qualificagdo exigidas também no processo licitatorio, cujo

resultado sera impresso, pela contratada, e juntado aos autos do processo.
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18. Da Fiscalizagcao

18.1. A empresa contratada esta sujeita a fiscalizagdo da obra no ato da entrega e
posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsavel, o direito de
nao receber a obra ou suas medigdes, caso 0 mesmo nao se encontre em condicdes satisfatorias
ou no caso de o produto ndo ser de primeira qualidade. Para todos os produtos, considerar que
0 peso, a unidade e a qualidade sao pré-requisitos para o recebimento. O transporte e a descarga
dos produtos nos locais designados correrao por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem

qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

19. Garantia de Execucao da Obra

19.1. Sera exigida garantia de proposta, no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado
pela Administragdo, correspondendo a R$ 5.352,40 (Cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais
e quarenta centavos), conforme prescreve o 58, da Lei n° 14.133/21.

19.2. Sera exigida garantia da contratagdo da obra no percentual de 4% (quatro por cento) do
valor inicial do contrato, conforme previsto no art. 98, da Lei 14.133/21.

19.3. Ainda, sera exigida garantia adicional de 3% (trés por cento) do valor inicial do contrato
do licitante vencedor cuja proposta final for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.
19.4. Serédo aceitos como garantias, em ambos os casos, a Caugdo em Dinheiro, Seguro
Garantia, Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. ou em titulo de capitalizagdo custeado por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, conforme definido pelo art. 96, da Lei 14.133/21.
19.5. As garantias a que se refere os itens acima, conforme o caso, deverdo ser entregues na
Secretaria de Finangas da Prefeitura, no prazo de até 10 (dez) uteis, contado da data de
homologacéao da licitagao e anterior a assinatura do contrato.

19.6. A garantia na forma de Fiangca Bancaria ou Seguro Garantia devera estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

19.7. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execug&o”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

19.8. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
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pela Prefeitura, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Prefeitura.
19.9. A n&o integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagao de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.
19.10. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
19.11. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Prefeitura.
19.12. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b)  multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Prefeitura a contratada; e

C) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pelo contratado.

20. Das Obrigagoes das Partes

a) Da Contratada.

20.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacgao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas nos documentos referidos.

20.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos

ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

20.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.
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20.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em

legislagao especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

20.5. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

20.6. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-

estar no trabalho.

20.7. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugao do empreendimento.

20.8. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens

de terceiros.

20.9. Promover a organizagado técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Projeto

Basico, no prazo determinado.

20.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos

e nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene e disciplina.

20.11. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial

descritivo.

20.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagédo do

trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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20.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.
20.14. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.
20.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

20.16. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

para a execugao do servico.

20.17. Atender as solicitagcbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito no Projeto

Basico.

20.18. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisbes

compativeis com 0s compromissos assumidos.

20.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
CONTRATANTE.

20.20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidro sanitarias,

elétricas e de comunicacéo.

20.21. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°® 6.496/77 e 12.378/2010).

20.22. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

20.23. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 01 ( um ) ano,

contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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20.24. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgao contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagao dos

seguintes documentos, conforme o caso.

20.25. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n° 1.845/2018, da Receita Federal do Brasil.

20.26. A contratada é responsavel pelo transporte e alimentagdo dos seus em pregados.

20.27. Os funcionarios deverao estar uniformizados e possuir acessoérios e equipamentos de
seguranga conforme exigéncia das Norm as Reguladoras sobre Seguranca e Medicina do

Trabalho vigente com cracha de identificagao.

b) Da Contratante

20.28. Acompanhar e fiscalizar a entrega da obra, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo

fornecimento do objeto deste Projeto Basico.

20.29. Rejeitar, no todo ou em parte os trechos executados, se estiverem em desacordo com a

especificagao projeto basico e executivo, bem como da proposta de pregos da CONTRATADA.

20.30. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o a execugao

da obra.

20.31. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na execugao e entrega

da obra.
20.32. Solicitar o reparo e a correcao de trechos da obra ou sua totalidade, conforme o caso.

20.33. Conceder prazo de 05 (cinco) dias uteis, apdés a notificagdao, para a CONTRATADA

regularizar as falhas observadas.

20.34. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

20.35. Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares.
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20.36. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e previdenciarios através

dos documentos pertinentes.
20.37. Disponibilizar local adequado para a realizagdo da entrega.

20.38. Realizar o pagamento no prazo acordado, apds a entrega definitiva da obra.

21. Penalidades

21.1. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto contratado, a executora da obra podera sofrer
as seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, lhe concedendo sempre a
garantia da prévia defesa:

a) Adverténcia;

b) Multa de até:

b.1) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso no inicio ou concluséo
da obra, sobre o valor do objeto ndo executado, exceto quando devidamente justificado e aceito
pela Administragao;

b.2). 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado apés ultrapassado o prazo de 30 dias
de atraso no inicio ou conclusao da obra, ou no caso de ndo entrega do objeto, ou entrega com
vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor
ou, ainda fora das especificacdes contratadas;

b.3). 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de
descumprimento das demais obrigagcdes contratuais ou norma da legislagao pertinente.

c) impedimento de licitar e contratar.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao,
perante a propria autoridade que aplicou a puni¢cdo, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administragcao dos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da

sancao aplicada com base no item anterior.

21.2. Na aplicacado das sancdes serao considerados:
| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
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lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

22 - Recursos Orgcamentarios

22.1. Os recursos orcamentarios necessarios a execucao da obra sao provenientes do recurso
contrato de repasse n° 946621/203 — Proposta n° 049628/2023 — Ministerio da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional, Programa: RP8-A¢ao 00SX-Apoio A Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado, no montante de R$ 335.755,00 (Trezentos e trinta e cinco mil e
setecentos e cinquenta e cinco reais), além de recursos de contrapartida municipal, no montante
proposto de R$ 164.245,00 (Cento e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta e cinco reais)
projetado R$ 199.485,40 (Cento e noventa e nove mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e

quarenta centavos) da Prefeitura Municipal de Vicentinépolis-GO.

Vicentindpolis, 14 de Novembro de 2024.

LEIDYANY LOURENGCO DA SILVA
Secretaria Mun. De Agricultura, Pecuaria,
Meio Ambiente e Recursos Hidricos



