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Estudo Técnico Preliminar 11/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08128.000281/2023-71

2. Descricao da necessidade

A contratagdo justifica-se pela necessidade de proporcionar condi¢des minimas de habitacdo as familias indigenas que vivem em
situacdo de vulnerabilidade ou sofrem situa¢des de calamidade causadas por desastres ambientais, comumente agravados na
regido sul do pais, com constantes ciclones e demais fenomenos climaticos que podem causar inviabilidade de moradias ja
construidas com precariedade.

As aquisi¢Oes em pauta justificam-se ainda para prestar atendimento as familias em situacdo de acampamentos e retomadas, que
normalmente se instalam em regides de vegetacdo nativa como parques e florestas, onde a umidade é maior e as temperaturas
mais baixas no outono e no inverno.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEDISC- Servico de Direitos Sociais e Cidadania/CR-LIS Luis Filipe Trois Bueno e Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

GRUPO 01 - TELHAS E CUMEEIRAS: Entrega nas aldeias situadas nos seguintes municipios no Estado de Santa Catarina:
Palhoga, Biguacu, Imbituba, Imarui, Major Gercino, Tijucas, Canelinha, Araquari, Bal. Barra do Sul, Sdo Francisco do Sul,
Garuva, Joinville, José Boiteux, Vitor Meireles, Dr. Pedrinho, Rio do Oeste e Blumenau; e no Estado do Parana: Paranagua,
Guaraquecaba, Piraquara, Antonina, S3o José dos Pinhais e Morretes.

VALOR
~ NIDADE DE p
ITEM|(ESPECIFICACAO CATMAT v QUANT.|[UNITARIO
MEDIDA (RS)

VALOR
TOTAL (RS)

TELHAS DE FIBROCIMENTO DE .
1 2,44X1,10X6MM 273554 unidade 1.452 70,83 102.845,16

2 CUMEEIRAS DE 1,10X6MM 271783 unidade 241 51,38 12.382,58

TOTAL GRUPO 01: itens 1 e 2 R$ 115.227,74

GRUPO 02 - TELHAS E CUMEEIRAS: Entrega nas aldeias situadas nos seguintes municipios no Estado do Rio Grande do
Sul: Acegua, Barra do Ribeiro, Cachoeirinha, Canela, Camaqua, Capivari do Sul, Caard, Charqueadas, Cristal, Cangag,
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Camaqud, Guaiba, Maquiné, Osério, Palmares do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Riozinho, Terra de Areia, Torres,
Viamao, Sao Francisco de Paula, Bagé, Benjamin Constant do Sul, Cacapava do Sul, Cachoeira do Sul, Estrela Velha, Erebango,
Redentora, Planalto, Nonoai, Salto do Jacui, Santa Maria, Santo Angelo, Sdo Miguel das Missoes.

VALOR
~ UNIDADE DE p VALOR
ITEM|(ESPECIFICACAO CATMAT MEDIDA QUANT.|[UNITARIO TOTAL (RS)
(RS)
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE .
3 2,44X1,10X6MM 273554 unidade 948 70,83 67.146,84
4 CUMEEIRAS DE 1,10X6MM 271783 unidade 156 51,38 8.015,28
TOTAL GRUPO 02: itens 3 e 4 - - - - R$ 75.162,12

GRUPO 03 - ABRIGOS MOVEIS: Entrega nas aldeias situadas nos seguintes municipios no Estado de Santa Catarina:

Palhoga, Biguacu, Imbituba, Imarui, Major Gercino, Tijucas, Canelinha, Araquari, Bal. Barra do Sul, Sdo Francisco do Sul,
Garuva, Joinville, José Boiteux, Vitor Meireles, Dr. Pedrinho, Rio do Oeste e Blumenau.

VALOR
NADE QUANT. [QUANT. || i oo |l 00
ITEM||[ESPECIFICACAO catmat| oo 5 UNITARIO |[ITEM
ABRIGO||ABRIGOS||[TEM (RS)
(RS)
CEPOS ROLICOS COM NO MINIMO
0,20 M DE DIAMETRO E 1,20 M DE
5 | CoMPRIVENTO DE BUCALIPTO 602585 ||[UNIDADE ||o 135 127.84 17.258.40
TRATADO
BARROTES DE EUCALIPTO DE 0,15
6 lxo05x5.00 602585 ||[UNIDADE |[3 45 113,07 5.088,15
BARROTES DE EUCALIPTO DE 0,10
7 lxoosxa0 602585 ||[UNIDADE ||s 120 61,84 7.420,80
8 %MBROS DE PINUS DE 0,07X0,05X2, 1lc)eas |luNIDADE |17 255 22,57 5.755.35
9 f?IBROS DE PINUS DE 0,07X0,05X5, ||¢,cac luNIDADE |[17 255 42,34 10.796,70
10 OC?IBROS DE PINUS DE 0,07X0,05X3, || c,c0< |UNIDADE |15 225 25,74 5.791,50
11 ||[TABUAS DE PINUS DE 17X0,20X2,70 ||602585 ||{UNIDADE |[145 2175 33,04 71.862,00
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| Il Il 11 1| 11 Il Il |
12 GUIAS DE 2,70X0,15X1” 602585 UNIDADE (|23 345 27,70 9.556,50
13 GUIAS DE PINUS DE 5.40X0,15X1” 602585 UNIDADE (|8 120 54,97 6.569,40
14 ggfgiigilii%igfl;goUﬁLSX‘](;)C()O’ 602585 UNIDADE (|21 315 86,52 27.253,80
METROS LINEARES DE ESPELHO DE
15 PINUS DE 0,10X1” APLAINADO DE 602585 M 25 375 10,64 4.001,25
UM LADO
16 I(;/éATAJUNTAS DE PINUS DE 2,700, 602585 M 100 1.500 8,87 13.305,00
17 RIPAS DE PINUS DE 0,07X5,40X1” 602585 UNIDADE ||3 45 31,77 1.429,65
18 ;Iiilgﬁ;\?ﬁ FIBROCIMENTO DE 2,44 273554 UNIDADE (|12 180 104,80 18.864,00
19 CUMEEIRAS DE 1,10X6MM 271783 UNIDADE ||6 90 66,90 6.021,00
20 PARAFUSOS TELHEIRO COMPLETOS (369300 UNIDADE (|42 630 2,73 1.719,90
21 PREGOS 19X39 333252 KG 6 90 30,00 2.700,00
22 PREGOS 17X27 333252 KG 6 90 27,29 2.456,10
23 PREGOS 12X12 333252 KG 1 15 33,94 509,10
24 ?,E)PRADICAS COMUNS DE FERRO 24911 UNIDADE (|13 195 12,50 2.437,50
TOTAL GRUPO 03: R$
itens 05 a 24 - - ) - - 220.769,10

GRUPO 04 -ABRIGOS MOVEIS: Entrega nas aldeias situadas nos seguintes municipios no Estado do Rio Grande do Sul

: Acegud, Barra do Ribeiro, Cachoeirinha, Canela, Camaqua, Capivari do Sul, Caara, Charqueadas, Cristal, Cangaci, Camaqua,
Guaiba, Maquiné, Osério, Palmares do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Riozinho, Terra de Areia, Torres, Viamao, Séo
Francisco de Paula, Bagé, Benjamin Constant do Sul, Cacapava do Sul, Cachoeira do Sul, Estrela Velha, Erebango, Redentora,
Planalto, Nonoai, Salto do Jacui, Santa Maria, Santo Angelo, Sio Miguel das Missdes.
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) UNIDADE ||QUANT. |QUANT. (IVALOR VALOR
ITEM||ESPECIFICACAO CATMAT MEDIDA UNITARIO ||TOTAL
1 40 ITEM ITEM
ABRIGO||ABRIGOS
CEPOS ROLICOS COM NO MINIMO
0,20 M DE DIAMETRO E 1,20 M DE
25 COMPRIMENTO DE EUCALIPTO 602585 ||[UNIDADE (|9 360 127,84 46.022,40
TRATADO
BARROTES DE EUCALIPTO DE 0,15
26 X0,05X5,00 602585 ||[UNIDADE (|3 120 113,07 13.568,40
BARROTES DE EUCALIPTO DE 0,10
27 X0,05X4,00 602585 ||[UNIDADE ||8 320 61,84 19.788,80
28 SOAIBROS DE PINUS DE 0,07X0,05X2, 602585 ||[UNIDADE (|17 680 22,57 15.347,60
29 S?IBROS DE PINUS DE 0,07X0,05X5, 1lc)eas  |luNIDADE |17 680 42,34 28.791,20
30 OC(;“B ROS DE PINUS DE 0,07X0,05X3, 602585 ||[UNIDADE (|15 600 25,74 15.444,00
31 TABUAS DE PINUS DE 1”X0,20X2,70 |[602585 ||[UNIDADE |[[145 5.800 33,04 191.632,00
32 GUIAS DE 2,70X0,15X1” 602585 ||[UNIDADE (|23 920 27,70 25.484,00
33 GUIAS DE PINUS DE 5.40X0,15X1” 602585 ||[UNIDADE (|8 320 54,97 17.590,40
TABUAS DE EUCALIPTO DE 5,40X0,
34 20X1” APLAINADAS DE UM LADO . ||602585  |[UNIDADE |21 840 86,52 72.676,80
METROS LINEARES DE ESPELHO DE
35 PINUS DE 0,10X1” APLAINADO DE  ||602585 ||M 25 1.000 10,64 10.640,00
UM LADO
36 g/éATAJUNTAS DE PINUS DE 2,70X0, || 0585 {Im 100 4.000 8,87 35.480,00
37 RIPAS DE PINUS DE 0,07X5,40X1” 602585 ||[UNIDADE |3 120 31,77 3.812,40
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 2,44
38 X1, 10X6MM 273554 ||[UNIDADE (|12 480 104,80 50.304,00
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39  ||CUMEEIRAS DE 1,10X6MM 271783  ||[UNIDADE ||6 240 66,90 16.056,00
40  |[PARAFUSOS TELHEIRO COMPLETOS |[369300 |[UNIDADE [[42 1.680 2,73 4.586,40
41  |[PREGOS 19X39 333252 |[KG 6 240 30,00 7.200,00
42 |[PREGOS 17X27 333252 |[KG 6 240 27,29 6.549,60
43 |[PREGOS 12X12 333252 |[KG 1 40 33,94 1.357,60

DOBRADICAS COMUNS DE FERRO

44 357 24911 UNIDADE |13 520 12,50 6.500,00
TOTAL GRUPO 08: R$
588.831,60

itens 25 a 44

5. Levantamento de Mercado

Os precos estdo conforme pregos praticados no mercado. A pesquisa de precos foi realizada a partir dos critérios estabelecidos
na INSTRUGAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 e encontram-se no Mapa de precos revisado junho/2023
(5329581):

Para os itens dos grupos 01 e 02, a saber: TELHA e CUMEEIRA, o preco de referéncia foi estimado mediante consulta no
portal Painel de Precos, conforme os documentos SEI n°s 5321315 (telhas) e 5321330 (cumeeiras), com os seguintes filtros: a)
cédigo do item; b) ano: 2022,2023 e c) regido: sul.

Para os 20 (vinte) itens que compde o abrigo mével, grupos 03 e 04, foi enviado e-mail a fornecedores j& contratados em outras
licitagdes, tendo como justificativa a necessidade da aquisicdo com frete as aldeias nos municipios citados, bem como a
diversidade dos cortes do material em madeira e a entrega de todos os itens necessariamente juntos, sendo tais premissas
inviaveis de serem cotadas com fidedignidade no portal Painel de Precos.

6. Descricao da solucao como um todo

A Coordenacdo Regional do Litoral Sul-FUNAI, dentre outras atribuicdes, é responsavel por prestar atendimento emergencial as
aldeias na pauta da infraestrutura comunitaria. A presente aquisicdo permitird atender tais demandas com o propésito de suprir
seguranca térmica minima as familias indigenas que se encontram em situacdo de extrema vulnerabilidade em termos de moradia.

A ndo realizacdo da licitacdo para aquisicdo dos materiais poderd ocasionar prejuizos: no curto prazo, impossibilidade de
cumprimento de decisdes judiciais; no médio prazo, aumento de precariedade nas aldeias devido ao crescimento populacional, e
no longo prazo, evitar caracterizagdes de compra emergencial por dispensa de licitacdo por essencialidade da aquisi¢do, em

demandas oriundas de A¢des Civis Publicas nos 3 estados da regido.

A solucdo da aquisicdo dos abrigos méveis com entrega nas aldeias ja tem se apresentado como a melhor solug¢do, considerando o
atendimento a situagOes emergenciais na pauta de infraestrutura habitacional, ndo se confundindo a presente acdo com

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Quantitativo de material a ser adquirido pela licitacdo SRP INC 2023
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conforme célculo proporcional da populacdo das familias atendidas por cada uma das seis CTLs
jurisdicionadas, considerando o limite orcamentario de aprovacdo da execucdo da acdo no ambito desta

CR-LIS, de R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais).

CTL N° de familias % Telhas Cumesiras Abrigc
Palhoca 349 12% 288 47 5
(2023)
Joinville 201 8% 192 33 5
(2023)
José Boiteux 986 37% 888 147 5
(2022)
Paranaguéa 91 3,5% 84 14 -
(2022)
Cruz Alta 313 11,5% 276 45 25
(2022)
Porto Alegre 753 28% 672 111 15
(2022)
Total 2.693 100% 2.400 397 55

Divisdo dos grupos da licitacéo:

® Grupo 01 - telhas e cumeeiras parao PR e SC;
® Grupo 02 - telhas e cumeeiras parao RS;

® Grupo 03 - 15 abrigos méveis para SC;

® Grupo 04 - 40 abrigos moveis parao RS.

S0 José, 16 de junho de 2023.

Sedisc/DIT/CR-LIS
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 999.990,56

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 999.990,56 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa reais e
cinquenta e seis centavos), conforme custos unitarios das tabelas acima e o total de cada grupo, a saber:

TOTAL GRUPO 01: itens 1 e 2: R$ 115.227,74;
TOTAL GRUPO 02: itens 3 e 4: R$ 75.162,12;
TOTAL GRUPO 03: itens 5 a 24: R$ 220.769,10;
TOTAL GRUPO 04: itens 25 a 44: R$ 588.831,60.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A escolha da modalidade Pregédo Eletronico pelo Sistema de Registro de Pregos encontra amparo no art. 3° do Decreto 7892
/2013, e se justifica pela futura contratacdo que se dara em fungdo da essencialidade do bem comum que se pretende adquirir. Na
analise de contratagOes emergenciais ndo se deve buscar a causa da emergéncia, mas os efeitos advindos de sua ndo realizacdo.

Esta modalidade também facilita o trabalho de planejamento orcamentario, descentralizagdo de recursos, vinculada a unidade
gestora da sede, possibilitando uma melhor aplicabilidade dos recursos ao longo do exercicio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Plano de Contratacdao Anual PGC 2023 (5179321) e Plano Plurianual 2020-2023 (3081709), a saber: PROGRAMA 0617 -

Protecdo e Promocao dos Direitos dos Povos Indigenas e da Diretriz 08: promocdo e defesa dos direitos humanos, com foco no
amparo a familia.

12. Beneficios a serem alcangados com a contratacao

A solucéo de aquisicdo de abrigos moveis, além dos outros materiais de protecdo, abrigo e seguranca climética se apresenta como
a melhor solucdo em curto e médio prazo, visto que os materiais sdo entregues todos juntos e sua montagem ocorre de maneira
comunitaria, podendo os mesmos serem desmontados e remontados em outros locais.

Devera ser realizada logistica de acompanhamento das entregas pelas chefias das CTLs e, eventualmente, por servidores deste

Sedisc, que seja compativel com a vigéncia dos prazos das atas, de 24 (vinte e quatr) meses, de modo ao aproveitamento maximo
da(s) ata(s) que se originarem do certame em pauta.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao se aplica.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica, considerando que os critérios de sustentabilidade ndo sdo aplicaveis aos bens a serem adquiridos, tendo como
justificativa o fato dos materiais de constru¢do em pauta ndo utilizarem ou utilizarem embalagem minima (somente no caso dos
pregos e parafusos), sem acarretar a geracao de residuo ndo aproveitdvel. Todos os materiais tem aproveitamento maximo, sendo
a orientagdo as comunidades sera para que eventuais sobras deverdo ser encaminhadas ao ecoponto de coleta municipal.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme tais estudos preliminares, fica evidenciada a necessidade da presente aquisi¢do com frete até as aldeias, a fim de

prestar atendimento as situacoes habitacionais emergenciais e calamitosas. O certame demonstra-se viavel tecnicamente. Diante
do exposto, declaro viavel a contratacdo da solugdo pretendida.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

LUCIANA HAUCKE PORTA

Membro da comissdo de contratagdo

LUIS FILIPE TROIS BUENO E SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

GUILHERME COSENZA ALMEIDA FRANCO
Chefe da Divisdo Técnica CR-LIS
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® AnexoI- MEMORIA_DE_CALCULO_INC_2023.pdf (43.92 KB)
® Anexo II - SEI_FUNAI - 5329581 - Mapa.pdf (313.5 KB)
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Quantitativo de material a ser adquirido pela licitacao SRP INC 2023

conforme calculo proporcional da populacao das familias atendidas por cada uma
das seis CTLs jurisdicionadas, considerando o limite orcamentario de aprovagao
da execucdo da acdao no ambito desta CR-LIS, de R$ 1.000.000,00 (um milhdo

de reais).
CTL N° de familias % Telhas Cumeeiras | Abrigos
Palhoga 349 12% 288 47 5
(2023)
Joinville 201 8% 192 33 5
(2023)
José Boiteux 986 37% 888 147 5
(2022)
Paranagua 91 3,5% 84 14 -
(2022)
Cruz Alta 313 11,5% 276 45 25
(2022)
Porto Alegre 753 28% 672 111 15
(2022)
Total 2.693 100% 2.400 397 55

Divisdo dos grupos da licitacao:

Sdo José, 16 de junho de 2023.

Grupo 01 - telhas e cumeeiras para o PR e SC;
Grupo 02 - telhas e cumeeiras para o RS;
Grupo 03 - 15 abrigos méveis para SC;

Grupo 04 - 40 abrigos médveis para o RS.

Sedisc/DIT/CR-LIS
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Anexo II - SEI_FUNAI - 5329581 - Mapa.pdf



MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS

MAPA DE PRECOS

GRUPOS 01 ¢ 02: TELHAS E CUMEEIRAS PARA OS ESTADOS DE SC e PR
Fonte: Consulta Painel de Pregos em 14/06/2023, conforme os documentos SEI n°s 5323843 (telhas) e 5321330 (cumeeiras).

i PRECO PRECO
ITENS | CATMAT DESCRICAO QUANT. UNIDADE MEDIO ESTIMADO
UNITARIO
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE .
01 273554 2,441 10X6MM 2.400 unidade RS 70,83 R$ 169.992,00
02 271783 CUMEEIRAS DE 1,10X6MM 397 unidade RS 51,38 R$ 20.397,86

Valor total para os materiais dos itens 01 e 02: TELHA e CUMEEIRA: RS 190.389,86 (cento e noventa mil trezentos e oitenta e
nove reais e oitenta e seis centavos).

GRUPOS 03 E 04: ABRIGOS MOVEIS DE MADEIRA PARA OS ESTADOS DE SC (Grupo 03) e RS (Grupo 04).

Fonte: E-mail Sedisc - CR-LIS (5124612), reiterado, a 10 (dez) e-mails de fornecedores obtidos de contratagdes de anos anteriores e de
licitagdes de outras Coordenagdes Regionais do sul, com pedido formalizado de proposta de pregos para a entrega nas aldeias dos 20
itens que compde o abrigo, ao que recebemos a proposta de 3 fornecedores:

¢ Proposta fornecedor 1 (5168453);
e Proposta fornecedor 2 (5168461);
¢ Proposta fornecedor 3 (5168468).

.~ . Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 . .
Item Descricao Unid. || Quant (5168453) (5168461) (5168468) Preco médio estimado
Valor item Valor Valor Valor Valor Valor Valor item Valor
e . Total item Total 55 item Total 55 coxe Total 55
Unitario X . . ey X Unitario .
(RS) 55 abrigos || Unitario abrigos Unitario abrigos (RS) abrigos
(RY) (RY) (RY) (RY) (R$) (RY)
CEPOS
ROLICOS COM
NO MINIMO
0,20 M DE
01 DIAMETRO E || unidade 9 114,00 56.430,00 41,52 20.552,40 228,00 || 112.860,00 || 127,84 63.280,80
1,20 M DE
COMPRIMENTO
DE EUCALIPTO
TRATADO
BARROTES DE
02 || EUCALIPTO DE || unidade 3 200,00 33.000,00 70,20 11.583,00 69,00 11.385,00 113,07 18.656,55
0,15X0,05X5,00
BARROTES DE
03 || EUCALIPTO DE || unidade 8 110,00 48.400,00 37,50 6.500,00 38,00 16.720,00 61,84 27.209,60
0,10X0,05X4,00
CAIBROS DE
04 PINUS DE unidade 17 32,00 29.920,00 17,70 16.549,50 18,00 16.830,00 22,57 21.102,95
0,07X0,05X2,70
CAIBROS DE
05 PINUS DE unidade 17 64,00 59.840,00 27,00 25.245,00 36,00 33.660,00 42,34 39.587,90
0,07X0,05X5,40
CAIBROS DE
06 PINUS DE unidade 15 36,00 29.700,00 19,70 16.252,50 21,50 17.737,50 25,74 21.235,50
0,07X0,05X3,00
TABUAS DE
07 PINUS DE unidade || 145 43,00 342.925,00 31,20 248.820,00 24,90 198.577,50 33,04 263.494,00
17X0,20X2,70
GUIAS DE .
08 2.70X0,15X1” unidade 23 43,00 54.395,00 21,10 26.691,50 19,00 24.035,00 27,70 35.040,50




GUIAS DE
09 PINUS DE unidade 8 90,00 39.600,00 37,90 16.676,00 37,00 16.280,00 54,97 24.186,80
5.40X0,15X1”

TABUAS DE
EUCALIPTO DE
10 5,40X0,20X1” || unidade | 21 135,00 155.925,00 50,55 58.385,25 74,00 85.470,00 86,52 99.930,60
APLAINADAS
DE UM LADO

METROS
LINEARES DE
ESPELHO DE
11 PINUS DE metro 25 20,00 27.500,00 4,70 6.462,50 7,20 9.900,00 10,64 14.630,00
0,10X1”
APLAINADO DE
UM LADO

MATAJUNTAS
12 || DEPINUSDE | metro || 100 19,00 104.500,00 || 3,60 19.800,00 4,00 || 22.000,00 8,87 48.785,00
2,70X0,05

RIPAS DEPINUS [ ..
DE 0,07X5,40X1~ || téade

TELHAS DE
14 FIBRO(]:)I}EVIENTO unidade || 12 114,00 75.240,00 116,40 109.824,00 84,00 55.440,00 104,80 69.168,00

2,44X1,10X6MM

15 CU?&%I;:(I?QEADE unidade 6 73,00 24.090,00 79,20 26.136,00 48,50 16.005,00 66,90 22.077,00

PARAFUSOS
16 TELHEIRO unidade || 42 4,98 11.503,80 1,45 3.349,50 1,74 4.019,40 2,73 6.306,30
COMPLETOS

[ 17 | PREGOS 19X39 || kg || 6 | 3790 | 12.507,00 || 1980 | 6.534,00 | 3230 | 10.659,00 [ 30,00 || 9.900,00 |
[ 18 || PREGOS17X27 || kg | 6 || 3690 | 12.177,00 | 2065 | 681450 | 2430 | 8.019,00 | 27,29 || 11.200,20 |
[ 19 ] PREGOS 12X12 || kg | 1 || 4590 [ 252450 | 2700 | 148500 | 2890 | 1.589,50 | 33,94 || 1.866,70 |

DOBRADICAS
20 | COMUNSDE | unidade || 13 28,90 20.663,50 3,40 2.431,00 5,20 3.718,00 12,50 8.937,50
FERRO 3,5”

13 3 65,00 10.725,00 17,70 2.920,50 12,60 2.079,00 31,77 5.242,05

3

Preco dos abrigos completos:

e Fornecedor 1 (5168453): 1 abrigo: R$ 19.911,56 / 55 abrigos: R$ 1.095.135,80

e Fornecedor 2 (5168461): 1 abrigo: R$ 11.091,13 /55 abrigos: R$ 610.012,15

¢ Fornecedor 3 (5168468): 1 abrigo: R$ 12.126,98 / 55 abrigos: R$ 666.983,90

¢ Consulta PP CATMAT: 1 abrigo: R$ 12.200,00/ 55 abrigos: R$ 671.000,00

e Preco médio estimado: 1 (um) abrigo: RS 14.720,00 / 55 abrigos: R$ 809.600,00

Metodologia aplicada:

Para os itens dos grupos 01 e 02, a saber: TELHA e CUMEEIRA, o prego de referéncia foi estimado mediante consulta no portal Painel de
Pregos, conforme os documentos SEI n°s 5321315 (telhas) e 5321330 (cumeeiras), com os seguintes filtros: a) codigo do item; b) ano:
2022,2023 e c) regido: sul.

Para os 20 (vinte) itens que compde o abrigo moével, grupos 03 e 04, foi enviado e-mail a fornecedores ja contratados em outras licitagdes,
tendo como justificativa a necessidade da aquisicdo com frete as aldeias nos municipios citados, bem como a diversidade dos cortes do
material em madeira e a_entrega de todos os itens necessariamente juntos, sendo tais premissas invidveis de serem cotadas com
fidedignidade no portal Painel de Precos.

Conforme a analise dos valores obtidos, o pre¢o médio estimado a partir da média simples das propostas dos 3 fornecedores
estd aproximadamente 15% acima da consulta no Painel de Precos cujo CATMAT 76872 - CASA PRE-FABRICADA
foi suspenso. Entendemos razoavel e necessario tal percentual com o propdsito de cobrir custos do fornecedor com frete e capatazia
necessarios para as entregas dos materiais nas aldeias.

Sao José/SC, data de assinatura eletrénica.

Referéncia: Processo n? 08128.000281/2023-71 SEl n2 5329581




