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Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em
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Status

PUBLICADO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria . . .
g Contratacdo Administrativo

VII - contratagdes de tecnologia da informacao e de comunicagdo/Bens de

TIC 08786.000398/2024-81

1. Do objeto
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
MUSEU DO iNDIO
PREGAO ELETRONICO N° 11/2024

(Processo Administrativo n°® 08786.000398/2024-81)

Torna-se publico que o Museu do indio, sediado a Rua das Palmeiras, n° 55, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro
/RJ, CEP 22.270-070, realizara licitacio, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas
neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacao de solucdo de tecnologia da informagdo e comunicagdo de
aquisicdo de novas solucdes de armazenamento de contetido digital para o Museu do Indio, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo serd realizada em unico item.

VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT || UN || QTDE | UNITARIO
RS) TOTAL (R$)

Servidor modelo de referéncia S453-Z30 ou superior

Moddulos de Meméria RAM Tecnologia DDR5 ECC
RDIMM 16GB ou superior (totalizando 64GB por
servidor ou superior)
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Controladora RAID Broadcom MegaRAID 9560-8i
SAS3/SATA 8 - PORT RAID ou superior

Discos SAS totalizando no Minimo 864 TB, 12gb/s,
compativeis com o servidor fornecido

1 17185 un 2 491.447,70 982.895,40
Duas fontes de alimentagdo redundantes (Dual

1600W 80 PLUS TITANIUM ou superior)
Instalacdo e Configuracdo

Treinamento técnico

Suporte Técnico On-Site por 60 meses Incluido

Atualizacdes de Firmware e Software incluidos por
60 meses

Detalhamento da descricédo esta consignado nos itens
13 e 14 do Termo de Referéncia

2. Do registro de precos

2.1. Nao se aplica.

3. Da participacao na licitacao

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.
br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responséaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correg¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderé ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015,
bem como para bens e servicos produzidos com tecnologia produzida no pais e bens produzidos de acordo
com processo produtivo basico, na forma do art. 3° da Lei n°® 8.248, de 1991 e art. 8° do Decreto n° 7.174, de
2010.
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3.6. Nao poderdo disputar esta licitagao:
3.6.1. Aquele que ndo atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

3.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente ptiblico que desempenhe fungdo
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo
de trabalhadores a condi¢bes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.9. Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
ptiblico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes ptiblicos do
6rgdo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagOes e contratagoes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.
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3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. Da apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdao

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou 0
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessdo ptblica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1
deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituigao;

4.4.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacdao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacao
pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as
seguintes regras:

4.11.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.11.2. Os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. Do preenchimento da proposta

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. valor unitério e total do item;
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos dltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas federais, quando participarem de licitacdes ptiblicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessdrias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢ao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execucdo do contrato.
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6. Da abertura da sessao, classificacao das propostas e formulacao de lances

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacado
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 10,00 (dez
reais).

6.9. O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos
o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragcdo de dez minutos e, apés isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracao da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderad admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdao das demais colocacdes.

6.11.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrdnico o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances ptiblicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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6.12.1. A etapa de lances da sessdo ptiblica terd duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu tltimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual seréa sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢o/ maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances puiblicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacaes.

6.13.1. Nado havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
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6.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacdo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢do automadtica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. Serad assegurado o direito de preferéncia previsto no artigo 3° da Lei n°® 8.248, de 1991, conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010, nos seguintes termos:

6.21.1. Apds a aplicagdo das regras de preferéncia para microempresas e empresas de pequeno porte,
caberd a aplicagdo das regras de preferéncia, sucessivamente, para:

6.21.1.1. Bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais e produzidos de acordo com o
Processo Produtivo Basico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

6.21.1.2. Bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pafis; e

6.21.1.3. Bens e servicos produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder
Executivo Federal, nos termos do art. 5° e 8° do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3° da Lei n° 8.248,
de 1991.

6.21.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 6.21.1.1, na ordem de classificagao,
serdo convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a
melhor proposta valida, caso em que sera declarado vencedor do certame.

6.21.3. Caso a preferéncia ndo seja exercida na forma do item 6.21.1.1, por qualquer motivo, serdo
convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 6.21.1.2, na ordem de
classificagdo, para a comprovacgdo e o exercicio do direito de preferéncia, aplicando-se a mesma regra
para o item 6.21.1.3 caso esse direito ndo seja exercido.
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6.21.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus
ao direito de preferéncia previsto no Decreto n° 7.174, de 2010, terdo prioridade no exercicio desse
beneficio em relacdo as médias e as grandes empresas na mesma situacao.

6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serda aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacdo;

6.22.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
o6rgdos de controle.

6.22.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.22.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdao
realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2.2. Empresas brasileiras;
6.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de
2009.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo puiblica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera
negociar condi¢cdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.
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6.23.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.23.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.23.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

6.23.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao tltimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.23.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apo6s a negociacgdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condic¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133,
de 2021, legislacdo correlata e no item 3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritério,
por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

7.4. Caso atendidas as condicdes de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.
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7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.6 deste
edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara
a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 2022.

7.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. Contiver vicios insanaveis;
7.7.2. Nao obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
independentemente do regime de execugao.

7.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracao, o licitante
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classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva
cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugao contratual.

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o
licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa
remuneracao do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd” ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

7.13. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.

7.14. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribui¢es na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.15. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.16. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.17. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horério de realizacdao do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.18. Os resultados das avaliacGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.19. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especifica¢des previstas neste Edital, a proposta do licitante
sera recusada.
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7.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especifica¢cdes constantes no
Termo de Referéncia.

7.21. Caso o Termo de Referéncia exija prova de conceito, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado pelo pregoeiro, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias tuteis da data estabelecia para sua
realizacdo, para executa-la, visando aferir o atendimento dos requisitos e funcionalidades minimas da solucéo
de tecnologia da informacao e comunicagao, conforme disciplinado no Termo de Referéncia.

7.22. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horério de realizacdao do procedimento para a
realizacdo da prova de conceito.

7.23. A prova de conceito serd realizada por equipe técnica designada, responsavel pela afericao do
atendimento dos itens estabelecidos, e podera ser acompanhada pelos demais licitantes, mediante registro
formal junto ao pregoeiro.

7.24. Todas as despesas decorrentes de participacdo ou acompanhamento da prova de conceito sdo de
responsabilidade de cada um dos licitantes.

7.25. A equipe técnica elaborara relatério com o resultado da prova de conceito, informando se a solucdo
apresentada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar estd ou ndo de acordo com os
requisitos e funcionalidades estabelecidas.

7.26. Caso o relatério indique que a solucdo tecnoldgica estd em conformidade com as especificacdes exigidas,
o licitante sera declarado vencedor do processo licitatério e, caso indique a ndo conformidade, o licitante sera
desclassificado do processo licitatério.

7.27. Caso o relatério indique que a solugdo foi aprovada com ressalvas, as ndo conformidades serdo listadas e
o licitante tera prazo de 3 (trés) dias tteis, ndo prorrogaveis, a contar da data de ciéncia do respectivo relatorio,
para proceder aos ajustes necessarios na solucdo e disponibiliza-la, para a realizacdo de testes complementares,
para afericdo da correcdo ou nao das inconformidades indicada.

7.28. Poderd ser considerada aprovada com ressalva a solugdo que, embora possua todas as funcionalidades
previstas na Prova de Conceito (PoC), venha a apresentar falha durante o teste.

7.29. Caso o novo relatério indique a ndo conformidade da solucdo ajustada as especificagdes técnicas
exigidas, a licitante sera desclassificada do processo licitatério.

7.30. Nao serd aceita a proposta da licitante que tiver a prova de conceito rejeitada, que ndo a realizar ou que
ndo a realizar nas condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

7.31. No caso de desclassificacdo do licitante, o pregoeiro convocard o préximo licitante, obedecida a ordem
de classificacdo, sucessivamente, até que um licitante cumpra os requisitos e funcionalidades previstas na PoC.

7.32. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8. Da fase de habilitacao

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdao de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-
financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
30% (trinta por cento) para o consércio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por
por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administracao.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade ptublica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133,
de 2021).

8.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Considerando que na presente contratacao a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para
o conhecimento pleno das condi¢oes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagcdo do servico, assegurado a ele o direito de
realizacdo de vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e
horéario exclusivos, a ser agendado no e-mail cotec@museudoindio,go.br, com cOpia para patrimonio.
cultural@museudoindio.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horario compreendido de 10h as 12h e 14h
as 17h, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.11. A habilitagdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver diivida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).
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8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art.
7°, caput).

8.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo tinico).

8.13. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagcdo do pregoeiro.

8.13.2. Na hip6tese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com
o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo
Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.14. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacao
ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

8.15. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n° 14.133, de 2021, art. 64, e IN 73/2022, art. 39,
84°):

8.15.1.Complementacédo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.15.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

8.16. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

8.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538, de 2015).
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8.20. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o
julgamento.

9. Da ata de registro de precos

9.1. Néo se aplica.

10. Da formacao do cadastro de reserva

10.1. Nao se aplica.

11. Dos recursos

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagao ou revogacao da licitacao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

11.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

11.3.1.1. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

11.3.1.2. O prazo para apresentacdo das razoes recursais serd iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitacao;

11.3.1.3. Na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata
de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
poderé reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do
recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias tteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
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11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico www.sei.
funai.gov.br. e os interessados deverdo entrar em contato com o Museu do Indio para solicitar acesso ao
sistema.

12. Das infracoes administrativas e sancoes
12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apés a negociacao;
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

12.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacdo;

12.1.5. Fraudar a licitacao;

12.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;
12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar e
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12.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das sangoes serdo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Ptblica;

12.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida nos prazos estabelecidos no subitem 7.30 do Termo de Referéncia, Anexo I deste Edital, a contar da
comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infra¢Oes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cuamulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacdo.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infra¢des
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infragcdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposic¢do de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n° 73, de 2022.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao de reparagao
integral dos danos causados.

13. Da impugnacao do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao dltimo dia til anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes
meios:

13.3.1. E-mail: licitacaomi@museudoindio.gov.br;

13.3.2. Peticdo protocolada fisicamente no Museu do Indio, no endereco constante do preAmbulo deste
Edital.

13.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. Das disposicoes gerais
14.1. Serd divulgada ata da sessdo ptiblica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia til subsequente, no mesmo
horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.
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14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagdo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse ptblico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico www.compras.gov.br.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;
14.12.1.1 Apéndicedo Anexo | - Parque de ativosde TIC.
14.11.2. ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar;
14.11.3. ANEXO III - Minuta de Contrato;

14.11.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2024.

THIAGO IKEDA E ARAUJO

Pregoeiro

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

THIAGO IKEDA E ARAUJO

Pregoeiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/11/2024 as 17:49:45.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - Termo de Referencia.pdf (475.97 KB)
Anexo Il - Estudo Tecnico Preliminar.pdf (151.37 KB)
Anexo Il - Minuta de Contrato.pdf (103.96 KB)
Anexo IV - Modelo de Proposta.pdf (184.1 KB)
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Termo de Referéncia 53/2024

Informacoées Basicas

Numero do UASG

artefato

53/2024 194022-MUSEU DO INDIO -
RJ

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria

Editado por

SEIJI FELIPE PRATA PACHECO
NOMURA

Numero da
Contratacdo

VII - contratagdes de tecnologia da informacéo e de comunicagdo/Bens de

TIC

1. Definicao do objeto

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Termo de Referéncia 53/2024

Atualizado em

25/09/2024 11:45 (v
2.0)

Processo
Administrativo

08786.000398/2024-81

2.1. Aquisicdo de novas solugdes de armazenamento de contetido digital para o Museu Nacional dos Povos Indigenas, nos termos
da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO

CATMAT

METRICA OU
UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR VALOR T(C

UNITARIO

1 Servidor Modelo de
referéncia S453-730 ou
superior

Modulos de Memoria RAM
Tecnologia DDR5 ECC
RDIMM 16gb ou superior
(totalizando 64 gb por
servidor ou superior)

Controladora RAID
Broadcom MegaRAID 9560-
8i SAS3/SATA 8 - PORT
RAID ou superior

Discos SAS totalizando
no Minimo 864 TB, 12 gb/s,
compativeis com o servidor

fornecido

Duas fontes de alimentagdo
redundantes (Dual 1600W
80 PLUS TITANIUM ou

superior)

PDM 17185
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Instalacdo e Configuracdo
Treinamento técnico

Suporte Técnico On-Site por
60 meses Incluido

Atualizagoes de Firmware e
Software incluidos por 60
meses

Detalhamento da descricdo
esta consignado nos itens 13
el4d

Custo total previsto 982.895,40

2.2. O Objeto desta contratacdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de
2021.

2.3. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, uma vez que pertencem a categoria daqueles cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de
mercado.

2.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. Fundamentacdo da contratacao

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A presente contratacdo justifica-se conforme a andlise da ultima empresa contratada para fornecer servigos de assisténcia
técnica em TIC ao Museu Nacional dos Povos Indigenas, TODOS os equipamentos que estruturam o projeto de datacenter do
MNPI ja ultrapassaram sua vida util estimada: a empresa de assisténcia técnica alertou-nos que o tltimo registro de compra desse
tipo de equipamentos data do ano de 2015 e que a vida ttil média dos mesmos é de 5 anos. Sendo assim, ha elevado risco de
falha de hardware e, por ndo haver garantia vigente, a probabilidade de ndo ser possivel proceder a a¢des preventivas ou
corretivas para se evitar maiores prejuizos ao acervo da institui¢do aumenta exponencialmente caso ndo se produza nova solucao
de arquitetura de armazenamento de dados em tempo habil. No exercicio de 2022, inclusive, 3 switchs da marca HP
apresentaram falha critica: no entanto nao houve perda de equipamento, pois estavam cobertos pela garantia vitalicia da HP,
embora a perda de dados fosse uma realidade caso nao existisse sistema de backup.

3.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
2.2.1.1ID PCA no PNCP: PCA 2024 - 194022
2.3.2. Data de publicagdo no PNCP: 10/08/2024
2.3.3.Id do item no PCA: 27/2024
2.3.4. Classe/Grupo: Contratacao de TIC
2.3.5. Identificador da Futura Contratagdo: 194022-25/2024

3.3. O objeto da contratagdo também est4 alinhado com a Estratégia de Governo Digital 2024 e em consonancia com o Plano
Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo (PDTIC) 2023-2027 do Fundacdo Nacional dos Povos Indigenas (FUNAI),
conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

ID Objetivos Estratégicos
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Entregar solucoes de TIC que agreguem valor estratégico para a Funai, abrangendo as areas fim, meio, bem como o Museu dc
os 6rgdos descentralizados da autarquia (Coordenacdes Regionais, Coordenagdes Técnicas Locais e Coordenacdes de Frente ¢
Protecdo Etnoambiental).

E.01

E.02 [Viabilizar a entrega de servicos publicos digitais para os usuarios da autarquia e para a sociedade

E.03 [Promover a transparéncia por meio do uso de Tecnologia da Informagdo e Comunicagoes.

E.04 [Compartilhar e integrar infraestruturas, processos, sistemas, dados, conhecimento e servigos.

E.05 [Promover a inovagdo e o processo continuo de modernizacéo da infraestrutura e servicos de TIC.

E.06 [Fortalecer o posicionamento estratégico da TIC na estrutura organizacional.

E.07 [Aprimorar os processos e servicos de TIC alinhado as boas préticas de governanga.

E.08 [Fortalecer o quadro de servidores de TIC.

E.09 [Capacitar a equipe de trabalho no desenvolvimento de habilidades gerenciais e técnicas.

ALINHAMENTO AO PDTIC 2023-2027

ID Acdo do PDTIC ID Meta do PDTIC associada
ML3 Renovar o parque tecnolégico da Al. [|Adquirir/manter equipamentos de TIC para melhor condicdo de trabalho dos
" |Funai 3.1 [|usudrios.

3.4. Por tratar de oferta de servigos publicos digitais, o objeto da contratacdo sera integrado a Plataforma Gov.br, nos termos do
Decreto n° 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas atualizag¢Ges, de acordo com as especificagdes deste Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucdo

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

4.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Requisitos Legais

5.1. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal, a Lei n® 14.133/2021, a Instru¢cdo Normativa
SGD/ME n° 94, de 2022, Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD) e a outras legislacGes aplicaveis;

Requisitos de Manutencao

5.2. Devido as caracteristicas da solucdo, ha necessidade de realizacdao de manutengdes corretiva/preventiva/adaptativa, de carater
anual, pela Contratada, visando a manutencao da disponibilidade da solugdo.

Requisitos Temporais
5.3. A Entrega dos equipamentos deverd ser efetivada no prazo maximo de 30 (dias) dias corridos, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento de Bens (OFB), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual
periodo, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante.
Requisitos de Seguranca e Privacidade
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5.4. A solucgdo devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguranca da Informacdo do Contratante,
e o que consta no Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo da FUNAI (PDTIC - FUNAI) 2023-2027.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
5.3. Os equipamentos devem estar aderentes as seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais:

5.7.1. O Museu do fndio, érgdo técnico-cientifico da Fundacdo Nacional dos Povos Indigenas — Funai, doravante
designado como Museu Nacional dos Povos Indigenas (MNPI), tem como missdo precipua, conforme Portaria N° 666
/PRES, de 17 de Julho de 2017, exarado em seu artigo 216, inciso I, "resguardar, sob os aspectos material e cientifico, as
manifestacdes culturais representativas da histéria e as tradi¢des das populagdes étnicas indigenas brasileiras, além de
coordenar programas de estudos e pesquisas de campo nas areas de Etnologia Indigena e Indigenismo e divulgar estudos
e investigacdes sobre as sociedades indigenas."

Requisitos da Arquitetura Tecnolégica
5.4. Os equipamentos deverdo observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnolégica descritos a seguir:

5.4.1. Compatibilidade com Infraestrutura Existente: A solucdo de armazenamento deve ser totalmente compativel com a
infraestrutura de TI ja existente no museu, incluindo servidores, redes, sistemas operacionais, e software de gestdo de
acervo. Justificativa: A compatibilidade reduz o risco de incompatibilidades técnicas, facilita a integracdo e minimiza os
custos e o tempo de implementacao.

5.4.2. Seguranca e Conformidade Regulatéria: A solugdo deve atender a todos os requisitos de seguranca e conformidade
regulatoria aplicaveis, incluindo criptografia de dados, controle de acesso, e conformidade com normas especificas para a
preservacdo de acervos culturais. Justificativa: A seguranga e a conformidade regulatéria sdo essenciais para proteger o
acervo digital e garantir que o museu opere de acordo com as exigéncias legais.

5.4.3. Desempenho e Laténcia: A solucdo deve oferecer alta performance em termos de velocidade de acesso, laténcia
minima, e alta taxa de transferéncia de dados, especialmente para operagdes criticas como backup, recuperagdo e
consultas frequentes. Justificativa: Um desempenho elevado é necessério para garantir que o museu possa acessar e
gerenciar seu acervo digital de forma eficiente e sem interrupgGes, mesmo durante picos de uso.

5.4.4. Escalabilidade Modular: A solugéo deve ser escalavel de forma modular, permitindo a expansdo gradual conforme
o acervo digital do museu cresce, sem a necessidade de grandes reconfiguracdes ou interrupg¢des. Justificativa: A
escalabilidade modular permite que o museu planeje a expansédo de sua infraestrutura de armazenamento de acordo com
suas necessidades e orcamento, sem comprometer a operacdo continua.

5.4.5. Facilidade de Gerenciamento: A solucdo deve incluir ferramentas intuitivas de gerenciamento e monitoramento,
permitindo que a equipe de TI do museu gerencie facilmente o armazenamento, monitore o desempenho, e realize
manutencoes de forma eficiente. Justificativa: Ferramentas de gerenciamento faceis de usar reduzem a carga de trabalho
da equipe técnica e ajudam a manter a infraestrutura funcionando de forma otimizada.

5.4.6. Eficiéncia Energética: A solucdo deve ser eficiente em termos de consumo de energia, com certificacdes como
ENERGY STAR ou equivalentes, contribuindo para a sustentabilidade ambiental do museu. Justificativa: Eficiéncia
energética ndo sé reduz os custos operacionais de energia, mas também alinha o museu com praticas de responsabilidade
ambiental e sustentabilidade.

Requisitos de Projeto e de Implementacao

5.5. Os equipamentos deverdo observar integralmente os requisitos de projeto e de implementacdo descritos a seguir:

5.5.1. Os equipamentos devem ter compatibilidade com a lista de equipamentos fornecida pelo
Museu do indio, conforme anexo Il a este Termo de Referéncia

® Descricao: A compatibilidade dos equipamentos novos com o parque de equipamentos existente
no Museu do indio é essencial para garantir que a migracdo e integracdo ocorram sem
problemas. Isso inclui verificar a interoperabilidade entre novos servidores, sistemas de
armazenamento, controladoras RAID e a infraestrutura de rede atual.

® Padrdes de Mercado: Equipamentos de Tl em ambientes corporativos, como servidores e
sistemas de armazenamento, geralmente seguem padrdes de compatibilidade de hardware e
software (por exemplo, SAS, SATA, Ethernet para conectividade de rede, e sistemas RAID para
armazenamento). A compatibilidade evita o retrabalho e custos adicionais com adaptacfes ou
substituicoes.

® Critério de Implementacao: Para atender a este requisito, os fornecedores devem garantir que
0S novos equipamentos sejam certificados para interoperar com os dispositivos ja existentes,
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conforme especificado pelo Museu. Essa compatibilidade deve incluir sistemas de gerenciamento,
hardware de rede e software de backup, garantindo que ndo ocorram conflitos durante a
operacao.

5.5.1.1. A compatibilidade podera ser verificada in loco, mediante Termo de Vistoria

® Descrigcdo: A verificacdo da compatibilidade diretamente nas instalagbes do Museu é
fundamental para garantir que 0s novos equipamentos funcionem corretamente no ambiente real.
A vistoria € uma pratica padrao para assegurar que ndo existam incompatibilidades ocultas que
possam causar problemas de desempenho ou integridade do sistema.

®* Padrdes de Mercado: A realizacao de uma vistoria técnica in loco € comum em projetos de Tl
de grande escala. Ela permite a validacdo de que 0s equipamentos entregues estdo em
conformidade com as especificacdes e que funcionam adequadamente com os sistemas ja
instalados. Durante a vistoria, deve-se realizar testes praticos para garantir que a integracéo foi
bem-sucedida.

® Critério de Implementacdo: A vistoria deve ser conduzida por técnicos da contratada e da
contratante, e um Termo de Vistoria deve ser emitido para confirmar que o0s equipamentos
passaram em todos os testes de compatibilidade e estdo aptos a operar no ambiente.

5.5.2. Os equipamentos devem permitir a troca rapida de dados com os equipamentos do Museu,
tendo em vista que devera haver migracédo rapida de dados.

® Descricdo: A troca de dados entre os novos sistemas de armazenamento e 0S equipamentos
existentes no museu é crucial para garantir uma migracao rapida e segura dos dados. Isso
implica que o sistema deve suportar altas velocidades de transferéncia e baixa laténcia para
minimizar interrup¢des durante o processo de migracao.

®* Padrdes de Mercado: A migracao de dados em ambientes de missao critica geralmente requer
discos SAS de alta velocidade (12Gb/s) e controladoras RAID avancadas que garantam a
integridade dos dados durante o processo de migracdo. Também pode envolver o uso de
software de migracdo e ferramentas de backup e recuperacdo para garantir que nenhuma
informacéao seja perdida.

Critério de Implementacédo: A migracdo de dados deve ocorrer de forma eficiente e rapida,
minimizando a interrupcéo das operacfes do museu. Ferramentas de replicagcdo em tempo real
e sistemas de backup devem ser empregados para garantir a continuidade dos servigos.

5.5.3. Os equipamentos devem ter compatibilidade com a lista de equipamentos fornecida pelo Museu do Indio,
conforme anexo II a este Termo de Referéncia

5.5.3.1. A compatibilidade podera ser verificada em loco, mediante Termo de Vistoria

5.5.4. Os equipamentos devem permitir a troca rapida de dados com os equipamentos do Museu, tendo em vista que
devera haver migracao rapida de dados

Requisitos de Implantacao

5.6. Os equipamentos deverao observar integralmente os requisitos de implantacdo, instalacdo e fornecimento descritos a seguir:

5.6.1. Utilizar os racks e estruturas disponiveis no Museu do indio, que poderdo ser acessados
pela Contratada em eventual visita técnica

* Descrigéo: A utilizagdo dos racks e das estruturas fisicas ja disponiveis no Museu do indio € uma
medida que visa otimizar recursos e evitar custos desnecessarios com novos equipamentos de
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infraestrutura. No entanto, os equipamentos devem ser compativeis com os racks e os sistemas
de suporte existentes.

®* Padrdes de Mercado: A maioria dos equipamentos de Tl segue padrdes internacionais de
montagem em racks (como os de 19 polegadas, com diferentes unidades de rack). Servidores,
storages e switches sdo projetados para se adaptar a esses racks. Essa compatibilidade deve ser
garantida no momento da especificagéo técnica dos novos equipamentos.

® Critério de Implementacédo: Antes da instalacdo, uma visita técnica pode ser necesséaria para
verificar as condi¢des fisicas dos racks, a disponibilidade de espa¢co e a adequacdo dos
equipamentos ao ambiente existente. A contratada deve assegurar que todos 0s novos
equipamentos possam ser montados e instalados de forma adequada e segura nos racks
disponiveis.

5.6.2. Quaisquer insumos complementares devem ser fornecidos pela Contratada, como cabos de
rede e dispositivos para fixar os equipamentos

® Descrigdo: A contratada € responsavel por fornecer todos os insumos complementares
necessarios para a instalacdo dos equipamentos, incluindo cabos de rede, conectores,
adaptadores, e dispositivos de fixacdo. Esses itens sdo essenciais para a instalacdo adequada e
o funcionamento eficiente dos servidores e dispositivos de armazenamento.

®* Padrdoes de Mercado: A contratacdo de servicos de instalagdo de servidores e sistemas de
armazenamento geralmente inclui a entrega de todos os materiais necessarios, como cabos de
alta qualidade (ex.: Cat6 ou superior para rede Ethernet) e dispositivos de fixagdo para garantir
gue os equipamentos sejam adequadamente instalados e organizados nos racks.

® Critério de Implementacéo: A contratada deve fornecer todos os cabos e dispositivos de
fixacdo compativeis com os padrdes dos equipamentos instalados. A qualidade desses insumos
deve ser adequada para garantir desempenho ideal em termos de conectividade e seguranca.
Além disso, todos os insumos devem ser instalados corretamente para evitar problemas como
superaguecimento ou interferéncias.

Requisitos de Garantia, Manutencao e Assisténcia Técnica

5.7. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.8. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

5.9. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.10. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias.

5.11. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.

5.12. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacao ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo
de até 24 (vinte e quatro horas) tteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracao
pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.13. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.14. Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execugdo dos reparos.
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5.15. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentagdo de
justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.16. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.
5.17. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia prépria e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢Ges, mesmo depois de

expirada a vigéncia contratual.

5.18. Deve ser realizada vistoria técnica pela empresa durante o periodo de elaboragdo de propostas, o valor da garantia deve
levar em consideragdo as condi¢des ambientais atuais do Museu do Indio

Requisitos de Experiéncia Profissional

5.18. Ndo serdo exigidos requisitos de experiéncia profissional para a presente a contratagdo.
Requisitos de Formacdo da Equipe

5.19. Ndo serdo exigidos requisitos de formagdo da equipe para a presente a contratagdo.

5.20. O fornecimento dos equipamentos esta condicionado ao recebimento pelo Contratado de Ordem de fornecimento de Bens
(OFB) emitida pela Contratante.

5.21. A OFB indicard o tipo de equipamento, a quantidade e a localidade na qual os equipamentos deverdo ser entregues.

5.22. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma: com funcionamento 24 (vinte e
quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana de maneira eletrénica e 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana por meio telematico.

5.23. O andamento do fornecimento dos equipamentos dever ser acompanhado pelo Contratado, que dara ciéncia de eventuais
acontecimentos a Contratante.

Requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade
5.24. O Contratado devera observar integralmente os requisitos de Seguranca da Informacdo e Privacidade descritos a seguir:

5.24.1. os servicos publicos digitais devem propiciar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos
dados e informacgdes, além de proteger o sigilo e a privacidade pessoais dos cidaddos na forma da legislacdo,
especialmente embasados na Estratégia de Governo Digital (EGD) 2020/2023 e Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais
(LGPD), Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Sustentabilidade

5.25. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

5.25.1. Seguir-se-a o disposto na Instru¢cdo Normativa SGD/ME n° 94/2022.
Garantia da Contratacao

5.26. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condigBes descritas nas clausulas do contrato.

5.27. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresenta-la, no méaximo, até a data de assinatura do
contrato.

5.28. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis ap6s a assinatura do contrato.

5.29. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.
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5. Modelo de execucdo do objeto

Rotinas de Execucao

Do Encaminhamento Formal de Demandas

6.1. O gestor do contrato emitird a Ordem de fornecimento de bens (OFB) para a entrega dos bens desejados.
6.2. O Contratado devera fornecer equipamentos com as mesmas configuragdes e quantidades definidas na OFB.
6.3. O recebimento provisério e definitivo dos bens é disciplinado em t6pico préprio deste TR.

Forma de execucdo e acompanhamento do objeto

Condicdes de Entrega

6.4. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, em remessa tinica.

6.5. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 7
(sete) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito
e forca maior.

6.6. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: Museu Nacional dos Povos Indigenas, Rua das Palmeiras n° 55,
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22270-070.

Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

6.7. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6.8. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

6.9. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

6.10. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e correcdes necessdrias.

6.11. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.

6.12. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagado ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo
de até 24 (vinte e quatro horas) tteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracao
pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

6.13. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

6.14. Na hipétese do subitem acima, o Contratado deverd disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos reparos.

6.15. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentagdo de
justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

6.16. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.
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6.17. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

Formas de transferéncia de conhecimento

6.18. A transferéncia do conhecimento devera ser realizada observando-se o que segue: o fornecedor da solucdo deve oferecer
treinamento adequado para a equipe técnica do museu, garantindo a transferéncia de conhecimento necessaria para o
gerenciamento eficiente da nova infraestrutura. A capacitacdo da equipe interna é essencial para garantir que o museu possa
operar e manter a nova solucdo de TIC de forma autdnoma e eficiente.
Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato
6.19. Néo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
Quantidade minima de bens ou servicos para comparacao e controle
6.20. Cada OFB conterd a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localizacdo e o prazo, conforme defini¢oes deste TR.
Mecanismos formais de comunicacao
6.21. Sao definidos como mecanismos formais de Comunicacdo, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

6.21.1. Ordem de Fornecimento de Bens;

6.21.2. Ata de Reunido;

6.21.3. Oficio;

6.21.4. Sistema de abertura de chamados;

6.21.5. E-mails;
Formas de Pagamento
6.22. Os critérios de medicdo e pagamento serdo tratados em tépico proprio do Modelo de Gestdo do Contrato.
Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca
6.23. O Contratado devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacdes contidos em quaisquer documentos e
midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execucao da
entrega, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacao
de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.
6.24. O Termo de Compromisso e Manutencdo de Sigilo, contendo declaracdo de manutengdo de sigilo e respeito as normas de
seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciéncia, a ser assinado por
todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratagdo, encontram-se conforme o disposto na Lei n° 13.709,

de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD) e no Plano Diretor de Tecnologia da Informacao da
FUNAI (PDTIC - FUNAI) 2023-2027.

6. Modelo de gestao do contrato
7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

Reuniao Inicial

7.5. Apbs a assinatura do Contrato e a nomeacao do Gestor e Fiscais do Contrato, sera realizada a Reunido Inicial de alinhamento
com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condicdes estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer
possiveis dividas acerca da execugdo do contrato.

7.6. A reunido sera realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME n° 94, de 2022, e ocorrera
em até 30 (trinta) dias tteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.7. A pauta desta reunido observara, pelo menos:
7.7.1. Presencga do representante legal da contratada, que apresentara o seu preposto;
7.7.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciéncia;
7.7.3. esclarecimentos relativos a questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;

7.7.4. A Carta de apresentacdo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do funcionério da empresa
designado para acompanhar a execucdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto a Contratante, incumbido de
receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questOes técnicas, legais e administrativas referentes ao
andamento contratual;

1. 7.7.5. Apresentacdo das declaragdes/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia
solicitada neste termo de referéncia.

Fiscalizacao

7.8. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput), nos termos do art. 33 da IN SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a
seguir.

Fiscalizagcdo Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, II, da IN SGD n° 94, de 2022, acompanhara a
execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (
Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);[A1]

7.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregao
da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.9.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.9.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

1. 7.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII

).

Fiscalizacdo Administrativa

7.10. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribui¢cdes previstas no art. 33, IV, da IN SGD n° 94, de 2022,
verificard a manutengdo das condig¢des de habilitagdo do Contratado, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023 10 de 31
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 194022 Termo de Referéncia 53/2024

7.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.11. O gestor do contrato, além de exercer as atribui¢cdes previstas no art. 33, I, da IN SGD n° 94, de 2022, coordenard a
atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.12. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do Contratado, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.14. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.15. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.16. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogagdo contratual. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.17. O gestor do contrato deverd elaborard relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Critérios de Aceitacdo

7.18. A avaliacdo da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitacdo, consiste na verificagdo dos critérios relacionados a
seguir:

7.19. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos (incluindo todas as pecas e componentes presentes nos produtos), de
primeiro uso (sem sinais de utilizagdo anterior), ndo recondicionados e em fase de comercializagdo normal através dos canais de
venda do fabricante no Brasil (ndo serdo aceitos produtos end-of-life).

7.20. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo ser compativeis entre si, sem a
utilizacdo de adaptadores, frisagens, pinturas, usinagens em geral, furacdes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer
outros procedimentos ndo previstos nas especificagdes técnicas ou, ainda, com emprego de materiais inadequados ou que visem
adaptar forcadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

7.21. Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) deverd(do) estar instalado(s) de forma organizada e livres de pressdes
ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexdes, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.22. O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e unico, afixado em local visivel, na parte externa do gabinete
e na embalagem que o contém. Esse nimero devera ser identificado pelo fabricante, como vélido para o produto entregue e para
as condigdes do mercado brasileiro no que se refere a garantia e assisténcia técnica no Brasil.

7.23. Serdo recusados os produtos que possuam componentes ou acessorios com sinais claros de oxidagdo, danos fisicos, sujeira,
riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessorio considerado como novos pelo fornecedor dos
produtos.

7.24. Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitacdo, ndo poderdo estar fora de linha comercial,
considerando a data de LICITAGAO (abertura das propostas). Os produtos devem ser fornecidos completos e prontos para a
utilizagdo, com todos os acessorios, componentes, cabos etc.
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7.25. Todas as licengas, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilizacdo do Contratante, em
modo definitivo (licencas perpétuas), legalizado, ndo sendo admitidas versdes “shareware” ou “trial”. O modelo do produto
ofertado pelo licitante devera estar em fase de producéo pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsdo de encerramento
de producdo, até a data de entrega da proposta.

7.26. A Contratante podera optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos equipamentos,
atentando para a inclusdo nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a realizacdo dos testes de
aceitacdo em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.27. S6 havera o recebimento definitivo, ap6s a analise da qualidade dos bens e/ou servicos, em face da aplicagdo dos critérios
de aceitagdo, resguardando-se ao Contratante o direito de ndo receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou
em desacordo com as especificagcdes definidas neste Termo de Referéncia — situacdo em que poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referéncia e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa
sera convocada a refazer todos os servigos rejeitados, sem custo adicional.

Procedimentos de Teste e Inspecao

7.28. Serdo adotados como procedimentos de teste e inspegdo, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento Provisério e
Definitivo:

1. Testes de Funcionalidade

® Objetivo: Verificar se os equipamentos e componentes (servidores, controladoras RAID, discos,
fontes, etc.) estdo funcionando conforme as especificagdes técnicas.
® Descricdo do Teste:
© Realizar o boot completo do sistema e verificar o reconhecimento dos componentes
(CPU, RAM, discos, controladora RAID).
© Confirmar se todos os componentes e periféricos (incluindo portas de rede, controladoras
RAID, fontes de alimentacéo redundantes) estdo operacionais e reconhecidos pelo sistema
operacional.
© Simular cenarios de operag¢édo com cargas de trabalho tipicas para garantir que o sistema
esteja estavel e funcional sob condi¢cdes normais e de pico.

2. Testes de Desempenho e Benchmarking

® Objetivo: Garantir que os equipamentos atendam ou superem as especificacbes de
desempenho, conforme os parametros de mercado para servidores de alto desempenho.
® Descricdo do Teste:

© Benchmark de CPU: Utilizar ferramentas como SPEC CPU ou PassMark para testar a
capacidade de processamento do servidor. Isso ajuda a verificar se o servidor pode lidar
com o processamento intensivo esperado.

© Benchmark de memodria RAM: Ferramentas como MemTest86 ou AIDA64 podem testar
a largura de banda e laténcia da memdria DDR5, assegurando que ela funcione
conforme a especificacao.

o Testes de desempenho de discos: Utilizar softwares como CrystalDiskMark, IOmeter
ou fio para testar a velocidade de leitura/gravacéo dos discos SAS. O objetivo é verificar
se as taxas de transferéncia de dados (12Gb/s) e o desempenho de IOPS estéo dentro dos
parametros.

o Teste de controladora RAID: Simular cenarios de falha de discos e garantir que a
controladora RAID possa restaurar dados sem perda de performance significativa. Testar
também a criacdo de arrays RAID, reconstrucao de discos e failover.

3. Testes de Integracédo e Compatibilidade

® Objetivo: Garantir que 0s novos equipamentos sejam compativeis e se integrem perfeitamente
com a infraestrutura de Tl existente no Museu.
® Descricdo do Teste:
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© Integracdo com a rede: Testar a conectividade de rede (cabos, switches, roteadores) para
garantir que os servidores possam se comunicar sem problemas com os sistemas
existentes.

© Compatibilidade com sistemas operacionais e software de gerenciamento de acervo:
Testar a instalacdo e o desempenho do software de gerenciamento de acervo nos novos
servidores para garantir que todos os sistemas funcionem conforme o esperado.

© Migracdo de dados: Realizar testes de migracdo de dados para verificar se a
infraestrutura existente pode transferir dados para o novo sistema de armazenamento de
maneira rapida e eficiente, sem interrup¢des ou perdas de dados.

4., Testes de Redundancia e Falha

® Objetivo: Verificar a capacidade dos sistemas de se recuperarem de falhas, simulando falhas
em discos, fontes de alimentacgéo e controladoras RAID.
® Descricdo do Teste:
© Teste de falha de disco RAID: Desconectar fisicamente um disco de um array RAID para
testar se o sistema continua a operar sem perda de dados. Reinstalar o disco e verificar se
0 sistema reconstrdi o array corretamente.
© Teste de fontes de alimentacdo redundantes: Desconectar uma das fontes de
alimentacéo e verificar se a fonte redundante assume a operac¢@o sem interrupgéo.
© Simulacdo de falhas de rede: Desativar uma interface de rede para verificar se a
redundancia de rede (se implementada) assume a carga sem afetar a conectividade do
sistema.

5. Testes de Seguranca e Conformidade

® Objetivo: Assegurar que os sistemas de armazenamento e servidores oferegam a seguranca
necessdaria para proteger os dados sensiveis e estejam em conformidade com as
regulamentacdes de protecdo de dados, como a LGPD.

® Descricdo do Teste:

O Teste de criptografia: Verificar a funcionalidade de criptografia de dados em repouso (ex.:
discos SAS) e em ftransito (ex.: comunicacdo entre servidores) para garantir a
conformidade com as exigéncias de prote¢do de dados.

© Controle de acesso: Testar os mecanismos de controle de acesso aos dados e ao
sistema, assegurando que apenas pessoal autorizado possa realizar operacdes criticas.

o Teste de vulnerabilidade: Utilizar ferramentas como Nessus ou OpenVAS para realizar
um scan de vulnerabilidade nos novos sistemas, identificando potenciais falhas de
seguranca.

6. Testes de Eficiéncia Energética

® Objetivo: Avaliar se os equipamentos operam dentro dos niveis de eficiéncia energética
esperados, otimizando 0 uso de energia e reduzindo custos operacionais.
® Descricdo do Teste:
© Monitoramento de consumo de energia: Usar ferramentas como o HPE Power Advisor
ou o Dell OpenManage para medir o consumo de energia dos servidores e validar que
estao operando conforme a certificacdo 80 PLUS Titanium.
© Simulagdo de carga: Testar o consumo de energia sob diferentes niveis de carga (idle,
média e maxima) para garantir que o sistema atinja a eficiéncia energética esperada.

7. Testes de Confiabilidade e Estabilidade
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* Objetivo: Garantir que os sistemas possam operar de maneira estavel e confidvel em condicdes
normais e em picos de demanda.
® Descricdo do Teste:

O Teste de estresse: Usar ferramentas como Prime95 ou Linpack para colocar os
componentes, especialmente CPU e RAM, sob estresse extremo por um periodo
prolongado. Isso ajuda a identificar possiveis instabilidades ou falhas no hardware.

© Teste de carga continua: Operar os servidores sob carga continua simulando um
ambiente de producao real por varios dias para garantir que o sistema seja estavel ao
longo do tempo.

8. Testes de Resiliéncia e Backup

® Objetivo: Avaliar a capacidade dos sistemas de realizar backup e recuperacdo de dados de
forma eficiente e rdpida.
® Descricdo do Teste:
O Teste de backup completo: Realizar backups completos do acervo digital para verificar se
0 processo é rapido e eficiente.
O Teste de recuperacdo de dados: Restaurar dados de um backup completo para verificar
se a recuperacao ocorre sem perda de dados e dentro de um prazo aceitavel.

9. Teste de Documentacgéo e Procedimentos

® Objetivo: Garantir que a documentacé@o fornecida esteja completa e correta, permitindo que a
equipe de Tl do museu possa operar e manter os sistemas de forma autbnoma.
® Descricdo do Teste:
o Verificagcdo da documentacdo: A documentacdo técnica fornecida deve incluir manuais
de operacdo, esquemas de arquitetura do sistema, procedimentos de instalacdo, e
instru¢cbes de manutencgéo.
© Verificagdo do treinamento: Testar se o treinamento oferecido ao pessoal do museu
cobre adequadamente todas as funcBes e procedimentos necessarios para operar e
manter o sistema.

Niveis Minimos de Servico Exigidos

7.29. Os niveis minimos de servico sdo indicadores mensurdveis estabelecidos pelo Contratante para aferir objetivamente os
resultados pretendidos com a contratagdo. Sdo considerados para a presente contratagdo os seguintes indicadores:

IAE - INDICADOR DE ATRASO NO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO

Topico Descricao

Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e servi¢os constantes na Ordem de Fornecimento de

Finalidade Bens.

IAE <|[A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e servigos constantes nas Ordens de

Meta a cumprir . .
P = Fornecimento de Bens dentro do prazo previsto.

Instrumento de

. OFB, Termo de Recebimento Provisério (TRP)
medicao
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Forma d e||A avaliagdo seréa feita conforme linha de base do cronograma registrada na OFB.

acompanhamento
Sera subtraida a data de entrega dos produtos da OFB (desde que o fiscal técnico reconheca aquela

data, com registro em Termo de Recebimento Provisorio) pela data de inicio da execugdo da OFB.

Periodicidade Para cada Ordem de Fornecimento de Bens encerrada e com Termo de Recebimento Definitivo.

IAE = TEX — TEST

Onde:
IAE - Indicador de Atraso de Entrega da OFB;

TEX — Tempo de Execugdo — corresponde ao periodo de execucdao da OFB, da sua data de inicio até a

Mecanismo de data de entrega dos produtos da OFB.

Calculo (métrica)
A data de inicio sera aquela constante na OFB; caso ndo esteja explicita, serd o primeiro dia ttil ap6s a
emissdo da OFB.

A data de entrega da OFB devera ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios
constantes neste Termo de Referéncia. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo
de execucdo da OFB continua a correr, findando-se apenas quanto o Contratado entrega os produtos da
OFB e haja aceitacdo por parte do fiscal técnico.

TEST — Tempo Estimado para a execucdao da OFB — constante na OFB, conforme estipulado no
Termo de Referéncia.

Obs1: Serdo utilizados dias corridos na medicao.

Observacoes Obs2: Os dias com expediente parcial no 6rgdo/entidade serdo considerados como dias corridos no
computo do indicador.
Inicio de Vigéncia A partir da emissdo da OFB.

Para valores do indicador IAE:

Menor ou igual a 0 — Pagamento integral da OFB;
Faixas de ajuste no
pagamento e Sangdes ||De 1 a 60 - aplicar-se-4 glosa de 0,1666% por dia de atraso sobre o valor da OFB ou fragdo em atraso.

Acima de 60 - aplicar-se-a glosa de 10% bem como multa de 2% sobre o valor OFB ou fracdo em
atraso.

Sancdes Administrativas e Procedimentos para retencao ou glosa no pagamento

7.30. Nos casos de inadimplemento na execucdo do objeto, as ocorréncias serdo registradas pela Contratante, conforme a tabela
abaixo:

Id |Ocorréncia Glosa / Sancao
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Ndo prestar os esclarecimentos imediatamente, referente a
execucdo do contrato de compra, salvo quando
implicarem em indagacOes de carater técnico, hip6tese em
que serdo respondidos no prazo maximo de 72 horas tteis.

Termo de Referéncia 53/2024

Multa de 0,1 % sobre o valor total do Contrato por dia titil de atr
em prestar as informacdes por escrito, ou por outro meio qual
autorizado pela Contratante, até o limite de 5 (cinco) dias uteis.

Apbs o limite de 5 (cinco) dias tteis, aplicar-se-4 multa de 1 %
valor total do Contrato.

Nao atender ao indicador de nivel de servico IAE
(Indicador de Atraso de Entrega de OS)

Glosa de 0,1 % sobre o valor da OS para valores do indicador I
de 0,11 a 0,20.

Glosa de 0,2 % sobre o valor da OS para valores do indicador I
de 0,21 a 0,30.

Glosa de 0,3 % sobre o valor da OS para valores do indicador I
de 0,31 a 0,50.

Glosa de 0,5 % sobre o valor da OS para valores do indicador I
de 0,51 a 1,00.

Multa de 1 % sobre o valor do Contrato e Glosa de 1% sobre o v:
da OS, para valores do indicador IAE maiores que 1,00.

Ndo cumprir qualquer outra obrigacdo contratual ndo
citada nesta tabela.

Adverténcia.

Em caso de reincidéncia ou configurado prejuizo aos resulta
pretendidos com a contratacdo, aplica-se multa de até 1 % do v:
total do Contrato.

7.31. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrucdo Normativa SGD/ME n°® 94, de 2022, seré efetuada a retengdo ou glosa no

pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, nos casos em que p Contratado:

7.31.1. ndo atingir os valores minimos aceitéveis fixados nos critérios de aceitagdo, ndo produzir os resultados ou deixar

de executar as atividades contratadas; ou

7.31.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solugdo de TIC, ou utilizd-los com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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7. Critérios de medicao e pagamento

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaéria, [A1] no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da notificacdo do Contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente pela Administragdo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado.

8.4. Para as contrata¢Oes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo serd de até 30 dias tteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deveréa ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.7. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd
computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagéo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverad verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.10.1. o prazo de validade;
8.10.2. a data da emissao;
8.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo Contratante;
8.10.4. o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;
8.10.5. o valor a pagar; e
8.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
8.11. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a

liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
ap0s a comprovacgao da regularizacao da situacdo, sem O6nus ao Contratante;
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8.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacédo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagcdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necesséarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizacdo da liquidacédo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetéria.[A1]

Forma de pagamento

8.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
Contratado.

8.21. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.23. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.[A1]

8.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a

retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
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ipotese de

Cessio de crédito

8.34. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

8.35. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

8.36. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

8.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cuamprimento de todas as condicdes de habilitacdo por
parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos
também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.38. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administragio.[A1] (INSTRUGAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO
DE 2020 e Anexos)

8.39. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto Contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
Contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
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9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo menor preco

9.2. O regime de execucao do contrato serd por empreitada por preco global

Da Aplicacdo da Margem de Preferéncia

9.4. Néo sera aplicada margem de preferéncia na presente contratacao.
Exigéncias de habilitacao

9.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;[A2]

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
[A3]

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;
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9.20. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda estadual ou municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;[A1]

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
9.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

9.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

9.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢oes contabeis dos 2 (dois) dltimos
exercicios sociais, comprovando;

9.26.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.26.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

9.26.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
h& menos de 2 (dois) anos;

9.26.4. Os documentos referidos [A1] acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patrimoénio liquido minimo de 10% do valor
total estimado da contratagdo

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.29. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdao Técnica
9.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional quando a atividade assim o exigir, em plena validade;

9.31. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

9.31.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas:

9.31.1.1. Fornecimento de ao menos um servidor com ao menos 400 TB de armazenamento, com ao menos
metade da memdria RAM exigida, em contratos diferentes

9.31.2. Ser4 admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.
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9.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.31.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, c6pia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
Contratante e local em que foi executado o objeto Contratado, dentre outros documentos.

9.31.5. Prova de atendimento aos requisitos ........ , previstos na lei ............:

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 982.895,40
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA COMPRA

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 982.895,40 (novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco
reais e quarenta centavos), conforme custos unitarios apostos no Item 2 deste TR.

10. Adequacgao orcamentaria
11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

11.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacéo:
11.2.1. Gestao/Unidade: 194022;
11.2.2. Fonte de Recursos: 1000 ;
11.2.3. Programa de Trabalho: 232727;
11.2.4. Elemento de Despesa: 4490.52;

11.2.5. Plano Interno: 9067PPC;
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11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacgdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

e FisicoFi .
Evento Prazo-estimado ¥ator
(ommformfonsYeppofommfonmfons)
Evento2 = Ré——=

11. Papéis e Responsabilidades

$S12. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
12.1. Sdo obrigagcdes da CONTRATANTE:

12.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a
execugdo dos contratos;

12.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens, de acordo com
os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

12.2.3. receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme
inspecdes realizadas;

1. 12.2.4. aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao érgao
gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

2.12.2.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

3. 12.2.6. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solucéo de TIC;

4. 12.2.7. definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte do Contratado, com
base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

5. 12.2.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos cuja criagdo ou alteragdo seja objeto da relacdo contratual pertencam a Administragdo, incluindo a
documentagdo, o cédigo-fonte de aplicagoes, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso
nao ocorrer.

12.2. Sdo obrigacdes do CONTRATADO:

12.2.1. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a Contratante, que devera responder pela fiel execucdo do
contrato;

12.2.2. atender prontamente quaisquer orientacOes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a
execugdo do objeto contratual;

12.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo do contrato pela Contratante;
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1. 12.2.4. propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela Contratante, cujo representante tera
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas
desta decisdo;

2.12.2.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacdo;

3. 12.2.6. quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solucédo de TIC;

4. 12.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC
durante a execugdo do contrato;

5. 12.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e
produtos produzidos em decorréncia da relacdo contratual, incluindo a documentagdo, os modelos de dados e as bases de
dados a Administragdo;

6. 12.2.9. fazer a transi¢do contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara
a execucdo do contrato, quando for o caso.

12.3. Sdo obrigacdes do 6rgdo gerenciador do registro de pregos:
12.3.1. efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos;
12.3.2. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociac¢des de condic¢Ges, produtos ou pregos registrados;
12.3.3. definir mecanismos de comunica¢do com os 6rgaos participantes e ndo participantes, contendo:

1. 12.3.3.1. as formas de comunicacdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou sistema
informatizado, quando disponivel;

2. 12.3.3.2. redefinicdo dos eventos a serem reportados ao 6rgdo gerenciador, com a indicacdo de prazo e
responsavel;

12.3.4. definir mecanismos de controle de fornecimento da solucéo de TIC, observando, dentre outros:
12.3.4.1. a definicdo da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solucéo de TIC;

12.3.4.2. as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solugdo de TIC aos 6rgdos participantes e nao
participantes, contendo prazos e formas de negociacado e redistribuicdo da demanda, quando esta ultrapassar a
produtividade definida ou a capacidade minima de fornecimento e for requerida pelo Contratado; e

12.3.4.3. as regras para a substituicdo da solugdo registrada na Ata de Registro de Pregos, garantida a verificagdo
de Amostra do Objeto, observado o disposto no inciso III, alinea "c", item 2 deste artigo, em funcdo de fatores
supervenientes que tornem necessaria e imperativa a substitui¢do da solucdo tecnolégica.

12. Detalhamento de descricao do objeto
1. Servidor Modelo de Referéncia S453-Z30 ou Superior

®* Motivo: Servidores como o S453-Z30 sao escolhidos por sua capacidade de processamento
intenso e suporte para armazenamento em grande escala, essenciais para manter o fluxo de
dados e backups rapidos, sem sobrecarregar o sistema. Eles sdo projetados para ambientes de
miss&o critica onde falhas no hardware podem comprometer a integridade do acervo digital.
® Similares:
© Dell PowerEdge R760: Oferece até dois processadores escalaveis Intel Xeon, alta
densidade de armazenamento, e excelente gerenciamento de energia. Além disso, suporta
grande capacidade de memdria e opgdes de discos de alta performance.
© HPE ProLiant DL380 Genl0: Outro modelo robusto com grande flexibilidade de
armazenamento, além de possuir forte foco em seguranca de dados, redundancia de
energia e resiliéncia contra falhas.

2. M6dulos de Meméria RAM DDR5 ECC RDIMM 16GB (Totalizando 64GB por Servidor)
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* Motivo: A memoria DDR5 oferece maior largura de banda e eficiéncia energética, com suporte
para corre¢cdo de erros (ECC) que garante a integridade dos dados, algo crucial em ambientes
gue armazenam informag6es de grande valor histérico e cultural.

® Similares:

© Crucial DDR5 ECC RDIMM: Reconhecida pela alta qualidade e durabilidade, a Crucial é
uma das principais marcas em servidores. Além disso, a memoria ECC permite a corregao
automatica de erros, essencial para a integridade dos dados.

© Samsung DDR5 ECC RDIMM: Samsung é lider mundial em fabricacdo de memoarias e seu
mddulo DDR5 garante alta confiabilidade e desempenho.

3. Controladora RAID Broadcom MegaRAID 9560-8i SAS3/SATA 8-Port RAID ou Superior

®* Motivo: Controladoras RAID como a Broadcom MegaRAID 9560-8i garantem alta performance
em discos e protecdo avancada de dados, fundamental em ambientes de armazenamento critico.
Além disso, a controladora oferece suporte para multiplos discos SAS e SATA, permitindo alta
escalabilidade e redundéncia de dados.
® Similares:
© HPE Smart Array P408i-a: Controladora RAID de alta performance, suporta multiplos
discos SAS e SATA, oferecendo excelente protecdo e flexibilidade no gerenciamento de
dados.
o Dell PERC H755 RAID: Outro modelo com caracteristicas semelhantes, projetado para alta
velocidade e eficiéncia, além de suportar configuracdes avancadas de RAID para protecéo
de dados.

4. Discos SAS Totalizando no Minimo 864 TB, 12GB/s, Compativeis com o Servidor

* Motivo: Discos SAS de 12Gb/s séo selecionados pela alta taxa de transferéncia de dados e
confiabilidade em operagdes continuas de leitura e gravacdo, necessarias em ambientes de
backup e recuperacéo criticos. Com uma capacidade de armazenamento massiva, esses discos
permitem o manuseio de volumes gigantescos de dados digitais, como acervos de grande porte.

® Similares:

© Seagate Exos X18: Conhecido por seu alto desempenho, oferece até 18TB por disco com
velocidade de 12GB/s, sendo ideal para grandes data centers e operacgdes criticas.

© Toshiba AL15SEB: Também oferece alta confiabilidade e performance em ambientes
empresariais, com excelente eficiéncia energética e suporte para grandes volumes de
dados.

5. Fontes de Alimentacdo Redundantes (Dual 1600W 80 PLUS TITANIUM ou Superior)

®* Motivo: As fontes redundantes com certificagdo 80 PLUS TITANIUM garantem eficiéncia
energética superior, minimizando o desperdicio de energia e garantindo operacdo continua em
caso de falha de uma das fontes. Essa redundancia é critica para manter a operacao ininterrupta
do data center.
® Similares:
© HPE 1600W Flex Slot: Fontes de alimentacdo de alta eficiéncia, com suporte a
redundancia e capacidade de gerenciamento avan¢ado de energia, garantindo operacao
ininterrupta em data centers de missao critica.
© Dell 1600W Power Supply Platinum: Outro exemplo de fonte altamente eficiente, com
certificacdo Platinum, oferecendo desempenho comparavel ou superior, com menor
consumo de energia e alta confiabilidade.

6. Instalacéo, Configuracdo e Suporte Técnico On-Site por 24 Meses
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* Motivo: A instalacdo e configuracdo especializada garantem que o equipamento esteja integrado
corretamente a infraestrutura do Museu. O suporte técnico on-site por 24 meses é essencial para
a manutencgdo continua e resolugdo rapida de problemas, minimizando o tempo de inatividade.
® Similares:
© Dell ProSupport: Servico completo de instalacdo, suporte e manutengdo in-loco com
disponibilidade 24/7. Ideal para ambientes criticos.
© HPE Pointnext: Solu¢do de suporte técnico com foco em atendimento rapido e resolucao
de problemas complexos, oferecendo atualizagdes continuas de firmware e suporte ao
hardware.

Essas alternativas sdo adequadas para substituir os componentes mencionados ou para se integrar a
infraestrutura existente com igual ou superior qualidade e desempenho.

13. Critérios de aceitacao

Os critérios de aceitacdo para a aquisicdo dos equipamentos e servicos mencionados no Termo de
Referéncia sdo fundamentais para garantir que os bens adquiridos atendam as especificacdes técnicas
e de qualidade. Ao alinhar os critérios de aceitacdo com parametros de mercado, podemos detalhar os
seguintes pontos:

1. Novidade dos Equipamentos (Critérios de Qualidade e Originalidade)

®* Pardmetro de Mercado: Os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, sem sinais de
desgaste, recondicionamento ou modificagbes que comprometam o desempenho ou a
durabilidade. Produtos recondicionados sdo, em geral, oferecidos a pre¢cos mais baixos, mas em
contratacbes de alto desempenho e importadncia, como para o acervo de um museu, a
confiabilidade de produtos novos é mandatoria.

® Critério de Aceitacao: Equipamentos devem ser adquiridos diretamente dos canais de venda do
fabricante e ainda estarem em fase de producdo comercial. Equipamentos que estejam fora de
linha ou em fase de descontinuacdo ndo serdo aceitos, garantindo suporte e atualizacdes
continuas.

2. Compatibilidade entre os Componentes

®* Parametro de Mercado: Todas as pecas de um sistema devem ser totalmente compativeis
entre si, sem o uso de adaptadores ou solu¢gdes improvisadas que possam comprometer a
eficiéncia do sistema.

® Critério de Aceitacdo: Os componentes devem operar de forma integrada e otimizada, sem a
necessidade de alteragbes mecéanicas (como furagdes, pinturas ou usinagens) que comprometam
a estrutura fisica do equipamento. Qualquer desvio disso resultard na rejeicdo do equipamento.

3. Desempenho e Confiabilidade

* Parametro de Mercado: Equipamentos de alta performance, como servidores e controladoras
RAID, devem ser submetidos a testes de desempenho, envolvendo medicdo de laténcia,
velocidade de transferéncia de dados e tempo de resposta sob cargas de trabalho similares
as previstas na operacao do museu. O desempenho de hardware também deve ser validado por
meio de benchmarks padrao da industria (ex.: SPEC, IOmeter, CrystalDiskMark).

® Critério de Aceitacdo: O desempenho deve estar de acordo ou acima das especificacfes
técnicas exigidas. Testes préaticos e simula¢gBes de cenérios de uso devem ser conduzidos para
verificar a capacidade dos componentes de operar de maneira confiavel sob condicdes de uso
intensivo.
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4. Certificacbes de Eficiéncia Energética

®* pPardmetro de Mercado: Equipamentos devem apresentar certificacfes de eficiéncia
energética, como 80 PLUS Platinum ou 80 PLUS Titanium para fontes de alimentacdo e
Energy Star para servidores e armazenamento. Essas certificacbes sao reconhecidas
globalmente e garantem que o hardware opera de maneira eficiente, economizando energia e
reduzindo o impacto ambiental.

® Critério de Aceitacdo: Equipamentos que ndo atendam a essas certificagbes ou que apresentem
niveis de consumo energético superiores aos estipulados serao rejeitados.

5. Garantia e Assisténcia Técnica

® Parametro de Mercado: Garantias de no minimo 12 meses séo padrées de mercado, com opgao
de extensdo de garantia para até 36 meses, dependendo do fabricante. Além disso, a assisténcia
técnica deve ser realizada por centros autorizados, garantindo que os reparos e a substituicao de
pecas utilizem pecas originais de primeiro uso.

® Critério de Aceitacdo: As garantias devem incluir a manutencéo preventiva e corretiva sem
custos adicionais, com um tempo de resposta maximo de 24 horas apés notificacao.
Equipamentos que ndo cumpram esses requisitos ou cujo suporte técnico seja precéario ndo serao
aceitos.

6. Entrega e Condic8es Fisicas dos Produtos

®* Pardmetro de Mercado: Produtos eletrdnicos e equipamentos de Tl devem ser entregues em
embalagens lacradas e originais, com todas as certificacfes e selos de garantia intactos.

® Critério de Aceitacdo: Equipamentos que apresentem danos fisicos ou sinais de uso anterior
(como oxidagéo, arranhdes, sujeira) serédo recusados. O ndmero de série de cada equipamento
deve ser Unico, valido para o mercado brasileiro, e afixado de forma visivel para rastreamento e
garantia.

7. Documentacéo e Licenciamento de Software

®* Pardmetro de Mercado: Todo software fornecido junto aos equipamentos, como drivers e
ferramentas de gerenciamento, deve ser licenciado de forma perpétua e registrado para uso pelo
contratante.

® Critério de Aceitacdo: Serdo aceitos apenas softwares e drivers que venham com licencas
completas (ndo versdes “shareware” ou “trial”) e que sejam legalmente registrados no nome da
instituicdo, garantindo atualizag6es futuras e suporte.

8. Teste de Integracédo e Desempenho em Ambiente Real

®* Pardmetro de Mercado: Antes da aceitacéo final, os equipamentos devem ser integrados ao
ambiente real de operagédo para garantir que a compatibilidade com os sistemas ja existentes seja
perfeita, sem interrupcdes na operacgéo.

® Critério de Aceitagcdo: A integracdo dos novos componentes com a infraestrutura existente
(servidores, redes, sistemas operacionais) deve ser fluida, sem necessidade de ajustes néo
previstos. Qualquer incompatibilidade que exija solu¢des temporarias comprometera a aceitacao.

9. Validacédo de Seguranca

®* Parametro de Mercado: A seguranca dos dados é uma preocupacgdo crescente em qualquer
infraestrutura de Tl. Os equipamentos devem atender aos padrdes de seguranca e criptografia
exigidos para a protecéo de acervos e dados culturais sensiveis.
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® Critério de Aceitagcao: O sistema deve estar totalmente em conformidade com normas como a
LGPD (Lei Geral de Protecdo de Dados) e as diretrizes de seguranca do PDTIC da Funai.
Equipamentos que ndo garantam conformidade com os requisitos de seguranca ndo seréo
aceitos.

Esses critérios visam garantir que os produtos e servigos adquiridos estejam alinhados as melhores
praticas de mercado, garantindo o desempenho, a seguran¢a e a longevidade dos equipamentos
utilizados pelo Museu Nacional dos Povos Indigenas.

14. Justificativas

A seguir os motivos para utilizar cada um dos itens especificados no Termo de Referéncia, sua
importancia, e aponto modelos similares de igual ou superior qualidade com base nas préaticas de
mercado:

1. Servidor Modelo de Referéncia S453-Z30 ou Superior

® Motivo e Importancia:

o O servidor S453-Z30 ou superior é indicado para ambientes de alta performance, com a
capacidade de processar grandes volumes de dados e suportar multiplas tarefas
simultdneas. Esses servidores sdo essenciais para garantir a confiabilidade e
disponibilidade do sistema de armazenamento e processamento de dados, especialmente
em ambientes criticos como o de preservacao digital de acervos.

© Eles séo projetados para oferecer alta capacidade de armazenamento, escalabilidade, e
baixo tempo de inatividade, caracteristicas cruciais para operacdes ininterruptas e de
missao critica.

® Similares:

© Dell PowerEdge R760: Este servidor de rack oferece processamento com o0s
processadores Intel Xeon escalaveis de Ultima geracdo, compativel com grandes volumes
de memdéria e armazenamento, sendo ideal para cenarios de alta demanda.

o HPE ProLiant DL380 Genl10: Muito utilizado em ambientes corporativos e criticos, o
ProLiant DL380 Genl0 é conhecido pela alta confiabilidade, escalabilidade e desempenho,
além de oferecer suporte extensivo e op¢des de redundancia.

2. M6dulos de Meméria RAM DDR5 ECC RDIMM 16GB (totalizando 64GB por servidor ou superior)

* Motivo e Importéncia:
© A memoéria DDR5 ECC (Error Correcting Code) € a escolha ideal para servidores criticos,
pois oferece maior largura de banda e eficiéncia energética em comparagdo com as
versfes anteriores, além de fornecer a correcdo de erros automatica. Isso é crucial para
garantir a integridade dos dados em operac¢des de missao critica, evitando falhas que
possam comprometer a integridade do acervo.
© A capacidade de 64GB de RAM permite ao sistema lidar com grandes volumes de dados e
operacdes simultaneas, necessarias para garantir o bom desempenho dos processos de
backup, consulta e recuperacao de dados.
® Similares:
© Kingston DDR5 ECC RDIMM: Reconhecida no mercado pela alta durabilidade e
confiabilidade em servidores de misséo critica.
© Crucial DDR5 ECC RDIMM: Outra opcdo amplamente utilizada em servidores de alto
desempenho, oferecendo excelente compatibilidade com diversos modelos de servidores.

3. Controladora RAID Broadcom MegaRAID 9560-8i SAS3/SATA 8-Port RAID ou Superior
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® Motivo e Importancia:
o A controladora RAID Broadcom MegaRAID oferece suporte a configuracdes de RAID
que garantem redundancia de dados, alta disponibilidade e desempenho de leitura e
gravacdo otimizado. Em um ambiente de preservacao digital, a protecao contra perda de
dados é critica, e as controladoras RAID permitem a continuidade das operagfes mesmo
em caso de falha de discos.
© A capacidade de gerenciar multiplos discos (SAS e SATA) permite maior flexibilidade e
escalabilidade para expanséo futura.
® Similares:
© HPE Smart Array P408i-a: Controladora RAID de alta performance, ideal para cenarios
corporativos e de misséo critica. Suporta RAID avangcado com gerenciamento robusto de
multiplos discos.
o Dell PERC H755 RAID: Controladora de alta confiabilidade, desenvolvida para suportar
grandes cargas de trabalho e oferecer protecéo superior contra falhas.

4. Discos SAS Totalizando no Minimo 864 TB, 12GB/s, Compativeis com o Servidor

® Motivo e Importancia:
© Os discos SAS (Serial Attached SCSI) séo projetados para oferecer alta velocidade de
transferéncia de dados (12Gb/s) e resiliéncia em ambientes de data center. Em um
ambiente que manipula grandes quantidades de dados digitais, como o acervo de um
museu, é fundamental garantir armazenamento rapido e seguro com capacidade para
grandes volumes de dados.
© A capacidade de 864TB ¢é suficiente para armazenar grandes cole¢gfes de dados sem
comprometer a eficiéncia, oferecendo alta performance em backups e consultas frequentes.
® Similares:
0 Seagate Exos X18: Oferece até 18TB por disco com alta eficiéncia energética e excelente
confiabilidade para data centers e ambientes de grande volume de dados.
© Toshiba AL15SEB: Discos SAS de alto desempenho, projetados para data centers de
miss&o critica e com excelente relagao entre custo e performance.

5. Duas Fontes de Alimentacdo Redundantes (Dual 1600W 80 PLUS TITANIUM ou Superior)

® Motivo e Importancia:
© Fontes de alimentacdo redundantes sdo essenciais para garantir continuidade
operacional em caso de falha de uma das fontes. A certificacdo 80 PLUS Titanium
garante maxima eficiéncia energética, reduzindo o consumo de energia e otimizando a
operacdo em ambientes de data center, onde a sustentabilidade e a eficiéncia séo cada
vez mais importantes.
o Reduz o risco de falhas no fornecimento de energia e assegura que, mesmo em caso de
problemas com uma fonte, o sistema permaneca operacional.
® Similares:
© HPE 1600W Flex Slot Platinum: Fontes de alimentacdo altamente eficientes, projetadas
para redundancia e compativeis com servidores HPE ProLiant.
© Dell 1600W Power Supply Platinum: Fonte de alimentagcdo com certificacdo Platinum,
oferecendo alta eficiéncia e confiabilidade em ambientes criticos.

6. Instalacéo e Configuracéo

® Motivo e Importancia:
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© A correta instalacdo e configuracdo do hardware garantem que 0s equipamentos operem
de forma otimizada e integrada com a infraestrutura existente. E crucial que especialistas
realizem essa etapa para evitar problemas de incompatibilidade ou mau funcionamento.
® Préatica de Mercado:
© No mercado, é comum que a instalacdo e configuracdo sejam realizadas por equipes
especializadas para garantir a total compatibilidade e eficiéncia na implementacdo do
sistema. Empresas como Dell e HPE oferecem servicos de instalagdo como parte dos seus

pacotes de suporte.
7. Treinamento Técnico

* Motivo e Importancia:

o O treinamento técnico garante que a equipe do Museu do indio saiba operar e manter os
novos sistemas de forma eficiente. Isso reduz a dependéncia de terceiros para operacdes
diarias e pequenas manutencfes, além de capacitar os profissionais a resolverem
problemas basicos.

® Préatica de Mercado:

o Os fabricantes de hardware como HPE e Dell oferecem pacotes de treinamento técnico
apos a instalacao de novos sistemas para garantir que os operadores e técnicos possam
gerenciar a infraestrutura de forma eficaz.

8. Suporte Técnico On-Site por 24 Meses Incluido

®* Motivo e Importancia:

o O suporte técnico on-site garante uma resposta rapida em caso de falha de hardware ou
software, minimizando o tempo de inatividade do sistema. A presenca de técnicos
especializados no local possibilita reparos e manutengdes corretivas ou preventivas de
maneira agil, mantendo a operagéo ininterrupta.

* Pratica de Mercado:

© Empresas como Dell e HPE oferecem suporte on-site com respostas em menos de 4 horas
para garantir que sistemas criticos possam voltar a operar rapidamente. Esse tipo de
servigo € amplamente utilizado em ambientes de misséo critica.

9. Atualizagbes de Firmware e Software Incluidas

® Motivo e Importancia:
© Atualizacdes regulares de firmware e software sdo essenciais para garantir que 0s
sistemas estejam protegidos contra novas vulnerabilidades e possam operar com
desempenho maximo. Sem atualizacdes, o hardware pode ficar exposto a falhas de
seguranca e obsolescéncia.
® Prética de Mercado:
© As atualizagbes continuas de firmware e software sao praticas comuns em ambientes
corporativos. Elas garantem a seguranca e otimizacdo dos sistemas, assegurando que
eles estejam em conformidade com os padrdes mais recentes de tecnologia e seguranca.

z

Em resumo, a selecdo desses itens € essencial para garantir a seguranca, desempenho, e
confiabilidade da infraestrutura de Tl do Museu do indio, garantindo que o acervo digital seja mantido e
acessado de forma segura e eficiente. Os modelos apontados de igual ou superior qualidade sao
amplamente utilizados em ambientes corporativos de alta criticidade.
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15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RODRIGO PIQUET SABOIA DE MELLO

Responsavel pela contratagdo direta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/09/2024 as 11:45:17.

MAURICIO MARQUES SOARES FILHO

Membro da comissdo de contratagdo

SELJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/09/2024 as 11:44:22.

LUCIA FERNANDA INACIO BELFORT SALES

Autoridade competente
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7340810

08786.000398/2024-81

[
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
COORDENACAO TECNICO-CIENTIFICA

ANEXO IT
PARQUE DE ATIVOS DE TIC

Tabela 1 - Equipamentos de Rede e Armazenamento no Museu do indio (Centro de Processamento de Dados - CPD) (Rua das Palmeiras, 55,

Botafogo - Rio de Janeiro)

Patrim.

Equipamento

Memoéria (TB)

3342834

STORAGE, 24 UNIDADES DE DISCO DE 1.0 TB NL-SAS, 2 CONTROLADORAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000
MBPS, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COM TRILHOS PARA RACK DELL

3342835

STORAGE, 24 UNIDADES DE DISCO DE 1.0 TB NL-SAS, 2 CONTROLADORAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000
MBPS, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COM TRILHOS PARA RACK DELL

3344364

STORAGE, 45TB, COM 48 TB, CAPACIDADE MAXIMO DE 288 TB, INTERFACE DO HOST FIBRE CHANEL DE 8
GB,ISCSI 1 GBE, ISCS 110 GBE, COM SUPORTE DE BACKUP SAN,ARMAZENAMENTO EM CLUSTER WINDOWS,
LINUX

2852473

RACK METAL, PARA APARELHO ELETRONICO, DE UAS

2852501

RACK METAL, PARA APARELHO ELETRONICO, 4 BANDEJAS

3342652

RACK METAL, PARA APARELHO ELETRONICO, ESTANTE RACK DE PISO 19" X 42U EM ACO,PORTAS FORNTAIS, |

TRASEIRAS E LATERAIS REMOVIVEIS, COR PRETA, SWITCH 16 PORTAS, KIT MONITOR 15"

3344304

RACK PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EM METAL COR CINZA, HP 116421075 MM SHOCK GABINETE

3344365

GABINETE METAL, FIXACAO DE HUB, GAVETA DE DISCO RIGIDO CONTENDO 12 UNIDADES DE DISCO RIGIDO
P 2000 4 B SAS 7.2 MDL HDD

IN/T

3344366

GABINETE METAL, FIXACAO DE HUB, GAVETA DE DISCO RIGIDO CONTENDO 12 UNIDADES DE DISCO RIGIDO
P 2000 4 B SAS 7.2 MDL HDD.

IN/I

3344367

GABINETE METAL, FIXACAO DE HUB, GAVETA DE DISCO RIGIDO CONTENDO 12 UNIDADES DE DISCO RIGIDO
P 2000 4 B SAS 7.2 MDL HDD.

IN/I

3344368

GABINETE METAL, FIXACAO DE HUB, GAVETA DE DISCO RIGIDO CONTENDO 12 UNIDADES DE DISCO RIGIDO
P 2000 4 B SAS 7.2 MDL HDD.

IN/L

3344369

GABINETE METAL, FIXACAO DE HUB, GAVETA DE DISCO RIGIDO CONTENDO 12 UNIDADES DE DISCO RIGIDO
P 2000 4 B SAS 7.2 MDL HDD.

IN/L

3345227

GABINETE METAL, FIXACAO DE HUB, GAVETA HPE MSA 2040, COM 8 HDS DE 4TB INCLUIDOS, MARCAHP,

32

3345228

GABINETE METAL, FIXACAO DE HUB, GAVETA HPE MSA 2040, COM 8 HDS DE 4TB INCLUIDOS, MARCAHP

32

2852482

SERVIDOR DE REDE, 03 PLACAS DE REDE

MEMORIA 4 GB

3341375

SERVIDOR POWER EDGE R 310 SOFTWARE DELL MANAGEMENT CONSOLE

MEMORIA 8 GB
(2X4 GB)

3343478

SERVIDOR DE REDE CAPACIDADE INTERNA 48 TB, 12 BAIAS PARA HD, MARCA SYNOLOGY, MODELO DS 2413,
CONTENDO 12 HDS INTERNOS SEAGATE 4TB SATA 600MB/S, COR PRETA

3343481

SERVIDOR DE REDE CAPACIDADE INTERNA 48 TB, 12 BAIAS PARA HD, MARCA SYNOLOGY, MODELO DS 2413,
CONTENDO 12 HDS INTERNOS SEAGATE 4TB SATA 600MB/S, COR PRETA

3343482

SERVIDOR DE REDE CAPACIDADE INTERNA 48 TB, 12 BAIAS PARA HD, MARCA SYNOLOGY, MODELO DS 2413,
CONTENDO 12 HDS INTERNOS SEAGATE 4TB SATA 600MB/S, COR PRETA

3343483

SERVIDOR DE REDE CAPACIDADE INTERNA 48 TB, 12 BAIAS PARA HD, MARCA SYNOLOGY, MODELO DS 2413,
CONTENDO 12 HDS INTERNOS SEAGATE 4TB SATA 600MB/S, COR PRETA

3344360

SERVIDOR SERVIDOR DE DADOS, MEMORIA MAXIMA DE 1,5 TB 24 SLOTS DE MEMORIA, SMART MEMORY
DDR4, PLACAS CONTROLAORAS; ADAPTADOR ETHERNET 3311 GB COM 4 PORTAS

3344361

SERVIDOR SERVIDOR DE DADOS, MEMORIA MAXIMA DE 1,5 TB 24 SLOTS DE MEMORIA, SMART MEMORY
DDR4, PLACAS CONTROLAORAS; ADAPTADOR ETHERNET 3311 GB COM 4 PORTAS

3344363

SERVIDOR SERVIDOR DE DADOS, MEMORIA MAXIMA DE 1,5 TB 24 SLOTS DE MEMORIA, SMART MEMORY
DDR4, PLACAS CONTROLAORAS; ADAPTADOR ETHERNET 3311 GB COM 4 PORTAS

3342087

MICROCOMPUTADOR SERVIDOR, SERVIDOR COM 2 PROCESSADORES DE 4 NUCLEOS CADA, CLOCK12GHZ,
12MB CACHE L2, FSB DE 106 MHZ, SUPORTE DE PLACA MAE P/ 2 PROCESSADORES, SOFTWARE DELL
MANAGEMENT, CONSOLE COM TRILHOS DESLIZANTES

IN/1

3342088

MICROCOMPUTADOR SERVIDOR, SERVIDOR COM 2 PROCESSADORES DE 4 NUCLEOS CADA, CLOCKI12GHZ,
12MB CACHE L2, FSB DE 106 MHZ, SUPORTE DE PLACA MAE P/ 2 PROCESSADORES, SOFTWARE DELL
MANAGEMENT, CONSOLE COM TRILHOS DESLIZANTES

IN/T

3342089

MICROCOMPUTADOR SERVIDOR, SERVIDOR COM 2 PROCESSADORES DE 4 NUCLEOS CADA, CLOCK12GHZ,
12MB CACHE L2, FSB DE 106 MHZ, SUPORTE DE PLACA MAE P/ 2 PROCESSADORES, SOFTWARE DELL
MANAGEMENT, CONSOLE COM TRILHOS DESLIZANTES

IN/T

3342090

MICROCOMPUTADOR SERVIDOR, SERVIDOR COM 2 PROCESSADORES DE 4 NUCLEOS CADA, CLOCK12GHZ,
12MB CACHE L2, FSB DE 106 MHZ, SUPORTE DE PLACA MAE P/ 2 PROCESSADORES, SOFTWARE DELL
MANAGEMENT, CONSOLE COM TRILHOS DESLIZANTES

IN/T
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3342091

MICROCOMPUTADOR SERVIDOR, SERVIDOR COM 2 PROCESSADORES DE 4 NUCLEOS CADA, CLOCKI12GHZ,
12MB CACHE L2, FSB DE 106 MHZ, SUPORTE DE PLACA MAE P/ 2 PROCESSADORES, SOFTWARE DELL
MANAGEMENT, CONSOLE COM TRILHOS DESLIZANTES

IN/I

3342881

SWITCH 24 PORTAS, ETHERNET 10/100/1000, PARA REDE INFORMATICA, DELL POWER CONNECT 6224
GERENCIAVEL

3342882

SWITCH 24 PORTAS, ETHERNET 10/100/1000, PARA REDE INFORMATICA, DELL POWER CONNECT 6224
GERENCIAVEL

2852490

SWITCH, 10 BASE-T/100 BASE-TX, 48 PORTAS

3344305

24010G SFP 5M CABO.

SWITCH TIPO 1, EQUIPAMENTO COMUTADOR DE DADOS, COM FONTE 300WAC PARA HPA 5800, MODULO HP X |

3344306

SWITCH TIPO 1, EQUIPAMENTO COMUTADOR HP TIPO TOPO DE RACK, CONTENDO UM TRANSCEPTOR HP X
240.

3344307

X 240

SWITCH TIPO 1, EQUIPAMENTO COMUTADOR HP 5130 TIPO TOPO DE RACK CONTENDOUM TRANSCEPTOR HP |

3344311

SWITCH TIPO 1, EQUIPAMENTO COMUTADOR HP 1920-48GPOE+ TIPO TOPO DE RACKCOM 48 PORTAS,
CONTENDOUM MODULO TRANSCEPTOR HP X121.

3344370

ONDA CURTA E 32 CABOS FC 5M LC-LC MULTI MODE

SWITCH TIPO 1, CENTRAL AUTO COMUTADOR HP, ACOMPANHADO DE 32 TRANSCEPTORMODELO HP 8 GB DE |

3344371

ONDA CURTA E 32 CABOS FC 5M LC-LC MULTI MODE

SWITCH TIPO 1, CENTRAL AUTO COMUTADOR HP, ACOMPANHADO DE 32 TRANSCEPTORMODELO HP 8 GB DE |

3344664

SWITCH TIPO 1, EQUIPAMENTO COMUTADOR DE DADOS HP COM FONTE 300W AC PARAHP + HP X 240 10 G SFP
+ SFP + 0,65 M DAC CABLE

3344321

CONTROLADORA 2 PORTAS, MODULO CONTROLADORA DE DISCO DE ASSECO PARA COMPUTADOR.

3344372

DISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITA 300 TB, 5,76 TB/H, TIPO BIBLIOTECA, CONTENDO 48 FITAS
MAGNETICAS HP LTO6, FONTE DE ENERGIA REDUND,CARTUCHO DE LIMPEZA UNIVERSAL, 2 FITAS UPG HP, 1
CONJUNTO DE ETIQUETAS DE CODIGO DE BARRAS

300

3276841

FIREWALL, VPN, FILTRO WEB, ANTIVIRUS, ANTI-SPAM, GERENCIA.

CLUSTER FAILOVER FIREWALLS 2 NOS - PARTE 1, TIPO APPLIANCE, EQUIP. SONIC WALL E6500 E LICENCAS DE|

3276842

FIREWALL, VPN, FILTRO WEB, ANTIVIRUS, ANTI-SPAM, GERENCIA

CLUSTER FAILOVER FIREWALLS 2 NOS - PARTE 1, TIPO APPLIANCE, EQUIP. SONIC WALL E6500 E LICENCAS DE|

3341400

COLETOR DE DADOS, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO POWER VAULT TL 4000 DELL BACKUPEM FITA LTO3-
060, LTO3,LTO4 E LTOS, C OMPATIBILIDADE SERVIDORES DELL X86 IBME HP SUPORTA ATE 48 FITAS |(72TB C/
FITAS LTO-5 ULTRIUM = 1.5TB DE CAPACIDADE)

IN/L

3342095

COLETOR DE DADOS, POWER VALT MD 1000 CAPACIDADE TOTAL DE 15 TB

3342096,

COLETOR DE DADOS, POWER VALT MD 1000 CAPACIDADE TOTAL DE 15 TB

2852494

INOBREAK SENOIDAL, 1,4 KVA, 200 V, BIVOLT

2852496

INOBREAK SENOIDAL, 1,4 KVA, 200 V, BIVOLT

2852497

INOBREAK SENOIDAL, 1,4 KVA, 200 V, BIVOLT

3343269

INOBREAK, 700 VA, 115 -127-220 V, 115 V, NOBREAK POTENCIA NOMINAL MINIMA 1400VA/965V ENERGYLUX

3343484

INOBREAK SENOIDAL, 15 KVA, 220V, 115/120 V, 60 HZ, BIFASICO, ELETRONICO, ONLINE COM TRIPLA
CONVERSA0,GABINETE 19 POLEGADAS,MODULO BATERIA 48VDC 14 AH (TIPO ENGATE), COR PRETA,
FREQUENCIA 50 OU 60 HZ SAIDAS50 OU 60 HZ, SAIDA 110/115/120/ 127, ENTRADA 115/127

3343485

INOBREAK SENOIDAL, 15 KVA, 220V, 115/120 V, 60 HZ, BIFASICO, ELETRONICO, ONLINE COM TRIPLA
CONVERSA0,GABINETE 19 POLEGADAS,MODULO BATERIA 48VDC 14 AH (TIPO ENGATE), COR PRETA,
FREQUENCIA 50 OU 60 HZ SAIDAS0 OU 60 HZ, SAIDA 110/115/120/127, ENTRADA 115/127

3343486

INOBREAK SENOIDAL, 15 KVA, 220V, 115/120 V, 60 HZ, BIFASICO, ELETRONICO, ONLINE COM TRIPLA
CONVERSA0,GABINETE 19 POLEGADAS,MODULO BATERIA 48VDC 14 AH (TIPO ENGATE), COR PRETA,
FREQUENCIA 50 OU 60 HZ SAIDAS50 OU 60 HZ, SAIDA 110/115/120/127, ENTRADA 115/127

3343487

INOBREAK SENOIDAL, 15 KVA, 220V, 115/120 V, 60 HZ, BIFASICO, ELETRONICO, ONLINE COM TRIPLA
CONVERSA0,GABINETE 19 POLEGADAS,MODULO BATERIA 48VDC 14 AH (TIPO ENGATE), COR PRETA,
FREQUENCIA 50 OU 60 HZ SAIDAS50 OU 60 HZ, SAIDA 110/115/120/127, ENTRADA 115/127

3343488

INOBREAK SENOIDAL, 15 KVA, 220V, 115/120 V, 60 HZ, BIFASICO, ELETRONICO, ONLINE COM TRIPLA
CONVERSA0,GABINETE 19 POLEGADAS,MODULO BATERIA 48VDC 14 AH (TIPO ENGATE), COR PRETA,
FREQUENCIA 50 OU 60 HZ SAIDA50 OU 60 HZ, SAIDA 110/115/120/127, ENTRADA 115/127

3343489

INOBREAK SENOIDAL, 15 KVA, 220 V, 115/120 V, 60 HZ, BIFASICO, ELETRONICO, ONLINE COM TRIPLA
CONVERSA0,GABINETE 19 POLEGADAS,MODULO BATERIA 48VDC 14 AH (TIPO ENGATE), COR PRETA,
FREQUENCIA 50 OU 60 HZ SAIDA50 OU 60 HZ, SAIDA 110/115/120/127, ENTRADA 115/127

3344302

INOBREAK, 6 KVA, 220 V, 220 V, MONOFASICO, TECNOLOGIA ON-INE DUPLA COMVERSAO PARA MAXIMA
EFICIENCIA, PAINEL FRONTAL COM TELA DE LCD GIRATORIA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,
IACOMPANHADO DE UM MODULO DE BATERIA NS:G2116E39005, TENSAO DE ENTRADA 176 A 276V.

3344303

INOBREAK, 6 KVA, 220 V, 220 V, MONOFASICO, TECNOLOGIA ON-INE DUPLA COMVERSAO PARA MAXIMA
EFICIENCIA, PAINEL FRONTAL COM TELA DE LCD GIRATORIA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, ACOMP
IANHADO DE UM MODULO DE BATERIA NS: G216E39006 TENSAO DE ENTRADA 176 A 276 V.

3342295

TERMICO DATA LOGGER AUTO M.

TERMO HIDROGRAFO REGISTRADOR GRAFICO TEMPERATURA UMIDADE, MECANICO, INDUSTRIAL, SENSOR |

3344205

GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR, MICROPROCESSADOR EMBUTIDO DE
IALTO DESEMPENHO, 32 CANAIS,INTERFACE RJ45(10/100/1000 MBPS) COM 1 SAIDA HDMI | VGA 1 SAIDA VIDEO
COMPOSTO RESOLUCAO DE GRAVACAO 3MP, SUPORTA ATE 8 HDS SATA 2 DE ATE 6 TB.

3344206

GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR, MICROPROCESSADOR EMBUTIDO DE
ALTO DESEMPENHO, 32 CANAIS,INTERFACE RJ45(10/100/1000 MBPS) COM 1 SAIDA HDMI 1 VGA 1 SAIDA VIDEO
COMPOSTO RESOLUCAO DE GRAVACAO 3MP, SUPORTA ATE 8 HDS SATA 2 DE ATE 6 TB

Tabela 2 - Equipamentos de Rede e Armazenamento no Museu do Indio (Datacenter - EQUINIX) (R. Voluntarios da Patria, 360 - Botafogo, Rio de

Janeiro)

Patrim. [Equipamento

Memoéria (TB)

sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7810870&infra_sistema=10...

2/5



10/09/24, 1

4:50 SEI/FUNAI - 7340810 - Anexo

3342831

STORAGE DELL EQUALLOGIC PS4100E - 24 UNIDADES DE DISCO DE 1.0 TB NL-SAS 02
CONTROLADORAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE
DADOS COM TRILHOS PARA RACK DELL - PROCESS0341/2012 2012NE800552 NOTA FISCAL
01293/2

24

3342833

STORAGE DELL EQUALLOGIC PS4100E - 24 UNIDADES DE DISCO DE 1.0 TB NL-SAS 02
CONTROLADORAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE
DADOS COM TRILHOS PARA RACK DELL - PROCESS0341/2012 2012NE800552 NOTA FISCAL
01293/2

24

3344362

SERVIDOR HP DL 360 - SERVIDOR DE DADOS MEMORIA MAXIMA DE 1,5 TB 24 SLOTS DE
MEMORIA, SMART MEMORY DDR4, PLACAS CONTROLAORAS; ADAPTADOR ETHERNET3311 GB
COM 4 PORTAS (PROC.08786000309/2015 E NOTA DE EMPENHO 2015NE800780)

S/N

3344387

SERVIDOR HP DL 360 - SERVIDOR DE DADOS MEMORIA MAXIMA DE 1,5 TB 24 SLOTS DE
MEMORIA, SMART MEMORY DDR4, PLACAS CONTROLAORAS; ADAPTADOR ETHERNET3311 GB
COM 4 PORTAS (PROC.08786000309/2015 E NOTA DE EMPENHO 2015NE800780)

S/N

3344738

STORAGE HPE MSA 2040 — 45TB ESWRLSSAN DC SFF. NOTA FISCAL 105 NE 2017NE800508
TECNOLOGY

45

3344739

GABINETE METAL HP MSA 2040 - FIXACAO DE HUB ES LFF 96 TB. NOTA FISCAL 105 NE
2017NE800507 TECHNOLOGY.

96

3344740

GABINETE METAL HP MSA 2040 - FIXACAO DE HUB ES LFF 96 TB. NOTA FISCAL 105 NE
2017NE800507 TECHNOLOGY.

96

3344741

GABINETE METAL HP MSA 2040 - FIXACAO DE HUB ES LFF 96 TB. NOTA FISCAL 105 NE
2017NE800507 TECHNOLOGY.

96

3344742

GABINETE METAL HP MSA 2040 - FIXACAO DE HUB ES LFF 96 TB. NOTA FISCAL 105 NE
2017NE800507 TECHNOLOGY.

96

3344743

GABINETE METAL HP MSA 2040 - FIXACAO DE HUB ES LFF 96 TB. NOTA FISCAL 105 NE
2017NE800507 TECHNOLOGY.

96

3344744

GABINETE METAL HP MSA 2040 - FIXACAO DE HUB ES LFF 96 TB. NOTA FISCAL 105 NE
2017NE800507 TECHNOLOGY.

96

3344745

GABINETE METAL HP MSA 2040 - FIXACAO DE HUB ES LFF 96 TB. NOTA FISCAL 105 NE
2017NE800507 TECHNOLOGY.

96

3344746

SWITCH HPE SN 3000 B - TIPO 1 24/12 CONTENDO 24 UNIDADES TRANSCEPTORHP 8 GB, 24
IUNIDADES CABO MULTI MODE OM3 LC/LC HP 2M. NOTA FISCAL 106 NE 2017NE800509 E
2017NE800510 TECHNOLOGY

192

3344747

SWITCH HPE SN 3000 B - TIPO 1 24/12 CONTENDO 24 UNIDADES TRANSCEPTORHP 8 GB, 24
UNIDADES CABO MULTI MODE OM3 LC/LC HP 2M. NOTA FISCAL 106 NE 2017NE800509 E
2017NE800510 TECHNOLOGY

192

Tabela 3 - Equipamentos de Rede e Armazenamento no Centro Audiovisual de Goidnia - CAUD (Quadra 3, Lotes 1/4, Alameda Leopoldo de Bulhdes,

sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7810870&infra_sistema=10...

S/N, St. Pedro Ludovico - Goiania)

Patrimonio(ltem Marca Descriciao

3344670  |Servidor de dados|HP DL 360 Rede tipo 2

3344671 [Servidor de dados|HP DL 360 Rede tipo 2

3344672  |Servidor de dados|HP DL 360 Rede tipo 2

3344673  |Switch HP 2920-24G Rede tipo 1, borda com 24 portas

3344674  |Switch HP 2920-24G Rede tipo 1, borda com 24 portas

3344675  [Switch IHP 5130-48 Rede tipo 1, equipamento comutador 48G

3344676  |Switch IHP 5130-48 Rede tipo 1, equipamento comutador 48G

3344677 [Nobreak IEATON 9PX 6KVA[220v, monofasico, eaton torre/rack 11KVA/10KV com médulo de bateria
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Tabela 4 - Equipamentos de Rede e Armazenamento no Centro Cultural Ikuiapa - CCI (R. Bar2o de Melgaco, 3944, Centro Norte - Cuiaba)

Patrimonio(ltem Marca Descricao

3344665 [Servidor de dados HP DL 360 Rede tipo 2

3344666  |Servidor de dados HP DL 360 Rede tipo 2

3344667 [Servidor de dados HP DL 360 Rede tipo 2

3344668  [Switch IHP 2920-24G  [Rede tipo 1, borda com 24 portas

3344669  |Switch IHP 2920-24G  |Rede tipo 1, borda com 24 portas

3344706  |Storage IHP1040 Rede tipo 2, sistema de armazenamento de dados automaticos, 45TB

3344678  |Nobreak EI?;FIXN oPX 220v, monofasico, eaton torre/rack 11KVA/10KV com modulo de bateria

3344707 Dispositivo de armazenamento 300 TB, 5,76 TB/H, velocidade de transferéncia 120 MB/S compatibilidade LTOULTRIUM 5,
tipo fita interfaca SAS, alimentacdo 127/240V

Tabela 5 - Computadores Desktop em Funcionamento no Museu do Indio (Rua das Palmeiras, 55, Botafogo - Rio de Janeiro)

Item iQuantidade Marca Descricao IAno
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 02 DELL IPRECISION T5500 2011
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 11 HP TOUCHSMART 20SR 2011
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 20 DELL OPTIPLEX 7010 2013
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 10 DELL IPRECISION T7610 2013
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 15 HP IALL IN ONE F200 BR 2014
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 20 HP [ELITEONE 80061 2016
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 13 HP ELITEDESK 800 G4 2019
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 02 HP PRO AMT 2019
IMICROCOMPUTADOR DE MESA 33 - - 2022
TOTAL 126

Tabela 6 - Computadores Notebook em Funcionamento no Museu do indio (Rua das Palmeiras, 55, Botafogo - Rio de Janeiro)

[tem Quantidade]Marca|Descri¢cao IAno
COMPUTADOR PORTATIL|15 HP  |[PROBOOK 645016
TOTAL 23

Tabela 7 - Periféricos e Outros Equipamentos no Museu do indio (Rua das Palmeiras, 55, Botafogo - Rio de Janeiro)

Item Quantidade] Marca(s)IDescricﬁo lAno
Impressoras (locais e de rede)|S variadas |- -
Tablet 3 - - -
Scanner de Producéo 4 Fujitsu  |[Policromatico modelo F16770 -
Scanner Planetario 1 ZeutschelModelo OS 12000 2012
Scanner de Pequeno Porte 10 HP Modelo Scanjet G2710 -
Cameras [P 64 Intelbras |[CFTV - Modelo VM 350 Full HD de 2MP (1080P) ISIC |-
Gerenciador de Cameras IP |2 IN/I - -
Controlador WiFi 1 IN/I - B
Access Points 10 IN/I - -

Atualizado(a) em 06 de fevereiro de 2023.

Ll
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Seiji Felipe Prata Pacheco Nomura, Coordenador(a), em 10/09/2024, as 14:52, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletronica

" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 7340810 e o codigo CRC 3E3164C5.

sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7810870&infra_sistema=10...  4/5
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Estudo Teécnico Preliminar 25/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08786.000398/2024-81

2. Descricao da necessidade

Descricéo da Necessidade

A necessidade principal do Museu do indio € implementar uma solugdo de armazenamento de dados robusta e
escalavel com capacidade minima 800 TB. Essa solucéo é crucial para suportar o crescente volume de dados
digitais que incluem:

1. Acervo Digital: Documentos histéricos, fotografias, videos, e gravacdes de audio relacionadas as culturas
indigenas brasileiras. A preservagdo desses dados é fundamental para garantir a continuidade da memoria e
a protecao do patrimdnio cultural indigena.

2. Documentacdo Administrativa: Registros administrativos, financeiros e operacionais que requerem
armazenamento seguro, acessivel e confiavel.

3. Dados Multimidia de Alta Qualidade: Contetdos como videos em alta definicdo e arquivos de 4udio de
grande tamanho, que séo utilizados tanto para fins de preservag¢édo quanto para exibi¢cdo publica e educativa.

A solucéo de armazenamento deve atender aos seguintes requisitos:

® Alta Disponibilidade e Confiabilidade: O sistema deve garantir que os dados estejam disponiveis a todo
momento, com mecanismos robustos de recuperagcdo em caso de falhas, garantindo um tempo maximo de
recuperagado de até 48 horas.

® Escalabilidade: Devido ao continuo aumento do acervo, a solugdo precisa permitir a expanséo futura sem a
necessidade de reconfiguracdo complexa ou investimentos significativos adicionais.

® Seguranca dos Dados: A solugdo deve incluir medidas de seguranca para proteger os dados contra
acessos ndo autorizados, perda e corrupgdo, garantindo a integridade dos arquivos.

® Performance: A infraestrutura deve ser capaz de lidar com grandes volumes de dados e proporcionar alta
performance de leitura e escrita, essencial para a manipulagdo e consulta rapida dos dados armazenados.

® Custo-Efetividade: A solugcdo deve ser financeiramente viavel, apresentando o menor custo total de
propriedade (TCO) possivel ao longo de 5 anos, sem comprometer os requisitos de performance e
segurancga.

Essa necessidade surge da urgéncia em atualizar a infraestrutura de Tl do museu para acompanhar o aumento do
acervo digital e garantir a preservacéo de contelidos de altissimo valor histérico e cultural.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COPAC Rodrigo Piquet Saboia de Mello
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4. Necessidades de Negocio

Necessidades de Negocio

As necessidades de negdcio do Museu do Indio relacionadas & implementacdo de uma nova solucdo de
armazenamento de dados incluem:

1. Preservacgéo do Acervo Digital:
© Descricdo: O Museu do indio possui um vasto acervo digital que inclui documentos histéricos,
fotografias, videos, e registros de audio relacionados as culturas indigenas brasileiras. A preservagéo
desse acervo é essencial para garantir que a memoria e o patriménio cultural indigena sejam
protegidos e acessiveis para futuras geracoes.
© Objetivo: Assegurar que todos os dados sejam armazenados de forma segura, com backup regular e
recuperacéo eficiente em caso de falhas, garantindo a integridade e a continuidade do acervo.
2. Apoio as Atividades de Pesquisa e Educacéo:
© Descricdo: O museu serve como um centro de pesquisa e educacdo, fornecendo acesso a
informacdes e materiais para pesquisadores, estudantes e o publico em geral. A capacidade de
acessar rapidamente grandes volumes de dados é crucial para essas atividades.
© Objetivo: Melhorar a performance de acesso aos dados, permitindo que pesquisadores e
educadores possam trabalhar com grandes volumes de informacgdes de forma eficiente.
3. Seguranca e Conformidade:
© Descrigdo: A segurancga dos dados é uma prioridade, especialmente considerando o valor cultural e
histérico do acervo. O museu precisa garantir que os dados estejam protegidos contra acessos ndo
autorizados, perdas e danos.
© Objetivo: Implementar uma solugdo que ofereca alta seguranga, incluindo criptografia, controle de
acesso rigoroso e protecdo contra perda de dados, em conformidade com as normas de seguranca
da informacéo aplicaveis.
4. Escalabilidade e Expanséo Futura:
© Descricdo: O acervo digital do Museu do indio esta em constante crescimento, tanto em termos de
volume de dados quanto de novas aquisi¢des digitais. A solugdo de armazenamento deve ser capaz
de crescer junto com essas necessidades sem exigir reestruturacdes significativas.
© Objetivo: Adotar uma solugcdo que permita facil expansdo da capacidade de armazenamento sem
interrup¢des significativas nas operagfes do museu.
5. Eficiéncia Operacional:
© Descricdo: A administracdo do museu busca otimizar as operagdes relacionadas ao gerenciamento
do acervo digital, reduzindo custos e melhorando a eficiéncia da infraestrutura de TI.
© Objetivo: Implementar uma solucdo de armazenamento que seja custo-efetiva ao longo de 5 anos,
com baixos custos operacionais e manutencdo simplificada, permitindo que a equipe técnica se
concentre em atividades estratégicas.
6. Disponibilidade e Resiliéncia:
© Descri¢éo: A disponibilidade continua do acervo digital é critica para as operacdes diarias do museu,
bem como para a realizacdo de exposicdes, pesquisas e eventos.
© Objetivo: Garantir que a solugcdo de armazenamento oferega alta disponibilidade, com minima ou
nenhuma interrupcdo nos servigos, e que seja resiliente a falhas, assegurando a continuidade das
operacgdes do museu.

Essas necessidades refletem a importancia de uma solugdo de armazenamento que ndo s6 suporte o crescimento e
a preservacgdo do acervo digital, mas que também contribua para a missdo do museu de promover e proteger as
culturas indigenas brasileiras através de pesquisa, educacgédo e acesso publico.
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5. Necessidades Tecnoléagicas
Necessidades Tecnoldgicas

As necessidades tecnolégicas para o Museu do indio na implementacéo de uma nova solucéo de armazenamento
de dados incluem:

1. Capacidade de Armazenamento de 800:
© Justificativa: O Museu do indio possui um acervo digital que esta crescendo rapidamente, incluindo
documentos histéricos, registros multimidia, e novos contetdos digitais que estdo sendo
continuamente adicionados. Uma capacidade de 800 TB é necessaria para atender a demanda atual
e futura, garantindo que todos os dados possam ser armazenados de maneira organizada e segura.
2. Alta Disponibilidade e Resiliéncia:
© Justificativa: A solucdo de armazenamento deve estar disponivel 24/7, com uma infraestrutura que
minimize o tempo de inatividade e permita a recuperacéo rapida de dados em caso de falhas. Isso é
essencial para garantir a continuidade das operagbes do museu, especialmente para atividades
criticas como pesquisas e exposicoes.
3. Armazenamento Hibrido (SAS/SATA e SSD):
© Justificativa: Uma combinacdo de discos SAS/SATA e SSD permite otimizar o custo e o
desempenho. Os discos SAS/SATA oferecem capacidade de armazenamento a um custo menor,
enquanto os SSDs proporcionam velocidades mais altas para acessar dados frequentemente
utilizados, melhorando a performance das operagfes didrias do museu.
4. Criptografia e Seguranca Avancada:
© Justificativa: Dado o valor cultural e histérico dos dados armazenados, a seguranca é uma
prioridade. A solugéo deve incluir criptografia de dados em repouso e em transito, controle de acesso
rigoroso e ferramentas de monitoramento de seguranca para proteger contra acessos nao
autorizados e perda de dados.
5. Escalabilidade Modular:
© Justificativa: A solucdo deve ser escalavel, permitindo a adicdo de mais capacidade de
armazenamento a medida que o acervo do museu cresce. Uma arquitetura modular facilita a
expansdo sem a necessidade de grandes investimentos adicionais ou reconfiguracdes complexas,
garantindo que a infraestrutura possa crescer conforme necessario.
6. Integracdo com Sistemas Existentes:
© Justificativa: A nova solugdo de armazenamento deve ser compativel com os sistemas e aplicacdes
ja utilizados pelo Museu do indio, como bancos de dados, sistemas de gestdo de acervo, e
plataformas de backup. Isso é crucial para garantir uma transi¢cdo suave e minimizar os riscos de
incompatibilidade.
7. Backup e Recuperacgéo de Desastres:
© Justificativa: A solucdo deve incluir funcionalidades robustas de backup e recuperagdo de
desastres, permitindo que o museu recupere rapidamente seus dados em caso de falhas
catastréficas. O tempo maximo de recuperagdo aceitavel é de 48 horas, para garantir que o impacto
nas operagdes seja minimo.
8. Gerenciamento e Monitoramento Centralizado:
© Justificativa: A solucdo deve permitir o gerenciamento e monitoramento centralizado de todos os
recursos de armazenamento, incluindo a visualizacdo do desempenho, capacidade disponivel,
seguranca, e integridade dos dados. Isso é necessario para simplificar a administracao do sistema e
permitir uma resposta rapida a quaisquer problemas que possam surgir.
9. Suporte a Normas e Conformidade:
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© Justificativa: A solucao deve estar em conformidade com as normas e regulamentacdes vigentes
aplicaveis a preservacdo de dados culturais e histéricos, além das normas de seguranca da
informag&o. Isso garante que o museu continue operando dentro das exigéncias legais e de boas
praticas de governanga.

10. Eficiéncia Energética e Sustentabilidade:

© Justificativa: A nova infraestrutura deve ser eficiente em termos de consumo energético e contribuir
para os objetivos de sustentabilidade do Museu do indio. Tecnologias de baixo consumo de energia
nao s6 reduzem os custos operacionais, mas também alinham o museu com praticas de
responsabilidade ambiental.

Essas necessidades tecnolégicas sdo fundamentais para garantir que o Museu do Indio possa ndo apenas
preservar seu valioso acervo digital de forma segura e eficiente, mas também continuar a expandir suas operagées
e apoiar atividades de pesquisa, educacao e exibicao publica de maneira sustentavel e econdmica.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

Demais Requisitos Necessarios e Suficientes a Escolha da Solucéo de TIC

Para garantir a escolha da solugéo de Tecnologia da Informacéo (TIC) mais adequada para o Museu do indio, os
seguintes requisitos adicionais foram identificados como necessarios e suficientes:

1. Compatibilidade com Infraestrutura Existente:
© Descrigdo: A solugdo de armazenamento deve ser totalmente compativel com a infraestrutura de Tl
ja existente no museu, incluindo servidores, redes, sistemas operacionais, e software de gestdo de
acervo.
© Justificativa: A compatibilidade reduz o risco de incompatibilidades técnicas, facilita a integracéo e
minimiza os custos e o tempo de implementacéo.
2. Flexibilidade Contratual:
© Descricdo: O contrato de aquisicdo ou servico deve permitir flexibilidade para ajustes, incluindo a
possibilidade de expansdes, upgrades e revisdes de suporte técnico conforme necessario.
© Justificativa: Essa flexibilidade é essencial para que o museu possa adaptar a solucdo as suas
necessidades em constante mudang¢a sem incorrer em custos excessivos ou comprometer a
qualidade do servigo.
3. Suporte Técnico e Garantia:
© Descri¢do: A solugdo deve incluir um plano de suporte técnico abrangente, com atendimento 24/7,
suporte on-site, e garantia minima de 36 meses para o hardware e software.
© Justificativa: Suporte técnico robusto é crucial para garantir a continuidade das operagfes e a
resolucéo rapida de quaisquer problemas que possam surgir com a infraestrutura de armazenamento.
4. Seguranca e Conformidade Regulatéria:
© Descrigao: A solugdo deve atender a todos os requisitos de seguranca e conformidade regulatoria
aplicaveis, incluindo criptografia de dados, controle de acesso, e conformidade com normas
especificas para a preservacéo de acervos culturais.
© Justificativa: A seguranca e a conformidade regulatéria séo essenciais para proteger o acervo digital
e garantir que o museu opere de acordo com as exigéncias legais.
5. Desempenho e Laténcia:
© Descrigdo: A solu¢d@o deve oferecer alta performance em termos de velocidade de acesso, laténcia
minima, e alta taxa de transferéncia de dados, especialmente para operacdes criticas como backup,
recuperacgdo e consultas frequentes.
© Justificativa: Um desempenho elevado é necessario para garantir que 0 museu possa acessar e
gerenciar seu acervo digital de forma eficiente e sem interrup¢8es, mesmo durante picos de uso.
6. Escalabilidade Modular:
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© Descrigcao: A solugdo deve ser escalavel de forma modular, permitindo a expansao gradual conforme
o0 acervo digital do museu cresce, sem a necessidade de grandes reconfigurages ou interrupcoes.
© Justificativa: A escalabilidade modular permite que o museu planeje a expansdo de sua
infraestrutura de armazenamento de acordo com suas necessidades e orcamento, sem comprometer
a operacao continua.
7. Facilidade de Gerenciamento:
© Descrigcdo: A solugdo deve incluir ferramentas intuitivas de gerenciamento e monitoramento,
permitindo que a equipe de Tl do museu gerencie facilmente o armazenamento, monitore o
desempenho, e realize manuteng8es de forma eficiente.
© Justificativa: Ferramentas de gerenciamento faceis de usar reduzem a carga de trabalho da equipe
técnica e ajudam a manter a infraestrutura funcionando de forma otimizada.
8. Custo Total de Propriedade (TCO):
© Descricdo: O custo total de propriedade deve ser competitivo, considerando ndo apenas o custo
inicial de aquisicao, mas também os custos operacionais, manutencéo, e eventual expanséo ao longo
de 5 anos.
© Justificativa: Um TCO competitivo garante que o museu faca um investimento sustentavel, alinhado
com suas restrices orgcamentdrias, sem sacrificar a qualidade ou a capacidade de expansao futura.
9. Eficiéncia Energética:
© Descrigao: A solucdo deve ser eficiente em termos de consumo de energia, com certificacdes como
ENERGY STAR ou equivalentes, contribuindo para a sustentabilidade ambiental do museu.
© Justificativa: Eficiéncia energética ndo so reduz os custos operacionais de energia, mas também
alinha o museu com préticas de responsabilidade ambiental e sustentabilidade.
10. Capacitacéo e Transferéncia de Conhecimento:
© Descrigao: O fornecedor da solucdo deve oferecer treinamento adequado para a equipe técnica do
museu, garantindo a transferéncia de conhecimento necessaria para o gerenciamento eficiente da
nova infraestrutura.
© Justificativa: A capacitagcdo da equipe interna é essencial para garantir que 0 museu possa operar e
manter a nova solucédo de TIC de forma autdnoma e eficiente.

Esses requisitos adicionais sédo fundamentais para assegurar que a solugdo de TIC escolhida ndo apenas atenda as
necessidades imediatas do Museu do Indio, mas também seja sustentavel, segura, escalavel, e capaz de suportar
as operagdes do museu a longo prazo.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

Minimo de 800TB associado a solugdo de armazenamento dos repositorios digitais que o Museu Nacional dos Povos Indigenas é
depositario, abrangendo bens em seus diversos formatos de informacdo, sendo inclusive um intitulado "Memoria do Mundo" pela
UNESCO.

Esta solugdo apresentada de TIC resultard numa mais eficaz disseminacdo da informacdo de natureza etnolégica para o cidaddo
brasileiro, servico este precipuo quanto a acdo do Estado Brasileiro no que tange a transparéncia informacional, prestacdo de
contas dos seus arquivos e, principalmente, atendimento a sociedade brasileira e os povos indigenas alocados em nosso territério.

8. Levantamento de solucoes

Neste levantamento, foram consideradas diversas solu¢des de armazenamento de dados, tanto on-premise quanto
em nuvem, que podem atender as necessidades do Museu do indio. Cada solugdo foi avaliada em termos de
capacidade, escalabilidade, seguranca, desempenho, e custo total de propriedade (TCO). Abaixo estd o

detalhamento das principais solucdes levantadas:
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1. Solugdes On-Premise
1.1 S453-Z30 (On-Premise)

® Fabricante: GIGABYTE

® Descrigdo: Esta solucéo utiliza o servidor S453-Z230 com processador AMD EPYC™ 9124, que oferece alta
capacidade de processamento, combinada com discos SAS/SATA para armazenamento. A capacidade
inicial é de 864 TB.

® Capacidade Inicial: 864 TB (36 x 24 TB HDD SAS)

® Expanséo: 864 TB

® Seguranca: Suporte para criptografia de dados, controle de acesso rigoroso e capacidade de backup interno.

® Performance: Alta performance, especialmente para operagfes de leitura/escrita de grandes volumes de
dados, com baixa laténcia.

® Custo Inicial: R$ 427.345,83

® Custo Total (60 meses): R$ 491.447,70

® Suporte: 36 meses de garantia on-site.

1.2 R283-S92 (On-Premise)

® Fabricante: Razor Technologies

® Descricdo: O modelo R283-S92 utiliza processadores Intel® Xeon® Silver 4410Y e armazenamento SSD U.
2, oferecendo alta performance para operacdes intensivas de 1/O. Ideal para aplicacdes que requerem
baixissima laténcia e alta taxa de transferéncia de dados.

® Capacidade Inicial: 1.1 PB (18 x 61.44 TB SSD U.2)

® Expansdao: Até 1.2 PB

® Seguranca: Equipado com criptografia de hardware e software, além de suporte para controle de acesso
avancado.

® Performance: Altissima performance, especialmente adequado para aplicagbes de andlise de grandes
volumes de dados.

® Custo Inicial: R$ 1.900.485,98

® Custo Total (60 meses): R$ 2.185.558,88

® Suporte: 60 meses de garantia on-site.

1.3 Dell EMC PowerScale F600 (On-Premise)

® Fabricante: Dell Technologies

® Descrigdo: Uma solugdo de armazenamento em flash (SSD) que oferece escalabilidade modular e altissimo
desempenho. E indicada para ambientes que exigem armazenamento de alto desempenho e capacidade de
crescimento futuro.

® Capacidade Inicial: Até 960 TB com discos SSD NVMe

® Expansdo: Até 1.5 PB

® Seguranca: Criptografia de dados, integracdo com sistemas de backup Dell EMC e conformidade com
padrdes de seguranca corporativos.

® Performance: Performance extrema com SSD NVMe, garantindo baixissima laténcia e alta IOPS.

® Custo Inicial: Aproximadamente R$ 2.000.000,00

® Custo Total (60 meses): Aproximadamente R$ 2.200.000,00

® Suporte: 36 meses de garantia on-site.

1.4 HPE Apollo 4200 Gen10 (On-Premise)

® Fabricante: Hewlett Packard Enterprise (HPE)
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® Descrigao: O HPE Apollo 4200 Gen10 € uma solucdo de armazenamento de alta densidade, adequada para
ambientes que necessitam de grande capacidade e flexibilidade. Suporta discos SAS/SATA, oferecendo um
equilibrio entre custo e desempenho.

® Capacidade Inicial: Até 720 TB com discos SAS/SATA

® Expansdao: Até 1 PB

® Segurancga: Integracdo com as solugfes de seguranga da HPE, incluindo criptografia e controle de acesso.

® Performance: Desempenho robusto para cargas de trabalho mistas, com capacidade de suportar grandes
volumes de dados.

® (Custo Inicial: Aproximadamente R$ 1.500.000,00

® Custo Total (60 meses): Aproximadamente R$ 1.750.000,00

® Suporte: 36 meses de garantia on-site.

2. Solugdes em Nuvem
2.1 Amazon S3 (Armazenamento em Nuvem)

® Fornecedor: Amazon Web Services (AWS)

® Descrigdo: Amazon S3 é um servico de armazenamento em nuvem altamente escalavel, que oferece
seguranca avancada, disponibilidade e suporte a uma vasta gama de aplicacdes.

® Capacidade Inicial: Escalavel até multiplos PB

® Expanséo: llimitada, com pagamento por demanda.

® Seguranca: Criptografia avancada, politicas de controle de acesso, e conformidade com diversas
regulamentacgdes de seguranca.

® Performance: Alta, mas depende da largura de banda da internet e da laténcia da rede.

® Custo Inicial: R$ 91.800,00/més

® Custo Total (60 meses): R$ 5.508.000,00

® Suporte: Suporte continuo pago por demanda.

2.2 Google Cloud Storage (Armazenamento em Nuvem)

® Fornecedor: Google Cloud

® Descrigdo: Google Cloud Storage oferece um armazenamento escalavel e duravel para objetos de dados.
Ideal para arquivamento, backup e recuperagéo de desastres, com integragdo facil com outros servigos do
Google Cloud.

® Capacidade Inicial: Escalavel até multiplos PB

® Expanséo: llimitada, com pagamento por demanda.

® Seguranca: Criptografia de dados em repouso e em transito, politicas de controle de acesso, e certificagbes
de conformidade.

® Performance: Alta, mas depende da laténcia da rede e da conexdo com a internet.

® Custo Inicial: Aproximadamente R$ 95.000,00/més

® Custo Total (60 meses): Aproximadamente R$ 5.700.000,00

® Suporte: Suporte continuo pago por demanda.

2.3 Microsoft Azure Blob Storage (Armazenamento em Nuvem)

® Fornecedor: Microsoft Azure

® Descricdo: Azure Blob Storage é um servico de armazenamento em nuvem otimizado para o
armazenamento massivo de dados ndo estruturados. Suporta escalabilidade dinamica e é adequado para
arguivamento, backup, e streaming de midia.

® Capacidade Inicial: Escalavel até multiplos PB

® Expansao: llimitada, com pagamento por demanda.

® Seguranca: Criptografia, integracdo com Active Directory, e conformidade com normas de seguranca
globais.
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® Performance: Alta, com capacidade de ajuste automético de recursos com base na demanda, mas
dependente da conexdo com a internet.

® Custo Inicial: Aproximadamente R$ 93.000,00/més

® Custo Total (60 meses): Aproximadamente R$ 5.580.000,00

® Suporte: Suporte continuo pago por demanda.

9. Analise comparativa de solucoes

A andlise comparativa de solucdes para o armazenamento de 864 TB (ou superior) de dados no Museu do indio
considera tanto solucdes on-premise quanto solugBes em nuvem. Cada alternativa foi avaliada com base em
critérios-chave, incluindo custo, desempenho, escalabilidade, seguranca, facilidade de gestdo e conformidade.

Abaixo esta a comparacao detalhada:

1. Custo Total de Propriedade (TCO) ao Longo de 5 Anos

5 . Custo Total (60 5
Solucéo Custo Inicial Observagdes
meses)

) Melhor custo-beneficio com controle total dos
S453-Z30 (On-Premise) R$427.345,83 R$491.447,70

dados.
. R $ N

R283-S92 (On-Premise) R$ 2.185.558,88 Alto desempenho, mas com custo inicial elevado.

1.900.485,98
Dell EMC PowerScaleR $ Solu¢do premium com alta performance e

R$ 2.200.000,00 .

F600 2.000.000,00 escalabilidade.

R$ 91.800,00 Baixo custo inicial, mas custo elevado ao longo
Amazon S3 (Nuvem) R R$ 5.508.000,00(

/més do tempo.

R$ 95.000,00 . _—
Google Cloud Storage . R$ 5.700.000,00 Alta disponibilidade com suporte robusto.

més

Microsoft Azure Blob R$93.000,00

. R$ 5.580.000,00 Integracédo facil com outros servigos Azure.
Storage /més
2. Desempenho e Laténcia
Solugéo Performance Laténcia Observagdes
) . Excelente para operacdes criticas e acesso
S453-Z30 (On-Premise) Alta Baixa

rapido.
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R283-S92 (On-Premise) Altissima

Dell EMC PowerScale F600 Altissima

Amazon S3 (Nuvem) Alta
Google Cloud Storage Alta
Microsoft Azure Blob

Alta
Storage

3. Escalabilidade

Solucéo

S453-Z30 (On-Premise)

R283-S92 (On-Premise)

Dell EMC PowerScale F600

Amazon S3 (Nuvem)

Google Cloud Storage

Microsoft Azure Blob Storage

4. Seguranca e Conformidade

Solucéo Seguranca

Criptografia, controle de

S453-Z30 (On-Premise)
acesso

R283-S92 (On-Premise)

Estudo Técnico Preliminar 25/2024

Muito Baixa Ideal para aplica¢des intensivas de I/O.

Muito Baixa Desempenho extremo com SSD NVMe.

Variavel (depende da . .
de) Dependente da conectividade & internet.
rede

Variavel (depende da .
de) Melhor para arquivamento e backup.
rede

Variavel (depende da .
Bom para dados n&o estruturados.

rede)
Expansao Observagdes
Até 836 TB Escalabilidade modular, limitada ao hardware fisico.
Até 1.2 PB Excelente para ambientes que requerem alta capacidade.
Até 1.5 PB Escalabilidade modular com SSDs.
llimitada Escalabilidade virtual sem limites fisicos.
llimitada Expanséo facil conforme demanda.
llimitada Ideal para grandes volumes de dados néo estruturados.

Conformidade Observac8es

Alt Maior controle direto sobre as medidas de
a
seguranga.

Seguranca robusta com controle total do
hardware.

Criptografia avancada Alta
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Dell EMC PowerScale ) Seguranga corporativa com integragdo
Criptografia de dados Alta

F600 EMC.

Amazon S3 (Nuvem) Criptografia, IAM Alta Conformidade com normas internacionais.

) ) Conformidade robusta com certificacdes
Google Cloud Storage  Criptografia, controle IAM  Alta

globais.
Microsoft Azure Blob Criptografia, AD Alt Integracdo facil com sistemas de seguranca
a
Storage integration existentes.
5. Facilidade de Gestao
Solucéo Gerenciamento Observagdes
. Ferramentas de gerenciamento . ) L o
S453-730 (On-Premise) Necessita equipe técnica interna especializada.
integradas
. Interface  de gerenciamento 5 ; ~
R283-S92 (On-Premise) Requer manutencao continua e gestao local.
robusta
Dell EMC PowerScale Ferramentas avancadas de gerenciamento e
Dell EMC management tools .
F600 monitoramento.

Gerenciamento simplificado, menos necessidade de

Amazon S3 (Nuvem) Interface web, API . o
intervencéo direta.

Google Cloud Storage Console Google Cloud, API Facil integracdo com outros servicos do Google.

Microsoft Azure Blob ~ o -
st Azure portal, PowerShell Ferramentas de gest&o familiar para usuarios de Azure.
orage

6. Consideragdes Finais
On-Premise:

® Vantagens: Maior controle sobre a infraestrutura, baixa laténcia, seguranga robusta, e custo total de
propriedade menor em alguns casos.
® Desvantagens: Alto custo inicial, necessidade de manutengéo continua, e espaco fisico necessario.
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Nuvem:

® Vantagens: Baixo custo inicial, escalabilidade ilimitada, facilidade de gestéo, e flexibilidade.
® Desvantagens: Custos crescentes a longo prazo, dependéncia da conectividade a internet, e menor controle
direto sobre a seguranca.

Recomendac&o: A solucdo on-premise é recomendada para o Museu do indio devido ao seu equilibrio entre
custo, desempenho, seguranga, e facilidade de gestdo. Considerando o cenario de menor custo apresentado, esta
solucdo oferece o menor custo total de propriedade ao longo de 5 anos, maior controle sobre os dados, e a
capacidade de atender as necessidades especificas do museu em termos de preservagdo e acessibilidade do
acervo digital. No entanto, se a prioridade fosse uma escalabilidade ilimitada e menor necessidade de manutencao

local, uma solugdo em nuvem poderia ser considerada, embora com um custo total significativamente maior.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Durante o processo de levantamento e analise das solucdes de armazenamento para o Museu do indio, algumas
alternativas foram consideradas inviaveis com base em critérios técnicos, econdmicos e operacionais. Abaixo estao

as solucgdes identificadas como inviaveis, juntamente com as justificativas para sua exclusao.
1. HPE Apollo 4200 Gen10 (On-Premise)

® Motivo da Inviabilidade:
© Custo-Beneficio: Embora o HPE Apollo 4200 Gen10 ofereca uma solugdo de armazenamento de
alta densidade, o custo estimado é relativamente elevado em comparag¢do com outras solu¢des on-
premise analisadas, sem oferecer beneficios adicionais significativos em termos de desempenho ou
escalabilidade.
© Capacidade Limitada: A capacidade inicial de até 720 TB e a expansdo limitada a 1 PB nao
atendem adequadamente as necessidades de crescimento do Museu do Indio a longo prazo.
© Manutencdo e Gestdo: A solugdo exige um alto nivel de manutencgéo e gestdo local, o que pode ser
oneroso e complexo para a equipe técnica do museu.
® Concluséo: Devido ao custo elevado, capacidade limitada e requisitos de manutencéo, o HPE Apollo 4200
Genl0 foi considerado inviavel para o projeto.

2. Google Cloud Storage (Armazenamento em Nuvem)

® Motivo da Inviabilidade:
© Custo Elevado a Longo Prazo: Apesar de um custo inicial acessivel, o custo total ao longo de 60
meses ¢é significativamente elevado, tornando-se financeiramente inviavel para o Museu do Indio, que
deve operar com orgcamento restrito.
© Dependéncia da Internet: A performance e a acessibilidade da solu¢cdo dependem fortemente da
conectividade a internet, o que pode ser um risco considerando as necessidades criticas de acesso
constante aos dados.
© Menor Controle sobre os Dados: A solugdo em nuvem oferece menos controle direto sobre a
seguranca e a gestdo dos dados, o0 que é uma preocupacao para o acervo sensivel do museu.
® Concluséo: Considerando o alto custo total e os riscos associados a dependéncia da internet, a solugdo
Google Cloud Storage foi descartada.

3. Microsoft Azure Blob Storage (Armazenamento em Nuvem)

® Motivo da Inviabilidade:
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© Custo Alto de Operacédo: Similar ao Google Cloud Storage, o custo mensal de operacdo do Azure
Blob Storage resulta em um TCO elevado ao longo de 5 anos, excedendo o orgamento do museu.

© Conformidade e Seguranca: Embora oferega boas opgbes de seguranga, a complexidade de
gerenciar conformidade e seguranca em um ambiente de nuvem, juntamente com a necessidade de
integracdes adicionais, aumenta o risco de operacao.

© Dependéncia de Conectividade: A dependéncia da conectividade a internet para acesso aos dados
€ uma limitagdo significativa, especialmente para um acervo que precisa estar disponivel de forma
continua e segura.

® Concluséao: Devido ao elevado custo total de propriedade e a dependéncia da conectividade, o Microsoft
Azure Blob Storage foi considerado inviavel.

4. Dell EMC PowerScale F600 (On-Premise)

® Motivo da Inviabilidade:
© Custo Elevado: O custo inicial e o custo total ao longo de 5 anos desta solu¢cdo sao muito altos,
posicionando-a fora do alcance financeiro do Museu do indio, especialmente considerando as
necessidades adicionais de infraestrutura e manutencgao.
© Overkill para Necessidades Atuais: A performance extrema e as capacidades avangcadas de NVMe
SSD oferecidas pelo Dell EMC PowerScale F600 superam as necessidades reais do museu,
resultando em uma solugdo mais poderosa do que o0 necessario, e consequentemente mais cara.
® Conclusao: O Dell EMC PowerScale F600 foi considerado inviavel devido ao seu custo elevado e a
capacidade que excede as necessidades operacionais e financeiras do Museu do indio.

Resumo das Solug¢8es Consideradas Inviaveis

As solucdes acima foram analisadas e descartadas principalmente devido a fatores econémicos (custo elevado),
riscos operacionais (dependéncia da internet), e inadequacdo as necessidades especificas do Museu do Indio
(overkill de desempenho). O foco do museu em uma solucdo que equilibre custo, controle, seguranca e

escalabilidade justifica a exclusdo dessas alternativas em favor de opgdes mais adequadas, on-premise.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

A anadlise do Custo Total de Propriedade (TCO) ao longo de 60 meses foi realizada para comparar as diferentes
solugBes de armazenamento, considerando tanto as opgdes on-premise quanto as solu¢gdes em nuvem. A analise
inclui custos iniciais de aquisicao, custos de manutengdo e operagdo, bem como 0s custos variaveis ao longo do
tempo.

1. Custo Total de Propriedade (60 meses)

o Custo Total
Custo Inicial Custo

Solugéo (60 meses) Observacgdes
(R$) Mensal (R$)
(R$)
S453-Z30 (On- Solu¢cdo com menor TCO, mantendo alto
) 854.691,66 N/A 982.895,4
Premise) controle sobre os dados.
R283-S92 (On- Solucdo de alta performance, mas com
i 1.900.485,98 N/A 2.185.558,88 . )
Premise) custo inicial muito elevado.
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Dell EMC PowerScale Desempenho extremo, mas com um TCO
) 2.000.000,00 N/A 2.200.000,00
F600 (On-Premise) elevado.

Baixo custo inicial, mas custo total alto

Amazon S3 (Nuvem) N/A 91.800,00 5.508.000,00 . )
devido ao pagamento mensal continuo.
Google Cloud Solucéo confiavel, mas com um TCO muito
N/A 95.000,00 5.700.000,00
Storage (Nuvem) elevado.
Microsoft Azure Blob Alternativa competitiva na nuvem, mas
N/A 93.000,00 5.580.000,00
Storage (Nuvem) com TCO elevado.

2. Custo Inicial

O custo inicial € uma consideraco importante para instituicdes como o Museu do indio, que precisam balancear o
investimento inicial com o orgamento disponivel.

® Solugdes On-Premise: Apresentam um custo inicial elevado, mas esse custo é compensado ao longo do
tempo pela auséncia de custos mensais significativos.

® Solugdes em Nuvem: Embora ndo tenham um custo inicial significativo, os custos mensais acumulados
tornam o TCO muito mais alto ao longo de 60 meses. Para 0 museu, isso pode significar uma carga
financeira crescente com o tempo.

3. Custo Total ao Longo de 60 Meses
O custo total ao longo de 60 meses reflete a viabilidade financeira a longo prazo das solucdes analisadas.

® S453-730 (On-Premise): Oferece o menor TCO de todas as solu¢des analisadas, tornando-se a op¢do mais
econdmica a longo prazo. Mesmo com o custo inicial, 0 TCO de R$ 982.895,4 é significativamente menor
gue qualquer solugdo em nuvem.

® R283-S92 (On-Premise): Embora ofereca desempenho superior, seu TCO de R$ 2.185.558,88 € muito mais
elevado, tornando-a menos atraente financeiramente.

® Solugbes em Nuvem: Apesar de atrativas inicialmente, com um custo inicial nulo ou muito baixo, as
solugdes em nuvem como Amazon S3, Google Cloud Storage, e Microsoft Azure Blob Storage tém um TCO
muito alto (superior a R$ 5 milhdes), o que as torna inviaveis para 0 museu, considerando o orgamento a
longo prazo.

4. Considerac¢des Finais

® Custo Inicial vs. Custo Operacional: As solu¢Bes on-premise exigem um investimento inicial maior, mas
resultam em um TCO mais baixo ao longo de 5 anos, que se destaca como a op¢ao mais econdmica.

® Custo Total de Propriedade: Para o Museu do indio, que precisa de uma solu¢do sustentavel e
financeiramente viavel a longo prazo, a solugéo on-premise é a opgdo mais adequada. Ele proporciona o
melhor equilibrio entre custo inicial e custos operacionais, oferecendo controle total sobre a infraestrutura e
evitando a escalada de custos que ocorre com as solu¢des em nuvem.

A escolha de uma solucao deve considerar ndo apenas o custo inicial, mas também os custos operacionais e de

manutencéo ao longo do tempo. Com base nesta analise, a solugdo on-premise oferece o0 TCO mais competitivo,
alinhado com as necessidades financeiras e operacionais do Museu do indio.
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12. Descricdo da solucdo de TIC a ser contratada
Solucéo Escolhida: On-Premise
1. Visédo Geral

A solucdo de Tecnologia da Informacédo (TIC) a ser contratada para o Museu do indio é o sistema de
armazenamento on-premise, com as caracteristicas minimas delineadas abaixo, com alta capacidade e
desempenho. Esta solucdo foi escolhida por oferecer o melhor custo-beneficio, combinando uma capacidade
robusta de armazenamento com alta performance, seguranca avancada e escalabilidade, atendendo de forma eficaz

as necessidades do museu.
2. Componentes Principais da Solucao

® Servidor: Modelo de Referéncia S453-Z30, equipado com processador AMD EPYC™ 9124 16 nucleos 3,00
GHZ 64MB de cache (200 W) ou superior.

® Capacidade de Armazenamento: 864 TB inicial com discos SAS ou superior.

® Memoria: 16GB DDR5 ECC RDIMM ou superior, com capacidade de expanséo.

® Discos de Armazenamento: SAS 3.0, configuraveis em RAID para maior seguranga e performance ou
superior.

® Controladora de RAID: Broadcom MegaRAID 9560-8i SAS3/SATA 8-Port RAID, com 4GB de cache ou
superior

® Capacidade total com RAID 5: 840 TB ou superior

® Fonte de Alimentagdo: Dual 1600W 80 PLUS Titanium ou superior, garantindo redundéancia e eficiéncia
energética.

® Sistema de Gestdo: Console para gerenciamento e monitoramento centralizado.

3. Funcionalidades e Caracteristicas

® Alta Disponibilidade: Configuragdo de RAID e fonte de alimentagdo redundante para garantir alta
disponibilidade dos dados e resisténcia a falhas.

® Seguranc¢a: Suporte para criptografia de dados em repouso e em transito, controle de acesso rigoroso, e
integracdo com sistemas de backup.

® Desempenho: Alto desempenho para operagfes de leitura e escrita, ideal para gerenciamento de grandes
volumes de dados multimidia, como imagens, videos e documentos histéricos.

® Escalabilidade: Possibilidade de expansado da capacidade de armazenamento para até 1 PB, permitindo o
crescimento do acervo digital sem necessidade de reconfiguracdes complexas.

® Facilidade de Gestdo: Ferramentas de gerenciamento integradas para monitoramento de performance,
integridade dos dados e seguranca, acessiveis via console de administragdo centralizada.

4. Justificativa para a Escolha da Solucéo

® Custo-Beneficio: A solugdo on-premise oferece o menor Custo Total de Propriedade (TCO) ao longo de 60
meses entre todas as solugdes analisadas, tornando-se a opgdo mais viavel financeiramente para o Museu
do Indio.

® Seguranca: Atende aos requisitos de seguranga e conformidade necessarios para a preservagdo do acervo
digital, garantindo que os dados sensiveis sejam protegidos contra acessos ndo autorizados e perda.

® Performance: Capaz de suportar a alta demanda de processamento e acesso aos dados exigida pelas
operacdes diarias do museu, com baixa laténcia e alta taxa de transferéncia de dados.

® Escalabilidade: Flexibilidade para expandir a capacidade de armazenamento conforme o acervo do museu
cresce, sem necessidade de substituir a infraestrutura existente.
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® Controle: Mantém total controle sobre os dados, crucial para a preservacao do acervo cultural e histérico do

museu.

5. Implementacgéo e Suporte

Instalacdo e Configuracdo: O fornecedor realizara a instalagdo e configuragéo inicial do sistema, incluindo
a implementacéo das politicas de seguranca e backup.

Suporte Técnico: A solugéo inclui 36 meses de suporte técnico on-site, garantindo manutencao preventiva e
corretiva, além de atualizacdes de firmware e software conforme necessario.

Treinamento: A equipe técnica do museu recebera treinamento completo para operar e gerenciar o sistema,
assegurando a continuidade das operagdes de Tl com eficiéncia.

6. Beneficios Esperados

Preservagéo e Acessibilidade: Garantia de preservagéo a longo prazo do acervo digital, com acesso rapido
e seguro aos dados.

Reducdo de Custos: Minimizacdo dos custos operacionais e de manutencao, devido a eficiéncia energética
e ao suporte técnico abrangente.

Escalabilidade e Flexibilidade: Capacidade de expansdo modular que permite ao museu adaptar-se as
necessidades crescentes de armazenamento sem grandes investimentos adicionais.

Seguranca e Conformidade: Conformidade com as normas de seguranca da informagéo e protecdo dos
dados culturais e histéricos, garantindo a integridade e a confidencialidade do acervo.

7. Concluséao

A solucdo on-premise foi selecionada apds uma analise detalhada das alternativas disponiveis, levando em conta

as necessidades especificas do Museu do Indio em termos de armazenamento, seguranca, desempenho e custo.

Esta solucdo ndo apenas atende, mas supera as expectativas em termos de capacidade de armazenamento,

seguranca e eficiéncia, assegurando que o acervo digital do museu esteja protegido, acessivel e preparado para

futuras expansdes.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 982.895,40

A estimativa de custo total da contratacdo para a implementagcdo da solucdo de armazenamento on premise no

Museu do indio foi calculada com base no preco do hardware, servicos associados, e suporte técnico. A seguir, S&o0

detalhados os componentes do custo total ao longo de 60 meses.

1. Custo Inicial de Aquisicdo de referéncia

Valor Valor
Item Descrigao Quantidade Unitario  Total

(R$) (R$)
Servidor S453-Z30 ou superior Hardware e Software de Armazenamento 2 427.345,83 854.691,66
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Memoéria 16GB DDR5 ECC | L. i i
) Modulos de meméria RAM 8 Incluido Incluido
RDIMM ou superior

Discos de Armazenamento SAS (24 TB 72 (o

u . p
. Incluido Incluido
cada) superior)

Discos SAS 24 TB ou superior

Broadcom MegaRAID 9560-8i SAS3/SATA ; )
Controladora RAID ] 2 Incluido Incluido
8-Port RAID ou superior

Fonte de Alimentacgéo

Dual 1600W 80 PLUS Titanium ou superior 4 Incluido Incluido
Redundante
Instalagé@o e Configuragao Servigos de instalagdo e configuragéo inicial 2 Incluido Incluido
Treinamento Técnico Capacitacdo da equipe técnica do Museu 2 Incluido Incluido

Total do Custo Inicial: R$ 854.691,66

2. Custo de Suporte Técnico e Manutenc¢ao (36 meses)

Valor Valor

Item Descricéo Quantidade .
Unitario (R$) Total (R$)

Suporte técnico e manutencao preventiva

Suporte Técnico On-Site 24 meses Incluido Incluido

/corretiva

Atualizagdes de Firmware e Inclusdo de atualizagdes durante o
Software periodo de suporte

24 meses Incluido Incluido

Total do Custo de Suporte e Manutencédo (24 meses): R$ 0,00 (Incluso no custo inicial)

3. Custo Operacional Estimado (36 meses adicionais)

- , Valor Unitario
Item Descrigéo Quantidade (R9) Valor Total (R$)

Proporcional
36 meses ao suporte R$ 128.203,74
inicial

Manutencéo e Extensdo do suporte técnico por
Suporte (Extens&do) 36 meses adicionais

. L Estimado em N
Energia e Consumo energético e custo de R$ 104.233,20 [ndo entra
i . ) . ) 60 meses R$ 1.737,22 N
Refrigeracao refrigeragcdo do equipamento mé no custo da contratacéo]

més
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Total do Custo Operacional Estimado (24 meses): R$ 164.335,07
Total do impacto do custo operacional na contratagédo: R$ 64.101,87

4. Custo Total Estimado (60 meses)

. . Valor
Iltem Descrigao Quantidade
Total (R$)
o L Hardware, software, instalagéo, configuragéo R $
Custo Inicial de Aquisicéo ) 2
e treinamento 854.691,66
Custo de Suporte e Manutencdo (36 o 5 R $
o Suporte técnico e manutengao 36 meses
meses adicional) 128.203,74

Total Geral da Contratagao (60 meses): R$ 982.895,40.
5. Concluséo da Estimativa

A estimativa total para a contratacdo da solugcdo on-premise, segundo os critérios de referéncia, para o Museu do
indio é de R$ 982.895,4 ao longo de 60 meses. Esse valor inclui a aquisicdo do hardware e software, servigos de
instalacéo e configuracéo, suporte técnico por 24 meses, além do custo operacional adicional para mais 36 meses

de suporte e manuteng&o.

Essa solucéo foi escolhida devido ao seu custo-beneficio, proporcionando uma infraestrutura robusta e escalavel,
com alta disponibilidade e seguranca, alinhada as necessidades do Museu do Indio para a preservacdo e

acessibilidade do acervo digital.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

A solucdo On-Premise foi selecionada para atender as necessidades do Museu do indio apés uma anélise
detalhada das alternativas disponiveis, considerando critérios técnicos, econémicos, e operacionais. A seguir estao

as principais razoes técnicas que justificam a escolha desta solugéo:
1. Alto Desempenho

® Descricao: A solucdo On Premise é equipada com processador adequado a capacidade, discos SAS de 24
TB e uma controladora RAID avancada, proporcionando alta capacidade de processamento e
armazenamento.

® Justificativa: O desempenho é crucial para o Museu do indio, que lida com grandes volumes de dados,
incluindo arquivos multimidia de alta definicdo e documentos histdricos que exigem acesso rapido e eficiente.
A capacidade de leitura e escrita de dados em alta velocidade minimiza a laténcia e maximiza a eficiéncia
nas operacg0Oes diarias do museu.

2. Seguranca Robusta

® Descri¢do: A solucdo inclui suporte para criptografia de dados, controle de acesso rigoroso e integracao
com sistemas de backup, garantindo a seguranca dos dados armazenados.
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® Justificativa: A seguranca dos dados ¢ uma prioridade para o Museu do indio, especialmente devido ao
valor cultural e histérico do acervo digital. A solugdo S453-Z30, exemplo de solugcdo on-premise, oferece
medidas de seguranca avangadas que protegem contra acessos ndo autorizados, perda de dados e outras
ameacas, atendendo plenamente as exigéncias de conformidade e protegdo de dados.

3. Alta Disponibilidade e Resiliéncia

® Descrigdo: A configuracdo de RAID e a fonte de alimentacdo redundante garantem que a solucdo S453-230
, exemplo de solucéo on-premise, oferece alta disponibilidade e resisténcia a falhas.

® Justificativa: A continuidade operacional é vital para o Museu do indio, que precisa de um sistema confiavel
e disponivel 24/7. A alta disponibilidade oferecida pela solugdo minimiza o risco de interrupcoes,
assegurando que o acervo digital esteja sempre acessivel.

4. Escalabilidade Modular

® Descricdo: A solugcdo permite expansdo modular até 864 TB, sem a necessidade de substituicdo ou
reconfiguragdo complexa do hardware.

® Justificativa: O acervo digital do Museu do Indio estd em constante crescimento, e a necessidade de
armazenamento também aumentara com o tempo. A escalabilidade modular do S453-Z30, exemplo de
solugcdo on-premise, permite que o museu expanda sua capacidade de armazenamento conforme
necessario, sem interrupgdes significativas nas operagoes.

5. Custo Total de Propriedade (TCO) Competitivo

® Descricdo: O S453-Z30, exemplo de solucdo on-premise, apresenta o menor Custo Total de Propriedade
(TCO) entre as solugdes analisadas, com um valor estimado de R$ 982.895,40 ao longo de 60 meses para a
contratacdo e R$1.200.000 para a operagéo.

® Justificativa: Para o Museu do indio, que opera com um orcamento restrito, 0 TCO é um fator crucial. A
solugdo S453-Z30 combina baixo custo operacional com alta performance, tornando-a a op¢do mais
econdmica e sustentavel a longo prazo.

6. Facilidade de Gestao

® Descrigdo: O S453-Z30, exemplo de solugdo on-premise, inclui ferramentas integradas de gerenciamento
e monitoramento, acessiveis via um console centralizado, simplificando a administracéo da infraestrutura de
TI.

® Justificativa: A facilidade de gerenciamento é essencial para a equipe técnica do museu, que precisa
garantir o funcionamento eficiente do sistema com o minimo de complexidade. As ferramentas de gestédo
integradas permitem monitorar o desempenho, gerenciar a seguranca e realizar manuteng8es de forma
eficaz, economizando tempo e recursos.

7. Conformidade com Normas e Regulamentacfes

® Descricdo: A solucdo cumpre as normas de seguranca da informacédo e regulamentacdes aplicaveis a
preservacéo de acervos culturais e historicos.

® Justificativa: O Museu do indio deve operar em conformidade com regulamentacdes rigorosas para garantir
a preservacao de seu acervo. A solugcao S453-Z30, exemplo de solugdo on-premise, oferece 0s recursos
necessarios para atender a essas exigéncias, garantindo a integridade e a conformidade do sistema de
armazenamento.

8. Suporte Técnico Abrangente

® Descrigdo: A solucao inclui suporte técnico on-site por 36 meses, com possibilidade de extensao, cobrindo
manutencao preventiva, corretiva, e atualizagdes.
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® Justificativa: O suporte técnico € um componente essencial para garantir a operacao continua e eficiente do
sistema. Com suporte técnico abrangente, o Museu do indio pode contar com assisténcia imediata em caso
de falhas, minimizando o impacto nas operagoes.

Concluséo

A escolha da solugdo On-premise, com base foi tecnicamente justificada com base em sua capacidade de atender
as necessidades especificas do Museu do indio, incluindo alto desempenho, seguranca robusta, alta disponibilidade,
escalabilidade, e um custo total de propriedade competitivo. Esta solugdo ndo apenas atende, mas supera 0s
requisitos técnicos e operacionais do museu, garantindo que o acervo digital seja preservado, protegido e acessivel

de maneira eficiente e econémica.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

A escolha da solucdo On-Premise para o Museu do indio foi baseada em uma analise econémica detalhada, que
levou em consideracéo o Custo Total de Propriedade (TCO) ao longo de 60 meses, além dos beneficios financeiros
e operacionais proporcionados pela solucdo. A seguir, sdo apresentados os principais fatores econémicos que

justificam a escolha:
1. Custo Total de Propriedade (TCO) Inferior

® Descrigdo: O S453-Z30, exemplo de soluc&o on-premise, apresenta o menor Custo Total de Propriedade
(TCO) entre todas as solugdes analisadas, com um valor estimado de R$ 982.895,40 ao longo de 60 meses.

® Justificativa: Comparado as alternativas em nuvem, como Amazon S3, Google Cloud Storage, e Microsoft
Azure Blob Storage, que possuem TCOs superiores a R$ 5 milhdes, o S453-Z30 oferece uma solugéo
financeiramente mais viavel para o Museu do Indio. Esse TCO inferior permite uma melhor alocacéo dos
recursos financeiros do museu, garantindo a sustentabilidade econémica do projeto a longo prazo.

2. Baixo Custo Operacional

® Descrigdo: A solugdo S453-Z30, exemplo de solugdo on-premise, requer menos custos operacionais
adicionais, como manutencdo, energia, e suporte técnico, em comparacdo com solucdes que exigem
pagamentos mensais continuos.

® Justificativa: A estrutura de custos fixos do On-Premise, sem a necessidade de desembolsos mensais
elevados, oferece uma previsibilidade financeira que facilita o planejamento orgamentario do Museu do indio.
Isso reduz o impacto financeiro ao longo do tempo e garante que o museu possa operar dentro de suas
limitacbes orgamentarias.

3. Investimento Inicial Justificado

® Descrigcdo: Embora a solu¢do S453-7230, exemplo de soluc&o on-premise, exija um investimento inicial de
R$ 427.345,83 por unidade, esse valor é justificado pela auséncia de grandes despesas recorrentes, como
ocorre nas solucdes de armazenamento em nuvem.

® Justificativa: O investimento inicial na infraestrutura on-premise proporciona uma economia significativa ao
longo do ciclo de vida do sistema. Essa economia se traduz em um menor TCO e na eliminagdo de
aumentos potenciais de custos associados ao crescimento do acervo digital, como ocorreria com a
escalabilidade de solugbes em nuvem, que poderiam elevar substancialmente os custos operacionais.

4. Previsibilidade e Controle de Custos
® Descrigcdo: A natureza on-premise garante que 0s custos sejam mais previsiveis e controlaveis, sem

depender de variaveis externas, como a variagao de custos de servigos em nuvem.

19 de 22



UASG 194022 Estudo Técnico Preliminar 25/2024

® Justificativa: A previsibilidade dos custos é um fator crucial para o Museu do indio, permitindo um
planejamento financeiro mais preciso e a reducado de riscos associados a flutuagfes nos custos de servigos.
Isso garante que 0 museu possa manter o controle financeiro total sobre sua infraestrutura de TI.

5. Economia a Longo Prazo

® Descrigdo: A solugdo on premise apresenta um retorno sobre o investimento (ROI) superior, considerando
0 baixo custo de manutenc¢do e a longevidade do hardware, que reduz a necessidade de reinvestimentos
frequentes.

® Justificativa: A solucdo oferece economia significativa a longo prazo, com um ciclo de vida do hardware que
minimiza a necessidade de upgrades ou substituicdes, além de manter baixos os custos operacionais. Isso
resulta em uma solugao econdmica que oferece estabilidade financeira ao museu.

6. Reducéo de Dependéncia de Servigos Externos

® Descri¢édo: Ao optar por uma solucdo on-premise, o Museu do Indio reduz sua dependéncia de servicos
externos de nuvem, evitando potenciais aumentos de precos e custos adicionais por crescimento de dados.

® Justificativa: A independéncia dos servicos externos oferece uma vantagem econOmica importante,
protegendo o museu contra variagdes inesperadas de custos e garantindo que os recursos financeiros sejam
utilizados de forma mais eficiente dentro da instituicéo.

7. Beneficios Econémicos Adicionais

® Descrigdo: Além da reducédo do TCO e dos custos operacionais, a solu¢cdo on-premise contribui para a
eficiéncia energética, com menor consumo de energia e refrigerago.

® Justificativa: A eficiéncia energética do S453-Z30, exemplo de solucdo padrdo on-premise, resulta em
uma economia adicional nas contas de energia, reduzindo os custos operacionais e contribuindo para a
sustentabilidade financeira e ambiental do museu.

Concluséo

A escolha da solugdo On-Premise é economicamente justificada pelo seu Custo Total de Propriedade (TCO)
significativamente inferior, baixos custos operacionais, investimento inicial justificado, previsibilidade e controle
financeiro, e pela economia a longo prazo que oferece. Essa solu¢do ndo s6 atende as necessidades operacionais e
de seguranca do Museu do indio, como também proporciona uma estabilidade econdmica essencial para a
preservacao do acervo cultural e histérico a longo prazo.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A solugédo de armazenamento deve atender aos seguintes requisitos:

® Alta Disponibilidade e Confiabilidade: O sistema deve garantir que os dados estejam disponiveis a todo momento, com
mecanismos robustos de recuperagdo em caso de falhas, garantindo um tempo méaximo de recuperacao de até 48 horas.

® Escalabilidade: Devido ao continuo aumento do acervo, a solugdo precisa permitir a expansdo futura sem a necessidade
de reconfiguracdo complexa ou investimentos significativos adicionais.

® Seguranca dos Dados: A solucdo deve incluir medidas de seguranca para proteger os dados contra acessos ndo
autorizados, perda e corrupgao, garantindo a integridade dos arquivos.

® Performance: A infraestrutura deve ser capaz de lidar com grandes volumes de dados e proporcionar alta performance
de leitura e escrita, essencial para a manipulagdo e consulta rapida dos dados armazenados.
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17. Providencias a serem Adotadas

17.1. A Contratacdo exigira adaptaces simples no CPD do Museu do {ndio, tendo em vista que ja existem racks disponiveis e
disponibilidade de energia para receber os novos equipamentos.

17.2. A contratagdo exigira a troca de equipamentos em colocation ou em redundancia pelos novos.

18. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
18.1. Justificativa da Viabilidade

Os custos estdo previstos para o orcamento da PLOA 2024 e foram a melhor solucdo encontrada entre as estudadas no presente
mercado.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RODRIGO PIQUET SABOIA DE MELLO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/10/2024 as 15:19:09.

SELJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/10/2024 as 15:15:18.

MAURICIO MARQUES SOARES FILHO

Membro da comissdo de contratagcdo
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LUCIA FERNANDA INACIO BELFORT SALES

Autoridade competente
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Contrato 4/2024

Informacoées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

4/2024 194022-MUSEU DO INDIO - RJ THIAGO IKEDA E ARAUJO 30/09/2024 12:53 (v 1.0)
Status

ASSINADO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria . L .
g Contratacdo Administrativo

VII - contratagdes de tecnologia da informacao e de comunicagdo/Bens de

TIC 08786.000398/2024-81

1. Clausula primeira - do objeto

MINUTA

FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
MUSEU DO iNDIO
(Processo Administrativo n°® 08786.000398/2024-81)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
..... /..., QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO

MUSEU DO iNDIO, E

A Fundacdo Nacional dos Povos Indigenas, por intermédio do Museu do Indio, com sede na Rua das
Palmeiras, n° 55, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o n°
00.059.311/0002-07, neste ato representado pela Diretora Lucia Fernanda Indcio Belfort Sales, nomeada pela
Portaria SE/MPI n°® 312, de 27 de novembro de 2023, publicada no DOU de 29 de novembro de 2023,
portadora da Matricula Funcional n° 3362258, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 N° .......ccceceeeevveennenns, S€diado(a) Na coeveeevveeeieeciieccieeeennsy
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) POT .....ceceeververeerververnennes (nome e fungdo no
contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n° 08786.000398/2024-81 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregdo Eletronico n° .../..., mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato Aquisigdo por Pregdo - Atualizagdo: maio/2023 1de12
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de solucdo de tecnologia da informagdo e comunicagao
de aquisicdo de novas solucdes de armazenamento de contetido digital para o Museu do Indio, nas condiges
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT| UNIDADE [[QTDE
¢ Q UNIT. (R$) | TOTAL (R$)

Servidor Modelo de referéncia S453-7Z30 ou
superior

Moédulos de Memoéria RAM Tecnologia DDR5
ECC RDIMM 16GB ou superior (totalizando
64GB por servidor ou superior)

Controladora RAID Broadcom MegaRAID
9560-8i SAS3/SATA 8 - PORT RAID ou
superior

Discos SAS totalizando no Minimo 864 TB, 12
1 gb/s, compativeis com o servidor fornecido 17185 un 2

Duas fontes de alimentacdo redundantes (Dual
1600W 80 PLUS TITANIUM ou superior)

Instalacdo e Configuracao
Treinamento técnico
Suporte Técnico On-Site por 60 meses Incluido

Atualizacdes de Firmware e Software incluidos
por 60 meses

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 60 (sessenta) meses, contados da assinatura do termo contratual,
na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato Aquisigdo por Pregdo - Atualizagdo: maio/2023 2de 12
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 194022 Contrato 4/2024

3. Clausula terceira - modelos de execucao e gestao contratuais

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como o0s prazos e condi¢cdes
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

4. Clausula quarta - subcontratacao

4.1. Nao serd admitida a subcontratacdao do objeto contratual.

5. Clausula quinta - preco
5.1. O valor total da contratacdo é de RS .......... (coee).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. Clausula sexta - pagamento

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. Clausula sétima - reajuste

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado,em _ / / .

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice de Custo da Tecnologia da Informacio (ICTT),
exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do tltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdao do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato Aquisigdo por Pregdo - Atualizagdo: maio/2023 3de 12
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7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. Clausula oitava - obrigacoes do contratante

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacOes e reclamacoes relacionadas a execugdo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;

8.1.9. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.12. A Administracdo ndo responderad por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. Clausula nona - obrigacées do contratado

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versdao em portugués, e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;
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9.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o camprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.1.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cuamprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual;

9.1.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigOes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.® 14.133, de 2021);

9.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cladusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei
n° 14.133, de 2021;
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9.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do contratante;

9.1.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execugdo
deste contrato;

9.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condi¢oes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.1.21. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Obrigacdes pertinentes a LGPD
1.

9.2. As partes deverdao cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacao expressa.

9.3. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.4. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

9.5. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.6. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimin-los, com
excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

9.7. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

9.8. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.9. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cuamprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.
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9.10. O Contratado deveréa prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informag0es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

9.11. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

9.11.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hip6teses previstas na LGPD.

9.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

9.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

10. Clausula décima - garantia de execucao

10.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica ou, ainda, pela fianca bancéria, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

11. Clausula décima primeira - infracoes e san¢cées administrativas
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) Der causa a inexecugao total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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I1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

I11. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);

IV. Multa:

1) Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia;

a) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5%
(meio por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

4) Compensatdria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
0,5% (meio por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% (meio por cento) a
10% (dez por cento) do valor do Contrato;

6) Para infracOes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa serad de 0,5% (meio por cento)
a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato;

7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% (meio por cento)
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

11.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.
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11.5. Na aplicagdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgdos de controle.

11.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.9. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e
/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com 0s
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
26, de | de 2022.

12. Clausula décima segunda - da extincao contratual

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacoes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) Ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) Poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
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12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1 Balango dos eventos contratuais jd campridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdao do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. Clausula décima terceira - dotacao or¢camentaria

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

13.1.1. Gestao/Unidade: 194022
13.1.2. Fonte de Recursos: 1000
13.1.3. Programa de Trabalho: 232727
13.1.4. Elemento de Despesa: 4490.52
13.1.5. Plano Interno: 9067PPC
13.1.6. Nota de Empenho: XXXX

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. Clausula décima quarta - dos casos omissos

14.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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15. Clausula décima quinta - alteracoes

15.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hip6tese em que a formalizacdo do aditivo deverad ocorrer no prazo méaximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. Clausula décima sexta - publicacao

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes Ptiblicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n° 14.133, de 2021, e ao art. 8° §2° da Lei n® 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
83°, inciso V, do Decreto n° 7.724, de 2012.

17. Clausula décima sétima - foro

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do Rio de Janeiro, Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro, para dirimir
os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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UASG 194022 Contrato 4/2024

THIAGO IKEDA E ARAUJO

Pregoeiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 30/09/2024 as 12:53:30.
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MODELO DE PROPOSTA

Ao Museu do Indio
Rio de Janeiro — RJ
Ref.: Pregdo Eletronico n® XX/XXXX

Apresentamos a Vossa Senhoria proposta de precos para a contratacdo de solucao de tecnologia da infor-
macao e comunicacdo de aquisicao de novas solugdes de armazenamento de contetdo digital para o Mu-
seu do Indio, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas no Termo de Re-
feréncia, Anexo I do Edital.

3 VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UN QTDE UNITARIO TOTAL
(RS) (RS)

O prazo de validade da presente proposta ¢ de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu envio
ao Museu do Indio — ML

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital e seus Anexos,
bem como aceitamos todas as obrigagdes e responsabilidades especificadas no Termo de Referéncia,
Anexo I do Edital.

Declaramos que nos precos cotados estao incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fagam
parte do fornecimento/instalacao do objeto licitado, tais como gastos da empresa com suporte técnico e
administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa,
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventual-
mente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagao, comprometemos a assinar o Termo de Contrato no prazo
determinado no documento de convocacao e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA
Razdo Social:

CNPIJ:

Enderego:

Telefone:

E-mail:

CEP:

Cidade:

UF:

DADOS BANCARIOS
Banco:

Agéncia:

Conta Corrente:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome:
Cargo/Fungao:



CPF:
CL

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2024.

Atenciosamente,

Proponente
Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) do proponente



