Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

MURO PERIMETRAL TERRENO FUTURA CR RORAIMA SINAPI - 08/2026 - 22,74% Desonerado: embutido nos
Roraima precgos unitario dos insumos de
SBC - 09/2026 - Roraima mao de obra, de acordo com as
ORSE - 07/2026 - Sergipe bases.

SEDOP - 03/2026 - Para
SEINFRA - 028 - Ceara
Orgamento Sintético

Cddigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1 15.043,86 15.043,86 11,60 %
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 20 132,43 162,54 3.250,80 2,51 %
COMPLEMENTARES
Local Descrigéo Férmula Quantidade
Considerado acompanhamento técnico por Engenheiro Civil de Obra Junior 5*4 20,0000000

durante o prazo previsto de 1 més de execugdo. Adotada dedicagdo parcial de
5,00 h/semana, considerando 4 semanas de obra.

1.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 9.608,17 11.793,06 11.793,06 9,09 %
Local Descrigao Formula Quantidade
Considerada permanéncia de Mestre de Obras durante todo o periodo 11 1,0000000

executivo, para acompanhamento e coordenacgédo diaria das equipes e servigos.
Prazo previsto da obra = 1 més

2 CANTEIRO E INSTALAGOES PROVISORIAS 1 5.777,23 5.777,23 4,45 %
21 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 492,82 604,88 3.629,28 2,80 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Local Descrigao Formula Quantidade
Considerada 1 placa de identificacéo da obra, em chapa galvanizada, com area 3*2 6,0000000
total de 6,00 m?, incluindo estrutura de madeira e instalagao.
2.2 4654 ORSE Locagéo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev més 1 800,00 981,92 981,92 0,76 %
02_02/2022
Local Descrigédo Férmula Quantidade
Considerada locagado de 1 container tipo almoxarifado, sem banheiro, 1*1 1,0000000

dimensoes 6,00 x 2,40 m, para guarda de ferramentas, equipamentos, EPIs e
materiais durante a execucao.

2.3 C5208 SEINFRA LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAGCAO UNXMES 1 950,00 1.166,03 1.166,03 0,90 %
E MANUTENCAO

Local Descrigédo Férmula Quantidade
Considerada a disponibilizagao de 1 banheiro quimico para atendimento da 1*1 1,0000000

equipe durante todo o periodo da obra, incluindo transporte, instalagéo e
manutencgdo conforme composicao.



3.1 9936 ORSE

Local

3.2 100978 SINAPI

Local

4.1 090795 SBC

Local

5.1 4330 ORSE

Local

6.1 250265 SEDOP

Local

LIMPEZA E PREPARAGAO DO TERRENO

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetacao rasteira) sem
carga e descarga
Descrigao

Considerada limpeza mecanizada de toda a area do terreno, caracterizada
predominantemente por vegetacao rasteira. Area total do terreno = 3.783,00 m?
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

Descrigéo

Considerado volume estimado de 8,00 m® de materiais resultantes das
atividades de limpeza e preparacéo do terreno que demandem carga, manobra
e descarga. Volume estimado = 8,00 m®

EXECUGAO DO MURO

MURO EM PLACAS CONCR. 1,40x0,50x4mm C/PINTURA CAIACAO H=2,00

Descrigao

Considerada execugdo de muro perimetral em placas pré-moldadas de
concreto, H=2,00 m, conforme composigdo SBC 090795. Perimetro total do
terreno = 282,17 m

Véo do portdo de acesso de veiculos

PORTAO DE ACESSO DE VEICULOS

Portdo em tubo de ago galvanizado d=1", padréo escolas

Descrigao

Considerado portdo manual para acesso de veiculos, em tubo de ago
galvanizado, com largura de 4,00 m e altura de 2,00 m, compativel com a altura
do muro pré-moldado. Largura = 4,00 m Altura = 2,00 m Area: 4,00 x 2,00 =
8,00 m?

SEGURANCA PERIMETRAL

Fios de arame farpado parte superior da cerca (penit.)

Descrigéo

Considerada instalagdo de protecédo superior com fios de arame farpado ao
longo de todo o perimetro do fechamento, incluindo o trecho correspondente ao
portdo. Perimetro total = 282,17 m Altura/faixa considerada para protegéo
superior = 0,40 m Area: 282,17 x 0,40 = 112,87 m?

IDENTIFICAGAO VISUAL
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7.1 102513 SINAPI PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO m? 4 57,00 69,96 279,84 0,22 %
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

Local Descrigéo Formula Quantidade

Considerada execucéo de identificagao visual institucional da FUNAI sobre o 4 4,0000000
fechamento frontal, incluindo pintura de simbolos, textos e elementos graficos

conforme padréo de identidade visual a ser fornecido pela Administragdo. Area

destinada a identificacao institucional = 4,00 m> QUANTIDADE = 4,00 M?

Total sem BDI 105.695,04
Total do BDI 23.999,45
Total Geral 129.694,49
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