Obra
MURO PERIMETRAL TERRENO FUTURA CR RORAIMA

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Roraima
SBC - 09/2026 - Roraima
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,74%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		**1**		**15.043,86**	**15.043,86**	**11,60 %**
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	132,43	162,54	3.250,80	2,51 %
1.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	9.608,17	11.793,06	11.793,06	9,09 %
2			**CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		**1**		**5.777,23**	**5.777,23**	**4,45 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	492,82	604,88	3.629,28	2,80 %
2.2	4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1	800,00	981,92	981,92	0,76 %
2.3	C5208	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	1	950,00	1.166,03	1.166,03	0,90 %
3			**LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO**		**1**		**1.248,33**	**1.248,33**	**0,96 %**
3.1	9936	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m²	3783	0,26	0,31	1.172,73	0,90 %
3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	8	7,70	9,45	75,60	0,06 %
4			**EXECUÇÃO DO MURO**		**1**		**96.919,99**	**96.919,99**	**74,73 %**
4.1	090795	SBC	MURO EM PLACAS CONCR. 1,40x0,50x4mm C/PINTURA CAIACAO H=2,00	M	278,17	283,87	348,42	96.919,99	74,73 %
5			**PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS**		**1**		**3.533,52**	**3.533,52**	**2,72 %**
5.1	4330	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m²	8	359,86	441,69	3.533,52	2,72 %
6			**SEGURANÇA PERIMETRAL**		**1**		**6.891,72**	**6.891,72**	**5,31 %**
6.1	250265	SEDOP	Fios de arame farpado parte superior da cerca (penit.)	m²	112,868	49,75	61,06	6.891,72	5,31 %
7			**IDENTIFICAÇÃO VISUAL**		**1**		**279,84**	**279,84**	**0,22 %**

7.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	4	57,00	69,96	279,84	0,22 %

Total sem BDI	**105.695,04**
Total do BDI	**23.999,45**
Total Geral	**129.694,49**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE MATHEUS MORAES COSTA DA SILVA
Data: 28/09/2026 11:01:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Matheus Moraes Costa da Silva
Especialista em Indigenismo - Engenharia
Coordenação de Engenharia e Arquitetura - COEA