
  

Obra
MURO PERIMETRAL TERRENO FUTURA CR RORAIMA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 15.043,86 15.043,86 11,60 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20 132,43 162,54 3.250,80 2,51 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 9.608,17 11.793,06 11.793,06 9,09 %

 2   CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1 5.777,23 5.777,23 4,45 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 492,82 604,88 3.629,28 2,80 %

 2.2  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022

mês 1 800,00 981,92 981,92 0,76 %

 2.3  C5208 SEINFRA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO

UNXMÊS 1 950,00 1.166,03 1.166,03 0,90 %

 3   LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO 1 1.248,33 1.248,33 0,96 %

 3.1  9936 ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem 
carga e descarga

m² 3783 0,26 0,31 1.172,73 0,90 %

 3.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 8 7,70 9,45 75,60 0,06 %

 4   EXECUÇÃO DO MURO 1 96.919,99 96.919,99 74,73 %

 4.1  090795 SBC MURO EM PLACAS CONCR. 1,40x0,50x4mm C/PINTURA CAIACAO H=2,00 M 278,17 283,87 348,42 96.919,99 74,73 %

 5   PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS 1 3.533,52 3.533,52 2,72 %

 5.1  4330 ORSE Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas m² 8 359,86 441,69 3.533,52 2,72 %

 6   SEGURANÇA PERIMETRAL 1 6.891,72 6.891,72 5,31 %

 6.1  250265 SEDOP Fios de arame farpado parte superior da cerca (penit.) m² 112,868 49,75 61,06 6.891,72 5,31 %

 7   IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1 279,84 279,84 0,22 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - 
Roraima
SBC - 09/2026 - Roraima
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

22,74% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 7.1  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 4 57,00 69,96 279,84 0,22 %

Total Geral 129.694,49

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

José Matheus Moraes Costa da Silva
Especialista em Indigenismo - Engenharia

Coordenação de Engenharia e Arquitetura - COEA

Total sem BDI 105.695,04
Total do BDI 23.999,45
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