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03 Material 521.802,45

01730 Administração Local 14.208,48

RECURSOS MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL (MATERIAIS DE CONSUMO, ÁGUA, ENERGIA
ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO) - TIPO 2

9,00 1.578,72MES0173003001001 14.208,48

01741 Conservação e limpeza 198.789,70

TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS, CONFORME
RESOLUÇÃO ADASA N° 45/2024, A PARTIR DE
01/01/2025.

11.604,77 17,13T0174103006002 198.789,70

02510 Fornecimento de água 174,90

KIT CAVALETE 3/4" UNIVERSAL, HÍBRIDO PADRÃO
CAESB EM LATÃO FORJADO COM BASE PARA
FIXAÇÃO, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO.

1,00 174,90UN0251003002006 174,90

03480 Concretos pré-moldados 252,43

MURETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 90
X 70 X 15 CM PARA HIDRÔMETRO

1,00 252,43UN0348003003011 252,43

10180 Coberturas 5.200,00

TENDA PIRAMIDAL 3,00 X 3,00 M COM
FECHAMENTOS LATERAIS

2,00 2.600,00UN1018003001001 5.200,00

12510 Móveis para escritório 4.446,09

INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA FISCALIZAÇÃO
INCLUINDO NO MÍNIMO OS ITENS A SEGUIR: MÓVEIS
E EQUIPAMENTOS  (DUAS MESAS, QUATRO
CADEIRAS, UM PURIFICADOR DE ÁGUA, UM
APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS, UM
NOTEBOOK INTEL CORE I7, 12GB, SSD 256GB, TELA
COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080P, WINDOWS 10
OU VERSÕES SUPERIORES, COM PACOTE
MICROSOFT OFFICE 360 E ACESSO À INTERNET).

9,00 494,01MES1251003008004 4.446,09

89001 Insumos complementares 298.730,85

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO
USINA

392,51 660,00T
8900103001SI151
8

259.056,60

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30
CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR
7229)

1,00 6.307,51UN
8900103001SI393
63

6.307,51

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

204,00 30,40UN
8900103001SI416
79

6.201,60

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO
T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN,
TIPO B-1,5

1,00 1.944,90UN
8900103001SI411
98

1.944,90

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA,
FORMATO MAIOR A 2025 CM2

250,00 47,12M2
8900103001SI105
15

11.780,00

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE /
REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

33,00 407,28UN
8900103001SI113
01

13.440,24

04 SERVIÇO (Cotado) 106.145,98

80085 Serviços diversos 106.145,98

SERVIÇO DE INSPEÇÃO ROBOTIZADA EM REDES
COLETORAS DE ESGOTOS (TUBULAÇÕES COM

2.140,04 49,60M8008504005002 106.145,98
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DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 100 MM), POR
MEIO DE REGISTROS FILMOGRÁFICOS E
FOTOGRÁFICOS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
FORNECIMENTO DE RELATÓRIO TÉCNICO
DETALHADO, EXCLUSIVE
LAVAGEM/DESOBSTRUÇÕES DAS REDES

2.140,04 49,60M8008504005002 106.145,98

06 Serviço (Material e Mão-de-obra) 593.948,79

01730 Administração Local 593.948,79

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO DE
REDES DE ESGOTO NA ARINE DO SETOR
PRIMAVERA.

1,00 593.948,79UN0173006004009 593.948,79

08 SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL 2.417.747,09

80005 Canteiro de obras 65.411,51

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

16,00 642,80M2
8000508010SI104
895

10.284,80

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE
REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

32,00 711,53M2
8000508010SI104
896

22.768,96

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE
RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS)
EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_01/2024

1,00 1.812,52UN
8000508010SI104
900

1.812,52

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA
SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000
LITROS. AF_03/2024

1,00 9.478,03UN
8000508010SI984
62

9.478,03

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 240,00 87,78M2
8000508010SI984
59

21.067,20

80010 Servicos técnicos 42.818,32

CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES 10.695,90 2,50M8001008020005 26.739,75

CADASTRO E AMARRAÇÃO DE POÇO DE VISITA (PV) 35,00 25,44UN8001008020006 890,40

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE COLETORA DE
ESGOTO, COM ELABORAÇÃO DE NOTA DE
SERVIÇOS E LEVANTAMENTO NORMAIS

10.695,90 1,42M8001008010004 15.188,17

80015 Serviços preliminares 138.010,48

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

445,17 207,75M3
8001508040SI104
789

92.484,06

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

250,00 23,83M2
8001508040SI976
33

5.957,50

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO,
DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.530,46 22,44M2
8001508040SI976
36

34.343,52

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA - COM
TELA DE ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO LARANJA
MEDINDO 1,20 X 50M NO FORMATO RETANGULAR.
REV 06/2017

180,00 29,03M28001508020XX10 5.225,40

80020 Movimento de terra 456.732,77

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

163,55 7,50M3
8002008099SI100
985

1.226,62
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

240,00 8,38M3
8002008099SI100
974

2.011,20

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

253,77 8,68M3
8002008099SI100
973

2.202,72

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO MOLE,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M

1.339,32 83,29M38002008020009 111.551,96

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS MATERIAL DE
PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50
M_AF 07/2023

303,11 48,12M38002008020001 14.585,65

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ
1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

6.569,71 6,69M3
8002008030SI102
279

43.951,35

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

3.027,63 5,58M3
8002008030SI102
281

16.894,17

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE
COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021

1.530,46 11,28M28002008040023 17.263,58

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

8.183,02 22,24M3
8002008050SI104
737

181.990,36

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

3.027,63 16,27M3
8002008050SI104
729

49.259,53

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

5.637,62 2,47M3XKM
8002008099SI958
75

13.924,91

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

500,00 2,17M3XKM
8002008099SI958
76

1.085,00

TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL
SOLTO COM CARRINHO DE MÃO, INCLUINDO CARGA
E DESCARGA

654,77 1,20KGXKM8002008099XX19 785,72

80025 Escoramentos 70.847,99

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO
PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

2.176,76 18,80M2
8002508020SI101
572

40.923,08

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

1.738,80 6,55M2
8002508020SI101
616

11.389,14

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

52,14 355,50M3
8002508020SI101
618

18.535,77

80040 Fundações e estruturas 705.744,04

ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T
- 100

33,00 69,35UN8004008080063 2.288,55

BALÃO DIÂMETRO 1,00 M, PARA POÇO DE VISITA
(PV), COM UMA ADUELA, DIÂMETRO 1,00 X 1,00 M,
PARA REDES, DIÂMETRO 150 MM, SEM EXCÊNTRICA
COM BASE DE TIJOLO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO
COM PAREDE DE 2 FIADAS REVESTIDA
EXTERNAMENTE COM ARGAMASSA

35,00 1.481,29UN8004008055011 51.845,15

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS
COMPLEMENTARES DE CONCRETO ARMADO,
PONTA E BOLSA (PB), PARA POÇO DE VISITA (PV),

71,00 311,80UN8004008060001 22.137,80
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DIÂMETRO 0,60 X 0,40 M 71,00 311,80UN8004008060001 22.137,80

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS
COMPLEMENTARES DE CONCRETO ARMADO,
PONTA E BOLSA (PB), PARA POÇO DE VISITA (PV),
DIÂMETRO 1,00 X 1,00 M

8,00 861,68UN8004008060004 6.893,44

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 1, DIÂMETRO 0,40 X 0,40 M,COM
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E BOLSA
(PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-
MOLDADO

1,00 346,94UN8004008200XXX3 346,94

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 1, DIÂMETRO 0,60 X 0,90 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO

60,00 841,39UN8004008200030 50.483,40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 2, DIÂMETRO 0,40 X 0,50 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO

18,00 377,46UN8004008200XXX4 6.794,28

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 2, DIÂMETRO 0,60 X 1,00 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO

149,00 928,65UN8004008200031 138.368,85

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 3, DIÂMETRO 0,40 X 0,60 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO

95,00 487,39UN8004008200XXX5 46.302,05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 3, DIÂMETRO 0,60 X 1,10 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO

95,00 1.025,18UN8004008200032 97.392,10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 4, DIÂMETRO 0,40 X 0,70 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO

110,00 518,80UN8004008200XXX6 57.068,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 4, DIÂMETRO 0,60 X 1,20 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO

37,00 1.033,27UN8004008200033 38.230,99

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 5, DIÂMETRO 0,40 X 0,80 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO

155,00 518,40UN8004008200XXX7 80.352,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE
INSPEÇÃO (CI), TIPO 6, DIÂMETRO 0,40 X 0,90 M,
COM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA E
BOLSA (PB), TAMPA E FUNDO EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO.

112,00 565,19UN8004008200XXX9 63.301,28

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
EXCÊNTRICA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO
1,20 M, PARA POÇO DE VISITA (PV) DIÂMETRO 1,00 M

35,00 304,16UN8004008080070 10.645,60

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

85,10 304,17M3
8004008020SI100
323

25.884,86

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

25,00 296,35M3
8004008020SI966
24

7.408,75

80045 Assentamento 45.240,63

ASSENTAMENTO DE CONEXÕES (CURVA, TE, SELIM,
ADAPTADOR, REDUÇÃO, LUVA) DE PVC OCRE, PARA
ESGOTO, DIÂMETRO 150 MM

297,00 12,67UN8004508220021 3.762,99
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ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_01/2021

1.254,66 3,44M
8004508220SI907
33

4.316,03

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150
MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021

9.108,24 4,08M
8004508220SI907
34

37.161,61

80050 Pavimentação 707.522,25

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

204,00 46,66M
8005008040SI942
76

9.518,64

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

16,00 320,57M3
8005008010SI963
96

5.129,12

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_08/2022

445,17 890,97M3
8005008010SI949
90

396.633,11

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

163,55 1.811,32M3
8005008010SI959
95

296.241,38

80055 Ligações prediais 14.068,89

SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU
150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

297,00 47,37UN
8005508200SI104
076

14.068,89

80070 Instalações prediais 180,98

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

2,00 90,49UN
8007008398SI101
877

180,98

80080 Urbanização 30.515,11

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA APOIO E
FIXAÇÃO DO PORTÃO METÁLICO DA CERCA DE
CONCRETO, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PILARES
(COM FORMATO RETANGULAR E TRIANGULAR) COM
ALTURA DE 2,05M, FIXADOS NA VIGA SUPERIOR DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CINTA INFERIOR DE
CONCRETO SIMPLES E BLOCO DE CONCRETO
ARMADO.

1,00 839,85UN8008008010XXX5 839,85

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO
PARA VEÍCULOS PADRÃO CAESB, COM ESTRUTURA
EM TUBO E TELAS EM ARAME GALVANIZADO

18,00 767,01M28008008010033 13.806,18

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

28,00 460,28M2
8008008041SI103
689

12.887,84

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

900,00 0,65M2
8008008020SI985
25

585,00

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE
OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL,
LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA
DIÁRIA

616,00 3,89un.dia
8008008040SC52
12560

2.396,24

80085 Serviços diversos 140.654,12

LAVAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTOS POR
CAMINHÃO HIDROJATO, QUALQUER DIÂMETRO

1.069,59 4,79M8008508010004 5.123,33

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

347,79 2,02M2
8008508010SI998
14

702,53
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BDI: BDI de Engenharia Distrito FederalLocal de atuação:

Materiais:

Serviços:

15.28% (com desoneração)

26.25% (com desoneração)

Descrição:

Descrição Qtd.
com desoneração

Un.Código item
Valor unitário Total item

com desoneração

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM
REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM).
AF_07/2019

250,00 28,83M2XKM
8008508038SI100
220

7.207,50

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE
PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU
REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS
PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E
MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM).
AF_07/2019

9.397,70 13,58MXKM
8008508038SI100
248

127.620,76

10 Equipamentos (locação) - BDI Diferenciado 54.843,66

22020 Máquinas e Equipamentos SINAPI 54.843,66

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

18,00 1.171,87MES
2202010001SI107
76

21.093,66

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

18,00 1.875,00MES
2202010001SI107
78

33.750,00

11 EQUIPAMENTOS - MENSAL 5.266,80

22040 Acessórios para canteiro de obras 5.266,80

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS
MANUTENÇÕES SEMANAIS

4,00 1.316,70loc/un/mês2204011001001 5.266,80

Sub-total

Materiais:

Serviços:

Total Geral:

Materiais:

Serviços:

Valor BDI

com desoneração

3.011.696,02

688.058,90

105.135,38

790.570,19

4.595.460,48

Observação: itens tachados (em vermelho) são itens que estão inativados.
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