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Órgão Emitente: ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS

317/2025
Número PA

17/11/2025
Data PA

17/11/2025
Data Emissão

180
Dias Consumo

90
Prazo Entrega

DIAS
Grupo
Sem Grupo

Classe
Sem Classe

Brasília/DFLocal de Entrega:

Item Código Especificação Unid Qtde
Preço Estimado (R$)

Unitário Total

un1 0 Aquisição de Sistemas de Bombeamento em Linha para aplicação em 
Estações Elevatórias Simplificadas (EES) - DIP, com vazão de 3,0 l/s.

Aquisição de Sistemas de Bombeamento em Linha para aplicação em 
Estações Elevatórias Simplificadas (EES) - DIP, com vazão de 3,0 l/s. 
Conforme especificação técnica, anexa ao Edital.

5,00 ---- ----

un2 0 Aquisição de Sistemas de Bombeamento em Linha para aplicação em 
Estações Elevatórias Simplificadas (EES) - DIP, com vazão de 20,0 l/s.

Aquisição de Sistemas de Bombeamento em Linha para aplicação em 
Estações Elevatórias Simplificadas (EES) - DIP, com vazão de 20,0 l/s. 
Conforme especificação técnica, anexa ao Edital.

5,00 ---- ----

Total ----

Page 1 of 3SILOG - PA Detalhado

17/11/2025https://sistemas.caesb.df.gov.br/SILOG2007/servlet/PADetalhado?codPA=317&anoP...



PA - Pedido de Aquisição / Detalhado

SILOG - Sistema de Logística

CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Página 2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor (R$)Parcela Ano Mês

Valor Total das Parcelas do Ano de 0,00R$foi de0

Total 0,00
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FONTES DE CONSULTA

Empresa DDD Telefone

OBSERVAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Aquisição de Sistemas de Bombeamento em Linha para aplicação em Estações Elevatórias Simplificadas 
(EES) para diversas localidades nas áreas de atuação da Caesb. A aquisição dos sistemas DIP (Dual 
Integrated Pumping) é essencial para garantir a execução de obras e empreendimentos vinculados à 
expansão e adequação da infraestrutura de esgotamento sanitário no Distrito Federal. A ausência desses 
equipamentos comprometeria o cronograma e a eficiência operacional das Estações Elevatórias 
Simplificadas (EES), impactando diretamente a continuidade e a confiabilidade do serviço público de 
saneamento prestado pela Caesb. 

Pagamento em até 30 dias

Forma de Pagamento

À

______________________________________________________________________________

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ______/______/__________

_________________________________________________________________

Responsável pelo PA

Page 3 of 3SILOG - PA Detalhado

17/11/2025https://sistemas.caesb.df.gov.br/SILOG2007/servlet/PADetalhado?codPA=317&anoP...



Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por CLAUDIA HELENA NERY A ARANTES, Analista de Sistemas de Saneamento
(ESOGP), Mat.: 520217, em 18/11/2025 as 11:18, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.


