

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA UPA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO  
Local: UPA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO QD. 50 LT. 19 RUA DA GLÓRIA ESQ. RUA FRANCISCO CORRÊA

### DESMONSTRATIVO DE RESUMO DO ORÇAMENTO

| ITEM | SERVIÇO                                      | TOTAL R\$    | %       |
|------|----------------------------------------------|--------------|---------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                        |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 17.223,93    | 1,69%   |
| 2.0  | ESTRUTURA                                    |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 24.820,53    | 2,44%   |
| 3.0  | AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO                        |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 22.788,77    | 2,24%   |
| 4.0  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA /CABEAMENTO ESTRUTURADO |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 56.781,65    | 5,58%   |
| 5.0  | LOUÇAS E METAIS                              |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 8.017,12     | 0,79%   |
| 6.0  | COBERTURA                                    |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 614.722,71   | 60,44%  |
| 7.0  | FECHAMENTO COM GRADIL                        |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 78.340,55    | 7,70%   |
| 8.0  | PINTURA                                      |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 68.799,92    | 6,76%   |
| 9.0  | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO     |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 17.578,58    | 1,73%   |
| 10   | ALVENARIA E DIVISÓRIAS                       |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 940,41       | 0,09%   |
| 11   | ESQUADRIAS METÁLICAS                         |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 26.864,60    | 2,64%   |
| 12   | INSTALAÇÕES DE SPDA                          |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 48.103,74    | 4,73%   |
| 13   | DIVERSOS                                     |              |         |
|      | SUB-TOTAL                                    | 32.024,63    | 3,15%   |
|      | TOTAL                                        | 1.017.007,15 | 100,00% |

David Rosa de Oliveira Júnior  
Engº Civil/Técnico em Saneamento  
Especialista  
Departamento Técnico de  
Engenharia Civil da  
Secretaria de Saúde de  
Santo Antônio do Descoberto