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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

OBRA: CONSTRUGAO BOSQUE

Local: i Publico C Setor de Industria, Santo Anténio do
Descoberto - Géias Cliente:
Prefeitura Municipal De Santo Anténio do Descoberto Aut

Hevilyng Cristyna M. Ribeiro

Memoéria de Calculo
Descrigao Und
SERVIGOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES ~ m?
DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA

LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA MES
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO (EXCLUSO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO)

LOCAGAO DE CONTAINER SANITARIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 mes
CHUVEIROS, LAVATORIO E MICTORIO (EXCLUSO MOBILIZAGAO /
DESMOBILIZACAO)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

MOBILIZACAO DE CONTAINER UNX
KM
DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNX
KM

PISTA DE CAMINHADA

BASE E SUB-BASE

FORNECIMENTO DE SOLO m®
MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO m*
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE m?
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA:

2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO m?
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024

TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA M3XK
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M
M3XKM). AF 02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXK

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARADMT M
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

MATERIAL ASFALTICO

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, m
PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA OBRAS DE  n®
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO CHP
TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP.
DIURNO. AF_05/2023

CAMINHAO PRANCHA h
DEMAIS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, CHI
PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI
DIURNO. AF 11/2016

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, CHI
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/ 13,30 T, IMPACTO DINAMICO
38,5/22,5T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHI
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA  CHI
MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHI
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI
DIURNO. AF 11/2014

GRAMA

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m?
FECHAMENTO EXTERNO
VIGA BALDRAME

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECADE CIMENTO/ 1
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

ALAMBRADO

CNPJ: 00.097.857/0001-71

Quant. Meméria de Calculo

2,0 =AREA= 1,00m X 2,00m
AREA = 2,00m?

5,0 =LOCAGAO DE CONTAINER DURANTE 5 MESES

5,0 =LOCAGAO DE CONTAINER DURANTE 5 MESES

89,2 = MOBILIZAGAO DE 2 CONTAINER, COM UMA DISTANCIA A PERCORRER DE
44 60km = 89 20LIN/KM

89,2 = DESMOBILIZAGAO DE 2 CONTAINER, COM UMA DISTANCIA A PERCORRER
DF 44 60KM = 89 20LIN/KM

473,64 = 2.368,18m? X 0,2m = 473,64m*
473,64 = 2.368,18m? X 0,2m = 473,64m*

473,64 = 2.368,18m? X 0,2m = 473,64m?*

473,64 = 2.368,18m? X 0,2m = 473,64m*

2.368,18 = AREA DA PISTA DE CAMINHADA, EXTRAIDA DO PROJETO ARQUITETONICO
FOLHA 1/1

2.468,64 = TRANSPORTE DE 59,20m* DE MASSA ASFALTICA POR 41,70km

59,20m® X 41,70km = 2.468,64 m*km
44,2 = TRANSPORTE DE 2.368,18m? DE RR-2C POR 41,70km

0,00045 T/m? = TAXA DE APLICAGAO (PINTURA DE LIGAGAO)

59,2 = AREA DA PISTA DE CAMINHADA, EXTRAIDA DO PROJETO ARQUITETONICO
FOLHA1/1

2.368,18 = AREA DA PISTA DE CAMINHADA, EXTRAIDA DO PROJETO ARQUITETONICO
FOLHA1/1

2.368,18 = AREA DA PISTA DE CAMINHADA, EXTRAIDA DO PROJETO ARQUITETONICO
FOLHA1/1

7,2 =7,20 HORAS DE LOCOMOGAO

3,32 = DMT ADOTADA IGUAL A 42,40km (BRASILIA).
VFI OCIDADF MFDIA DF DFSI OCAMENTO DO CAMINHAO PRANCHA

2,12 = CHI = 42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS
2,12 = CHI = 42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS
2,12 = CHI=42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS
2,12 = CHI=42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS
2,12 = CHI=42,40/40 = 1,06 HORAS
1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS

3.056,46 = AREA DE GRAMA QUE VAI SER COLOCADA EM VOLTA DA PISTA DE
CAMINHADA. 2.00M DE LARGURA EM CADA LADO DA PISTA. EXTRAIDA DO

763,74 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

243,25 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

473,19 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

23,65 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

Quadra 33 Rua 06 - Centro - Santo Anténio do Descoberto / GO
(61) 36261289 / prefeitura@santoantoniododescoberto.go.gov.br



5.2.1

53

6.2

6.2.1

6.3

6.3.5

6.4

6.4.1

6.5

6.5.2

6.5.3

6.6.3

6.7.2

6.10.1

6.10.2

6.10.3

6.10.4

71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAME

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023
ENTRADA DO ECOPARK

PERGOLADO

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAGARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
APARELHADA, SECAO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

BLOCO DE COROAMENTO

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

LANGAMENT O/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)

ESTACAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

VIGA BALDRAME

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

LANGAMENT O/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

PILARES

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

VIGAS SUPERIOR

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAME

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF 09/2023
PINTURA PERGOLADO

PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS
REVESTIMENTO ALVENARIA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REBOCO (1CALH

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

CALGADA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO. AF_08/2022

INSTALAGOES ELETRICA

m

m

KG

KG

KG

KG

e

)

)

e

KG

KG

m

m

KG

KG

e

e

CNPJ: 00.097.857/0001-71

525,03 = ALAMBRADO PARA FECHAMENTO EXTERNO, EXTRAIDA DO PROJETO
ARQUITETONICO FOLHA 1/1.

473,19 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

864 = [(3,75mx 16) x2] + [(6,60m x 4)] = 86,40m

11,2 = (5,60mX2) = 11,20m

74,96 = [(5,00 x 4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,96m?

14,27 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2
8,85 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

12,8 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

0,51 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

0,51 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

16,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

27,82 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

8,32 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

10,56 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

0,78 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

0,78 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

10,56 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

18,3 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

77,48 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

15,23 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

1,57 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

1,57 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

15,23 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

27,82 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

8,32 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

10,56 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

0,78 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

0,78 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

10,56 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

21,12 = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2 E FOLHA 2/2

16,35 = (86,40 X0,15) + (11,20 X 0,30) = 16,35m*

149,92 = [(5,00 x4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,967

74,96 x 2 faces = 149,92
149,92 = [(5,00 x4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,967

149,92 = [(5,00 x4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,967

149,92 = [(5,00 x4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,967

605,81 = {[(57,48+6,42+13,55+170,62+25,47+12,31+9,47+3,92+65,65+17,33+15,12) X
1,20] + (8,60 X 15)} = 476,81+ 129,00 = 605,81m?*
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POSTES ILUMINAGAO

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1
M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

RELE FOTO ELETRICO COM BASE
CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2'), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021

PADRAO

PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS

ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN
225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E
DRENO BRITA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA
VIBRATORIA. AF 08/2023

DISJUNTORES

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA
PLACA DE INAUGURAGAO

PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN

UN

UN

Un

Un

UN

UN

Un

)

m

Un

Un

Un

28,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

29,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

29,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

29,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

100,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

1.978,98 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

859,66 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1
,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1
,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

28,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

79,16 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

59,6 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

,0 = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1

.0 =1 PLACA DE INAUGURAGAO DA OBRA

400,0 = (4 HORAS POR DIA) X (5 DIAS POR SEMANA) X (20 SEMANAS) = 400,00

HOR

AS

800,0 = (8 HORAS POR DIA) X (5 DIAS POR SEMANA) X (20 SEMANAS) = 800,00
HORAS

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

govb

Hevilyng Cristyna M. Ribeiro

Engenheira Civil
CREA 28584/D-DF

Documento assinado digitalmente

HEVILYNG CRISTYNA MAXIMIANO RIBEIRO
Data: 17/08/2026 09:48:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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