
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 

CNPJ: 00.097.857/0001-71 

OBRA: CONSTRUÇÃO BOSQUE 

Local: Equipamento Público Comunitário,Setor de Industria, Santo Antônio do 

Descoberto - Góias                                                                                      Cliente: 

Prefeitura Municipal De Santo Antônio do Descoberto                        Autor: 

Hevilyng Cristyna M. Ribeiro

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA

 1.1.1 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 2,0  = ÁREA = 1,00m X 2,00m 

ÁREA = 2,00m²

 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

 2.1 CANTEIRO DE OBRA

 2.1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 

ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO 

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 5,0  = LOCAÇÃO DE CONTAINER DURANTE 5 MESES

 2.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 

CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / 

DESMOBILIZAÇÃO)

mes 5,0  = LOCAÇÃO DE CONTAINER DURANTE 5 MESES

 2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 2.2.1 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNX

KM

89,2  = MOBILIZAÇÃO DE 2 CONTAINER, COM UMA DISTÂNCIA A PERCORRER DE 

44,60km = 89,20UN/KM
 2.2.2 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNX

KM

89,2  = DESMOBILIZAÇÃO DE 2 CONTAINER, COM UMA DISTÂNCIA A PERCORRER 

DE 44,60KM = 89,20UN/KM
 3 PISTA DE CAMINHADA

 3.1 BASE E SUB-BASE

 3.1.1 FORNECIMENTO DE SOLO m³ 473,64  =  2.368,18m² X 0,2m = 473,64m³

 3.1.2 MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO m³ 473,64  =  2.368,18m² X 0,2m = 473,64m³

 3.1.3 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 473,64  =  2.368,18m² X 0,2m = 473,64m³

 3.1.4 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 473,64  =  2.368,18m² X 0,2m = 473,64m³

 3.1.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2.368,18  = ÁREA DA PISTA DE CAMINHADA, EXTRAIDA DO PROJETO ARQUITETONICO 

FOLHA 1/1 

ÁREA = 2.368,18m² 3.2 TRANSPORTE

 3.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XK

M

2.468,64  = TRANSPORTE DE 59,20m³ DE MASSA ASFÁLTICA POR 41,70km

59,20m³ X 41,70km = 2.468,64 m³km

 3.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

44,2  = TRANSPORTE DE 2.368,18m² DE RR-2C POR 41,70km

0,00045 T/m² = TAXA DE APLICAÇÃO (PINTURA DE LIGAÇÃO)

(2.368,18m² X 0,00045 T/m²) X 41,70km = 1,06T X 41,70km = 44,20 Tkm 3.3 MATERIAL ÁSFALTICO

 3.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

m³ 59,2  = ÁREA DA PISTA DE CAMINHADA, EXTRAIDA DO PROJETO ARQUITETONICO 

FOLHA 1/1 

ÁREA = 2.368,18m² 3.3.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2.368,18  = ÁREA DA PISTA DE CAMINHADA, EXTRAIDA DO PROJETO ARQUITETONICO 

FOLHA 1/1 

ÁREA = 2.368,18m² 3.3.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2.368,18  = ÁREA DA PISTA DE CAMINHADA, EXTRAIDA DO PROJETO ARQUITETONICO 

FOLHA 1/1 

ÁREA = 2.368,18m² 3.5 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

 3.5.1 EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

 3.5.1.1 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_05/2023

CHP 7,2  = 7,20 HORAS DE LOCOMOÇÃO 

 3.5.1.2 CAMINHÃO PRANCHA h 3,32  = DMT ADOTADA IGUAL À 42,40km (BRASILIA).

VELOCIDADE MÉDIA DE DESLOCAMENTO DO CAMINHÃO PRANCHA 
 3.5.2 DEMAIS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

 3.5.2.1 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI 

DIURNO. AF_11/2016

CHI 2,12  = CHI = 42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS

 3.5.2.2 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 

38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 2,12  = CHI = 42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS

 3.5.2.3 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 2,12  = CHI = 42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS

 3.5.2.4 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 2,12  = CHI = 42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS

 3.5.2.5 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,12  = CHI = 42,40/40 = 1,06 HORAS

1,06 (IDA) + 1,06(VOLTA) = 2,12 HORAS

 4 GRAMA

 4.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 3.056,46  = ÁREA DE GRAMA QUE VAI SER COLOCADA EM VOLTA DA PISTA DE 

CAMINHADA, 2,00M DE LARGURA EM CADA LADO DA PISTA. EXTRAIDA DO 
 5 FECHAMENTO EXTERNO

 5.1 VIGA BALDRAME

 5.1.1 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 763,74  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 5.1.2 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 243,25  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 5.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 473,19  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 5.1.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 23,65  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 5.2 ALAMBRADO
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 5.2.1 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M 525,03  = ALAMBRADO PARA FECHAMENTO EXTERNO, EXTRAIDA DO PROJETO 

ARQUITETONICO FOLHA 1/1. 

COMPRIMENTO = 7,00 + 59,57 + 8,55 + 56,47 + 393,44 = 525,03m 5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME

 5.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m² 473,19  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 6 ENTRADA DO ECOPARK

 6.1 PERGOLADO

 6.1.1 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

M 86,4  = [(3,75m x 16) x 2 ] + [(6,60m x 4)] = 86,40m

 6.1.2 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

M 11,2  = (5,60m X 2) = 11,20m

 6.2 ALVENARIA

 6.2.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 74,96  = [(5,00 x 4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,96m²

 6.3 BLOCO DE COROAMENTO

 6.3.1 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 14,27  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 8,85  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,8  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,51  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.3.5 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 0,51  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.4 ESTACAS

 6.4.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 16,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.5 VIGA BALDRAME

 6.5.1 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 27,82  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.5.2 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8,32  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.5.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 10,56  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.5.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,78  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.5.5 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 0,78  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.5.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,56  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.6 PILARES

 6.6.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,3  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.6.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 77,48  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.6.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 15,23  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.6.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,57  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.6.5 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 1,57  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.6.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 15,23  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2

 6.7 VIGAS SUPERIOR

 6.7.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27,82  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 6.7.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,32  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 6.7.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 10,56  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 6.7.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,78  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 6.7.5 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 0,78  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 6.7.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,56  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 2/2

 6.8 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME

 6.8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m² 21,12  = EXTRAIDA DO PROJETO ESTRUTURAL, FOLHA 1/2 E FOLHA 2/2

 6.9 PINTURA PERGOLADO

 6.9.2 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m² 16,35  = (86,40 X 0,15) + (11,20 X 0,30) = 16,35m²

 6.10 REVESTIMENTO ALVENARIA

 6.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 149,92  = [(5,00 x 4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,96m²

74,96m² x 2 faces = 149,92m²

 6.10.2 REBOCO (1CALH m² 149,92  = [(5,00 x 4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,96m²

 6.10.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 149,92  = [(5,00 x 4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,96m²

74,96m² x 2 faces = 149,92m² 6.10.4 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 149,92  = [(5,00 x 4,40) x 2} + [(3,60 x 4,30) x 2] = 74,96m²

74,96m² x 2 faces = 149,92m² 7 CALÇADA

 7.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m² 605,81  = {[(57,48+6,42+13,55+170,62+25,47+12,31+9,47+3,92+65,65+17,33+15,12) X 

1,20] + (8,60 X 15)} = 476,81+ 129,00 = 605,81m²

 8 INSTALAÇÕES ELETRICA
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 8.1 POSTES ILUMINAÇÃO

 8.1.1 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 

M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 28,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.1.2 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 29,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.1.3 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 29,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.1.4 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 29,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.2 CABOS

 8.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.978,98  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.3 ELETRODUTO

 8.3.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 859,66  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.4 PADRÃO

 8.4.1 PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Un 1,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.4.2 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 1,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.4.3 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.4.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 

225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.5 CAIXAS

 8.5.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E 

DRENO BRITA

Un 28,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.6 MOVIMENTO DE TERRA

 8.6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 79,16  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.6.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 59,6  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.7 DISJUNTORES

 8.7.1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 1,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 8.7.2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1,0  = EXTRAIDA DO PROJETO ELETRICO, FOLHA 1/1 

 9 PLACA DE INAUGURAÇÃO

 9.1 PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL  (60X40) Un 1,0  = 1 PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 10.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,0  = (4 HORAS POR DIA) X (5 DIAS POR SEMANA) X (20 SEMANAS) = 400,00 

HORAS

 10.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,0  = (8 HORAS POR DIA) X (5 DIAS POR SEMANA) X (20 SEMANAS) = 800,00 

HORAS

Total Geral 918.808,71

_______________________________________________________________

Hevilyng Cristyna M. Ribeiro

Engenheira Civil

CREA 28584/D-DF

Total sem BDI 741.584,54

Total do BDI 177.224,17

 
Quadra 33 Rua 06 - Centro - Santo Antônio do Descoberto / GO

(61) 36261289 / prefeitura@santoantoniododescoberto.go.gov.br 


		2026-08-17T09:48:45-0300




