
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Obra: Execução de Terraplanagem e Imprimação de Vias 
Local: Bairro Jardim Serra Dourada – Santo Antônio do Descoberto/GO 
Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto 
Responsável Técnico: Eng. Civil Rafael Ávila Cintra – CREA 1019799811 D-GO 
 

1. TERRAPLANAGEM 

1.1 LIMPEZA E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA 

1.1.1 Locação de Pavimentação 
A locação da pavimentação compreende a implantação dos eixos das vias, definição dos 
alinhamentos horizontais e verticais, marcação dos bordos de pista e conferência das cotas de 
projeto. Serão utilizados equipamentos topográficos devidamente aferidos, como estação total, 
nível óptico ou GPS geodésico. A locação garantirá o correto posicionamento da plataforma da 
via, respeitando larguras, inclinações transversais, declividades longitudinais e demais parâmetros 
definidos no projeto executivo. Todas as estacas serão devidamente identificadas e protegidas até 
a conclusão dos serviços. 

1.1.2 Limpeza mecanizada de camada vegetal 
Este serviço consiste na remoção mecanizada da camada vegetal superficial, incluindo vegetação 
rasteira, arbustos e pequenas árvores com diâmetro inferior a 0,20 m, além da retirada de raízes 
superficiais e matéria orgânica. A execução será realizada com trator de esteiras equipado com 
lâmina frontal. O objetivo é eliminar material inadequado ao suporte estrutural do pavimento, 
garantindo a exposição do solo natural competente. O material resultante será destinado a local 
apropriado, conforme legislação ambiental vigente. 

1.1.3 Carga, manobra e descarga de solos 
Compreende o carregamento do material removido mediante utilização de pá carregadeira com 
capacidade compatível, incluindo manobras internas no canteiro e descarga em caminhões 
basculantes com capacidade aproximada de 18 m³. A operação deverá ocorrer de forma contínua 
e organizada, evitando perdas de material e garantindo produtividade adequada. 

1.1.4 Transporte com caminhão basculante 
Consiste no transporte do material escavado ou removido até o local de bota-fora ou 
reaproveitamento, em vias urbanas com revestimento primário. A medição será realizada em m³ x 



 
km, considerando a distância média de transporte (DMT). Os caminhões deverão estar em boas 
condições operacionais e atender às normas de segurança e trânsito vigentes. 

1.2 SUB-BASE E/OU BASE 

1.2.1 Escavação horizontal – Solo 1ª categoria 
Escavação mecânica de solo classificado como 1ª categoria, compreendendo materiais de fácil 
desagregação, tais como argilas, siltes e areias. Inclui corte, carga e descarga do material, com 
utilização de trator de esteiras com potência aproximada de 100 HP. A escavação será executada 
conforme cotas e greides estabelecidos em projeto, garantindo regularidade do subleito. 

1.2.2 Transporte de material escavado 
Refere-se ao transporte do material proveniente das escavações até áreas de aterro ou bota-fora. O 
serviço deverá respeitar a DMT prevista em orçamento e manter controle de volumes 
transportados. 

1.2.3 Escavação com escarificação – Solo 2ª categoria 
Escavação de materiais classificados como 2ª categoria, caracterizados por maior resistência à 
escavação, exigindo escarificação prévia. Será executada com trator de esteiras com potência 
aproximada de 125 HP e lâmina compatível. O serviço garantirá a adequada conformação da 
plataforma da via. 

1.2.4 Execução e compactação de corpo de aterro (95% Proctor Normal) 
Execução de aterros com solo predominantemente argiloso, em camadas sucessivas com 
espessura máxima de 15 cm após compactação. Inclui espalhamento, controle de umidade, 
homogeneização do material e compactação com equipamentos adequados, tais como rolo pé-de-
carneiro vibratório. O grau de compactação deverá atingir no mínimo 95% da energia do Proctor 
Normal, sendo obrigatória a realização de ensaios de controle tecnológico. 

1.2.5 Construção de base e sub-base de solo estabilizado granulometricamente 
Execução da camada estrutural da via com solo selecionado e estabilizado granulometricamente, 
sem mistura de diferentes tipos de solos. O material será espalhado com motoniveladora, ajustado 
à umidade ótima e compactado com rolos adequados. A superfície final deverá apresentar 
regularidade, inclinação transversal adequada para drenagem e resistência compatível com o 
tráfego previsto. 

1.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

1.3.1 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 
Aplicação de asfalto diluído CM-30 sobre a camada de base devidamente limpa e seca. O 
material será aquecido até temperatura adequada e aplicado por meio de espargidor pressurizado 
com barra calibrada. A taxa de aplicação seguirá as especificações técnicas do DNIT. A 



 
imprimação tem por finalidade impermeabilizar a base, promover aderência entre camadas e 
evitar desagregação superficial. 

1.3.2 Transporte de material asfáltico 
Transporte do material asfáltico em caminhão tanque com capacidade aproximada de 20.000 
litros, mantendo controle rigoroso de temperatura durante todo o trajeto. O abastecimento do 
espargidor será realizado de forma segura e controlada. 

14. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Compreende o deslocamento de equipamentos e máquinas de grande porte até o canteiro de 
obras, incluindo espargidor de asfalto, rolos compactadores (tandem liso, pé-de-carneiro e 
pneumático) e demais máquinas necessárias. Inclui também a retirada dos equipamentos ao 
término da obra. 

15. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
A administração da obra será composta por Engenheiro Civil responsável técnico, encarregado 
geral e equipe de apoio. Compete ao engenheiro o acompanhamento técnico, emissão de 
relatórios, medições e controle de qualidade. O encarregado geral será responsável pela 
coordenação das frentes de serviço, controle de produtividade, organização do canteiro e 
cumprimento do cronograma físico-financeiro. 

 

 

 
Santo Antônio do Descoberto, 12 de fevereiro de 2026 
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RAFAEL ÁVILA CINTRA 

ENG. CIVIL CREA 1019799811 D-GO 


		2026-02-23T08:43:37-0300




