



**Obra**  
**EXECUÇÃO DE MICROREVESTIMENTO EM DIVERSAS VIAS DOS BAIROS**  
**VILA PARAÍSO I, II, III, SÃO LUIZ I E II, CENTRO E SETOR DE MANSÕES**  
**BITTENCOURT**

**Bancos**  
**SINAPI - 11/2025 - Goiás**  
**SICRO3 - 07/2025 - Goiás**  
**AGETOP CIVIL - 08/2025 -**  
**Goiás**  
**AGETOP RODOVIARIA -**  
**08/2025 - Goiás**

**B.D.I.**  
**23,34%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: 0,00%**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.147,52	0,09 %
2			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS					2.507,19	0,20 %
3			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS					4.630,07	0,37 %
4			RASPAGEM MANUAL, LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETAS E VIAS E REPERFILAMENTO COM PRÉ MISTURADO A FRIO					195.895,80	15,84 %
5			EXECUÇÃO DE MICROREVESTIMENTO A FRIO 1,0CM COM COMPACTAÇÃO INCLUSO LIMPEZA FINAL DA VIA COM TRATOR DE PNEUS E VASSOURA REBOCÁVEL					894.372,46	72,31 %
6			TRANSPORTE DE MATERIAIS/INSUMOS					55.376,79	4,48 %
7			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS					2.507,19	0,20 %
8			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS					4.630,07	0,37 %
9			CAIAÇÃO DE MEIOS FIOS					37.806,39	3,06 %
10			BASE PARA INAUGURAÇÃO					1.088,48	0,09 %
11			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					36.828,90	2,98 %

**Total sem BDI** 1.002.943,27  
**Total do BDI** 233.847,59  
**Total Geral** 1.236.790,86

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL ÁVILA CINTRA  
 Setor de Engenharia