
 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

Eu, PAULA FRASSINETTE VILELA BARROSO, inscrita no CREA sob o número 

1018251960/D-GO, profissional devidamente habilitado e atuante junto ao Departamento 

de Engenharia do Município de Campinaçu-GO, declaro, para os devidos fins e sob as 

penalidades legais, que tomei conhecimento da Recomendação nº 001/2024 emitida pela 

Assessoria Jurídica do Município de Campinaçu-GO. 

 

Apresento, por meio deste termo, todas as informações, justificativas e 

esclarecimentos pertinentes à licitação destinada à Reforma e Ampliação do CMEI Vovó 

Ana no município de Campinaçu. Comprometo-me a seguir integralmente as orientações 

contidas na referida recomendação, acatando e implementando as medidas indicadas 

pela Assessoria Jurídica. 

 

Ademais, ressalto que assumo total responsabilidade por eventuais equívocos 

decorrentes de lacunas de informação, ausência de documentos, deficiências nos projetos 

ou quaisquer outros aspectos que possam afetar a regularidade e eficiência de procedimentos 

licitatórios, desde que estejam relacionados à área técnica de engenharia civil. 

 

Este termo é firmado de acordo com minha plena ciência e responsabilidade sobre 

os termos da Recomendação nº 001/2024 e em consonância com as exigências legais 

aplicáveis ao exercício da engenharia civil, para o qual apresento o seguinte Checklist: 

 

1 - AǪUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA CERTA OU SERVIÇO ESPECÍFICO: 

1.2 - Projetos da obra/serviço em que serão empregados . 

 (x ) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

1.2 - Memorial de cálculo dos quantitativos, baseado em composições de custos dos 

serviços que empregam os insumos. 

(x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 



 

2 - AǪUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS (BRITA, AREIA, CASCALHO): 

2.1 - Croqui com localização e distância estimada de transporte entre a(s) 

jazida(s)/pedreira(s) disponível(s) para fornecimento até o local da entrega do produto. 

() Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

 

3 – REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: 

- Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo.  

  (x ) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

3.1 – Orçamento elaborado pelo preço global, com a sistemática de medição e pagamento 

associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao 

cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração 

orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. 

(x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

3.2 – Adoção da Modelagem da Informação da Construção (Building Information 

Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares. ( ) 

Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: processo foi feito por meio do programa autocad e planilhas do 

excel. 

 

3.3 – Elaboração de pranchas dos projetos em arquivos editáveis, em formatos usualmente 

utilizados no mercado de arquitetura e engenharia (AutoCAD, Revit, SolidWorks etc.). 

(x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

3.4 – Informação nas pranchas dos projetos do local da obra, nome da entidade executora, 

tipo de projeto, data e nome do responsável técnico pela elaboração acompanhado do 

número de registro no CREA ou CAU e de sua assinatura. 

(x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

3.5 - Aprovação dos projetos nos órgãos competentes, quando a legislação exigir, a exemplo, 

conforme o caso, no Corpo de Bombeiros, na Vigilância Sanitária, nas Concessionárias de 

energia elétrica e água/esgoto. 



 

() Cumprido () Não Cumprido (x) Não se aplica 

 

3.6 – Obtenção de licença ambiental prévia ou manifestação ambiental prévia, quando 

cabíveis, ou substituição por documento emitido por profissional devidamente habilitado, 

que declare que essa não é exigível. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: item não compete a engenheira civil do município 

 

3.7 - Documento que demonstre a autorização do poder público para a desapropriação, 

quando for necessário, ou substituição por documento emitido por profissional devidamente 

habilitado, que declare que essa não é exigível. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: processo não é exigido desapropriação 

 

3.8 - Avaliação de impacto de vizinhança, quando se tratar de contratação de obras, 

serviços de engenharia, outros serviços de grande impacto urbano e eventos artísticos, na forma 

da legislação urbanística (arts. 36 e 37 da Lei Federal nº 10.257 de 2001), conforme inciso IV 

do art. 45 da LLC, permitida a sua substituição por declaração, emitida por profissional 

devidamente habilitado, quando não houver exigência legal. 

 ( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x ) Não se aplica 

Justificativa: processo não há necessidade de avaliação de impacto de vizinhança  

 

 

3.9 - Avaliação quanto à proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, 

inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pela futura execução das 

obras e serviços de engenharia, conforme inciso V do art. 45 da LLC, permitida a substituição 

por declaração, emitida por profissional devidamente habilitado, quando não existir exigência 

legal. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: processo não pertence ao patrimônio histórico 

 

 

3.10 – Elaboração de orçamento estimado, com as composições dos preços 



 

utilizados para sua formação. 

(x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

3.11 – Declaração de que os preços unitários obedeceram aos preceitos do § 2º do art. 23 da 

LLC, salvo para a situação apresentada no seu § 3º, cuja fonte de referência utilizada 

deve ser informada e, em todas as situações, deverá ser observado o seguinte: 

 

[x] Como se trata de regime de empreitada por preço unitário/empreitada por preço 

global/empreitada integral/contratação por tarefa/fornecimento e prestação de serviço 

associado foi elaborado orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, conforme previsão da 

alínea f, do inciso XXV do art. 6º da LLC. 

 

[ ] Como se trata de regime de contratação integrada /contratação semi-integrada, a estimativa de 

preço foi elaborada com base em orçamento sintético nos moldes do § 5º do art. 23, também 

da LLC. 

 

[ ] O percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado está indicado 

expressamente no orçamento estimado, bem como a sua composição detalhada ou o 

sistema de custos do qual foi obtido. 

 

[ ] O percentual de Encargos Sociais (ES) adotado está indicado expressamente no orçamento 

estimado, bem como sua composição detalhada ou o sistema de custos do qual foi obtido. 

(x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

3.12 – Elaboração de memória de cálculo de quantitativos, com apresentação de equações 

matemáticas, bem como de todas as informações, documentos, referências (localização 

nos projetos, etc.) e ilustrações necessárias ao perfeito entendimento e visualização, de 

forma a permitir a aferição dos quantitativos constantes do orçamento. 

(x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

3.13 – Elaboração de cronograma físico-financeiro. 



 

 (x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

3.14 – RRT e/ou ART do profissional que elaborou cada uma das peças técnicas do 

processo: 

[ ] Anteprojeto 

 

[ ] Termo de referência 

 

[ ] Projeto básico e projeto executivo   

[ ] orçamento 

[ ] especificações técnicas 

 [ ] memorial descritivo 

[ ] memória de cálculo 

 

[ ] cronograma físico-financeiro 

(x) Cumprido ( ) Não Cumprido ( ) Não se aplica 

 

3.15 – Elaboração da matriz de alocação de riscos nos termos do inciso XXVII do art. 6º e 

arts. 22 e 103 da LLC. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x )  Não se aplica 

Justificativa: item não compete a engenheira civil do município 

 

4 – SENDO CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS, ALÉM ITENS 

ANTERIORES: 

4.1 - Cópia do contrato original (rescindido). 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x ) Não se aplica 

Justificativa: processo não é de reprogramação 

 

4.2 - Cópia de todos os aditivos celebrados anteriormente, inclusive com as respectivas 

planilhas orçamentárias, se houver. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: processo não é de reprogramação 

 



 

4.3 - Termo de rescisão do contrato original. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: processo não é de reprogramação 

 

4.4 - Medição acumulada referente ao total de serviços ou de fornecimentos executados, 

se houver, devidamente atestada com a identificação e assinatura dos responsáveis 

técnicos da fiscalização municipal e da empresa executora. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x ) Não se aplica 

Justificativa: processo não é de reprogramação 

4.5 - Documento que demonstre a evolução financeira do contrato rescindido, com base na 

medição acumulada dos serviços ou fornecimentos executados e levados em conta todos os 

pagamentos efetuados. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: processo não é de reprogramação 

 

4.6 – Elaboração de planilha orçamentária, inclusive em formato editável (exemplo: 

.xls ou xlsx.), referente ao restante dos serviços ou dos fornecimentos que serão executados 

(valor do contrato rescindido menos valor total dos serviços executados indicado na última 

medição, se houver). 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: processo não é de reprogramação 

 

4.7 - Elaboração de RRT e/ou ART, quando cabível, referente à execução do novo contrato, 

em nome da empresa contratada, devidamente assinada pelo responsável técnico e ainda 

referentes à: 

 

[ ] Execução da obra ou serviço, registrada pelo responsável técnico da empresa contratada, 

da qual constem os dados do contrato firmado, o nome da empresa contratada e do órgão 

contratante. 

 

[ ] Fiscalização da obra ou serviço, registrada pelo fiscal do contrato, da qual constem os 

dados do contrato firmado e o nome do órgão contratante. 

 



 

[ ] Inscrições no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme IN RFB nº 2061/2021, e no 

Serviços Eletrônico para Aferição de Obras (SERO), conforme IN RFB n° 2021/2021. Na 

hipótese de dispensa de cadastro, deverá o gestor e/ou fiscal do contrato emitir documento que o 

declare. 

 

[ ] Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado (SCPO - Sistema de 

Comunicação Prévia de Obras) da Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho - SIT, antes do início das atividades, de acordo com a alínea “b” do item 

18.3.1 da Norma Regulamentadora – NR 18. 

( ) Cumprido ( ) Não Cumprido (x) Não se aplica 

Justificativa: processo não é de reprogramação 

 

 

Campinaçu, 05 de agosto de 2026 

 

 

_______________________________________ 

PAULA FRASSINETTE VILELA BARROSO 

Engenheira Civil 

CREA 1018251960/D-GO 
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