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3.6.4 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 386,00       82,57 31.872,02            39.208,96               11,22% 11,22% A

3.13.1
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM

FUNDO ANTICORROSIVO
kg 1.230,00    19,1 23.493,00            28.901,09               8,27% 19,49% A

3.6.3 REBOCO PAULISTA A-14 (PAREDE/TETO) m² 464,00       35,85 16.634,40            20.463,64               5,85% 25,34% A

3.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 232,00       66,53 15.434,96            18.988,09               5,43% 30,77% A

3.13.2
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM

AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME
m² 78,00         190,42 14.852,76            18.271,87               5,23% 36,00% A

4.2.9
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 14,00         934,95 13.089,30            16.102,46               4,61% 40,61% A

3.7.2
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA

27MM (COM ÓXIDO DE FERRO)
m² 78,00         152,41 11.887,98            14.624,59               4,18% 44,79% A

2.1 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mês 0,45           26.116,82          11.752,57            14.458,01               4,14% 48,93% A

3.5.3 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM m²          20,98 516,23 10.830,51            13.323,69               3,81% 52,74% B

3.2.7
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
m² 78,00         126,68 9.881,04               12.155,66               3,48% 56,22% B

3.11.1
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 9,03           934,95 8.442,60               10.386,08               2,97% 59,19% B

3.11.2 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m² 6,40           929,2 5.946,88               7.315,85                 2,09% 61,29% B

3.11.3
PORTA BOX BANHEIRO EM ALUMINIO ANODIZADO  60x180 C/PORTAL E LISAR 

C/FERRAGENS
unid 6,00           934,95 5.609,70               6.901,05                 1,97% 63,26% B

3.12.2 VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO (PF01) - exclusi ferragens m² 10,50         451,37 4.739,39               5.830,39                 1,67% 64,93% B

3.2.6 FORMA MADEIT 12MM-VIGA/PILAR U=2V m² 42,0 110,4 4.636,80               5.704,19                 1,63% 66,56% B

3.2.5 AÇO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg 333,64 11,95 3.987,00               4.904,80                 1,40% 67,96% B

3.6.1 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 135,00       28,98 3.912,30               4.812,91                 1,38% 69,34% B

3.10.4
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
un 6,00           642,66 3.855,96               4.743,60                 1,36% 70,70% B

6.2.1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
un 6,00           642,66 3.855,96               4.743,60                 1,36% 72,05% B

3.7.4
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM (CALÇA PERIMETRO DA 

UNIDADE/ACESSO)
m² 35,00         107,89 3.776,15               4.645,42                 1,33% 73,38% B

3.6.2 CHAPISCO COMUM EM FACHADA m² 464,00       7,86 3.647,04               4.486,59                 1,28% 74,67% B

3.2.2
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-25 - (O.C.)

m³ 5,95           583,23 3.470,22               4.269,06                 1,22% 75,89% B

3.7.1 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m² 78,00         42,14 3.286,92               4.043,57                 1,16% 77,05% B

3.5.2 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m²          26,25 109 2.861,25               3.519,91                 1,01% 78,05% B

3.15.2.3
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
un 50,00         47,22 2.361,00               2.904,50                 0,83% 78,88% B

3.2.3 AÇO CA-60-A - 5,0 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) kg 192,20       12,13 2.331,39               2.868,07                 0,82% 79,70% B

3.2.1 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO m 35,00         66,57 2.329,95               2.866,30                 0,82% 80,52% C

3.14.3 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 133,35       17,1 2.280,35               2.805,29                 0,80% 81,33% C

3.10.10 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 3,78           568,39 2.148,51               2.643,10                 0,76% 82,08% C

3.15.2.1
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
un 3,00           642,66 1.927,98               2.371,80                 0,68% 82,76% C

4.2.1
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
un 3,00           642,66 1.927,98               2.371,80                 0,68% 83,44% C

6.2.3
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
un 40,00         47,22 1.888,80               2.323,60                 0,66% 84,11% C

3.2.4 AÇO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg 150,50 12,16 1.830,08               2.251,36                 0,64% 84,75% C

3.9.2.4 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 42,00         43,57 1.829,94               2.251,19                 0,64% 85,39% C

3.7.3 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m² 60,00         30,25 1.815,00               2.232,81                 0,64% 86,03% C

1.1
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 4,50           393,8 1.772,10               2.180,04                 0,62% 86,66% C

3.4.1
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A

CARGA MANUAL
m³ 15,00         114,05 1.710,75               2.104,56                 0,60% 87,26% C

3.12.3 FERRAGENS (FECHADURAS ) und 9,00           186,5 1.678,50               2.064,89                 0,59% 87,85% C

3.8.6 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM m 150,00       10,99 1.648,50               2.027,98                 0,58% 88,43% C

3.3.1
IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA

m² 100,28 16,35 1.639,58               2.017,01                 0,58% 89,01% C

3.14.2 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR PAREDE/TETO m² 78,00         16,39 1.278,42               1.572,71                 0,45% 89,46% C

3.12.1 VIDRO LISO - COLOCADO m² 6,40           176,74 1.131,14               1.391,52                 0,40% 89,85% C

3.14.5 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 78,00         14,19 1.106,82               1.361,61                 0,39% 90,24% C
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3.10.5
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

SANITÁRIO
un 6,00           175,46 1.052,76               1.295,11                 0,37% 90,61% C

6.2.2
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

SANITÁRIO
un 6,00           175,46 1.052,76               1.295,11                 0,37% 90,99% C

3.10.6 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO un 2,00           512,61 1.025,22               1.261,23                 0,36% 91,35% C

3.15.2.6
MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO

un 2,00           512,61 1.025,22               1.261,23                 0,36% 91,71% C

4.2.6
MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO

un 2,00           512,61 1.025,22               1.261,23                 0,36% 92,07% C

3.9.2.7 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM - VENTILACAO m 24,00         39,43 946,32                  1.164,16                 0,33% 92,40% C

3.14.4 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m² 43,49         18,88 821,00                  1.009,99                 0,29% 92,69% C

3.15.2.4 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA un 50,00         15,3 765,00                  941,10                    0,27% 92,96% C

4.2.8
LIXEIRA INOX COM TAMPA - 30 L

un 2,00           371,9 743,80                  915,02                    0,26% 93,22% C

3.8.3 FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2 m 50,00         14,64 732,00                  900,51                    0,26% 93,48% C

3.9.1.7 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 72,00         10,08 725,76                  892,83                    0,26% 93,73% C

3.15.1.3
ENCANADOR

H 24,00         29,78 714,72                  879,25                    0,25% 93,99% C

3.15.1.4

ELETRICISTA

H 24,00         29,78 714,72                  879,25                    0,25% 94,24% C

4.1.3
ENCANADOR

H 24,00         29,78 714,72                  879,25                    0,25% 94,49% C

4.1.4
ELETRICISTA

H 24,00         29,78 714,72                  879,25                    0,25% 94,74% C

3.14.1 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS PAREDE /TETO m² 43,49         16,19 704,02                  866,09                    0,25% 94,99% C

3.8.2 FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 m 100,00       7,01 701,00                  862,37                    0,25% 95,23% C

3.15.1.2
PEDREIRO

H 24,00         29,14 699,36                  860,35                    0,25% 95,48% C

4.1.2
PEDREIRO

H 24,00         29,14 699,36                  860,35                    0,25% 95,73% C

3.9.1.8 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 24,00         27,43 658,32                  809,87                    0,23% 95,96% C

5.2.1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
un 1,00           642,66 642,66                  790,60                    0,23% 96,18% C

3.9.2.5
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

m 24,00         25,6 614,40                  755,83                    0,22% 96,40% C

6.2.4 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA un 40,00         15,3 612,00                  752,88                    0,22% 96,62% C

3.10.1 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) un 6,00           96,74 580,44                  714,06                    0,20% 96,82% C

3.9.1.2 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" un 4,00           145,05 580,20                  713,76                    0,20% 97,03% C

3.10.8

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM

un 4,00           142,16 568,64                  699,54                    0,20% 97,23% C

4.2.3
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
un 12,00         47,22 566,64                  697,08                    0,20% 97,42% C

3.10.3 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" un 6,00           92,35 554,10                  681,65                    0,20% 97,62% C

3.15.2.2
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

SANITÁRIO
un 3,00           175,46 526,38                  647,55                    0,19% 97,81% C

4.2.2
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

SANITÁRIO
un 3,00           175,46 526,38                  647,55                    0,19% 97,99% C

5.2.5
MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO

un 1,00           512,61 512,61                  630,61                    0,18% 98,17% C

3.15.1.1
SERVENTE

H 24,00         20,86 500,64                  615,89                    0,18% 98,35% C

4.1.1
SERVENTE

H 24,00         20,86 500,64                  615,89                    0,18% 98,52% C

3.1.1 LOCAÇÃO DE OBRA m² 78,00         6,28 489,84                  602,60                    0,17% 98,70% C

5.1.3 ENCANADOR H 16,00         29,78 476,48                  586,17                    0,17% 98,86% C

5.1.4
ELETRICISTA

H 16,00         29,78 476,48                  586,17                    0,17% 99,03% C

6.1.3
ENCANADOR

H 16,00         29,78 476,48                  586,17                    0,17% 99,20% C

6.1.4
ELETRICISTA

H 16,00         29,78 476,48                  586,17                    0,17% 99,37% C

5.2.3
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
un 10,00         47,22 472,20                  580,90                    0,17% 99,53% C

5.1.2
PEDREIRO

H 16,00         29,14 466,24                  573,57                    0,16% 99,70% C
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6.1.2
PEDREIRO

H 16,00         29,14 466,24                  573,57                    0,16% 99,86% C

3.9.2.6 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 24,00         18,88 453,12                  557,43                    0,16% 100,00% C

3.1.3 REATERRO COM APILOAMENTO m³ 11,70         35,46 414,88                  510,39                    0,15% 100,00% C

3.14.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 78,00         4,89 381,42                  469,22                    0,13% 100,00% C

3.8.8
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
un 8,00           47,22 377,76                  464,72                    0,13% 100,00% C

6.2.6
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2

un 4,00           92,35 369,40                  454,44                    0,13% 100,00% C

5.1.1
SERVENTE

H 16,00         20,86 333,76                  410,59                    0,12% 100,00% C

6.1.1
SERVENTE

H 16,00         20,86 333,76                  410,59                    0,12% 100,00% C

3.9.2.3

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

un 10,00         31,29 312,90                  384,93                    0,11% 100,00% C

3.1.2 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO m² 78,00         3,86 301,08                  370,39                    0,11% 100,00% C

3.9.1.9 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 26,00         11,24 292,24                  359,51                    0,10% 100,00% C

4.2.7
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2

un 3,00           92,35 277,05                  340,83                    0,10% 100,00% C

5.2.6
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2

un 3,00           92,35 277,05                  340,83                    0,10% 100,00% C

3.9.2.1 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM un 2,00           93,98 187,96                  231,23                    0,07% 100,00% C

3.10.2 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" un 6,00           30,79 184,74                  227,27                    0,07% 100,00% C

4.2.4 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA un 12,00         15,3 183,60                  225,86                    0,06% 100,00% C

3.10.9
TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/ 2" E

3/4"
un 2,00           91,04 182,08                  223,99                    0,06% 100,00% C

5.2.2
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

SANITÁRIO
un 1,00           175,46 175,46                  215,85                    0,06% 100,00% C

3.9.1.11 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM un 15,00         11,15 167,25                  205,75                    0,06% 100,00% C

3.9.1.10 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" un 12,00         13,41 160,92                  197,96                    0,06% 100,00% C

3.9.1.3 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 15,00         10,28 154,20                  189,70                    0,05% 100,00% C

5.2.4 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA un 10,00         15,3 153,00                  188,22                    0,05% 100,00% C

3.9.1.6
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

un 10,00         13,66 136,60                  168,05                    0,05% 100,00% C

3.8.5 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" un 8,00           15,89 127,12                  156,38                    0,04% 100,00% C

3.8.4 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un 12,00         10,52 126,24                  155,30                    0,04% 100,00% C

3.8.9 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA un 8,00           15,3 122,40                  150,58                    0,04% 100,00% C

3.10.7 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) un 6,00           17,44 104,64                  128,73                    0,04% 100,00% C

3.9.1.4 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) un 5,00           19,78 98,90                    121,67                    0,03% 100,00% C

3.8.1 FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 m 15,00         5,86 87,90                    108,13                    0,03% 100,00% C

3.9.1.5
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

un 15,00         5,73 85,95                    105,74                    0,03% 100,00% C

3.9.2.2
CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

un 2,00           40,31 80,62                    99,18                      0,03% 100,00% C

3.8.10 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 3,00           26,46 79,38                    97,65                      0,03% 100,00% C

3.8.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un 3,00           19,76 59,28                    72,93                      0,02% 100,00% C

3.15.2.5
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO

un 1,00           15,3 15,30                    18,82                      0,01% 100,00% C

4.2.5
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO

un 1,00           15,3 15,30                    18,82                      0,01% 100,00% C
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