
Nº Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit. c/ BDI Total (R$) % Individual % Acumulado Classe

1  4.1  103913 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO 
ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. 
AF_04/2022

m² 1,257.15 R$ 163.71 R$ 205,808.02 29.02% 29.02% A

2  3.1  100351 SINAPI

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM 
ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M 
(EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024

m² 280.00 R$ 607.78 R$ 170,178.40 23.99% 53.01% A

3  2.2.1  101098 SINAPI

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 
100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE 
BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM 
JERICA. AF_05/2020

m³ 91.06 R$ 1,421.65 R$ 129,455.44 18.25% 71.26% A

4  2.1.1  101176 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 333.00 R$ 186.94 R$ 62,251.02 8.78% 80.04% B

5 8.2  99860 SINAPI
CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
ALUMÍNIO. AF_04/2019

M 140.00 R$ 217.74 R$ 30,483.60 4.30% 84.33% B

6 6.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mês 1.00 R$ 21,732.03 R$ 21,732.03 3.06% 87.40% B

7 7.1  261703 GOINFRA
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E 
CIMENTADOS)

m² 1,257.15 R$ 16.08 R$ 20,214.97 2.85% 90.25% B

8  5.3  200403 GOINFRA REBOCO (1 CALH m² 560.00 R$ 22.58 R$ 12,644.80 1.78% 92.03% B

9 6.2 250102 GOINFRA MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) mês 1.00 R$ 11,706.05 R$ 11,706.05 1.65% 93.68% B

10 8.1  102722 SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ 
DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL 
PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 
COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 140.00 R$ 68.08 R$ 9,531.20 1.34% 95.02% C

11  1.3  020303 GOINFRA
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA 
PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ 
REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

un 2.00 R$ 4,574.99 R$ 9,149.98 1.29% 96.31% C

12  2.2.2  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 603.22 R$ 13.50 R$ 8,143.47 1.15% 97.46% C

13 7.2  260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 280.00 R$ 17.19 R$ 4,813.20 0.68% 98.14% C

14  2.2.3  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 191.84 R$ 22.72 R$ 4,358.60 0.61% 98.75% C

15  5.2  200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m² 560.00 R$ 7.29 R$ 4,082.40 0.58% 99.33% C

16  5.1  201410 GOINFRA
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 
2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 35.00 R$ 84.91 R$ 2,971.85 0.42% 99.75% C

17  1.2  021301 GOINFRA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , 
AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 
6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 2.40 R$ 504.93 R$ 1,211.83 0.17% 99.92% C

18  1.1  020703 GOINFRA
LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, 
UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM 
TESTEMUNHA

m² 1,257.15 R$ 0.45 R$ 565.71 0.08% 100.00% C

R$ 709,302.57 100.00% 100.00%

CURVA ABC - CONSTRUÇÃO DO PORTO BANDEIRANTES
Obra: CONSTRUÇÃO DO PORTO BANDEIRANTES  |  Município: NOVA CRIXAS-GO

Classificação pelo custo total dos itens (ordem decrescente) - Valor final do orçamento: R$ 709,302.57

TOTAL



Classe Qtd. ItensValor Total (R$)% do Orçamento Critério

A 3 ########## 71.26% Itens até 80% acumulado

B 6 ########## 22.42% Itens de 80% a 95% acumulado

C 9 ########## 6.32% Itens de 95% a 100% acumulado

TOTAL 18 ########## 100.00%
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