PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

Nova Crixas

ADM. 2025/2028

_ EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026
MENOR PRECO GLOBAL

O MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS, Estado de Goids, forna-se publico, para
conhecimento dos interessados, que realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO
GLOBAL, referente ao Processo Administrativo n°® 18645/2026, nos termos da Lei
Federal n°® 14.133/2021, da Lei Complementar n°® 123/2006, com as alteracdes
promovidas pela Lei Complementar n° 147/2014, e das demais normas aplicaveis,
observadas as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

A concorréncia serd conduzida pelo Agente de Confratacdo Ueslei Rodrigues
Caixeta, auxiliado pela Equipe de Apoio, conforme designacdo do Decreto n°
629/2025, de 9 de dezembro de 2025 e Decreto n° 383/2026, de 01 de setembro de
2026.

O Edital fica disponivel aos interessados no site www.novacrixas.go.gov.br, no
endereco https://www.licitanet.com.br/, e poderd ser solicitado pelo e-mail:
licitacao@novacrixas.go.gov.br ou poderd ser retirado na Superinfendéncia de
Licitacodes, situado na Prefeitura Municipal de Nova Crixas/GO, na Praca dos Trés
Poderes, s/n, Setor Aeroporto, no hordrio das 08h00min as 11h00min e das 13h00min
as 17h00min, Telefone (62) 99304-2683.

MODALIDADE: CONCORRENCIA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL

09/11/2026, AS 09h00 min (HORARIO DE
BRASILIA)

09/11/2026, AS 09h00 min (HORARIO DE
BRASILIA)

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

DATA E HORARIO DA SESSAO:

SITE PARA A REALIZAGCAO DA LICITACAO:  www.licitanet.com.br

AGENTE DE CONTRATAGCAO: UESLEI RODRIGUES CAIXETA

LEI FEDERAL N° 14.133/21, LEl COMPLEMENTAR
N° 123/06 E SUAS ALTERACOES.

AMPARO LEGAL:

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa especializada
em engenharia para execucdo da obra de construcdo de cobertura metdlica da
arquibancada central do Complexo de Campo Society, localizado na Rua dos
Curids, APM, Setor Estadio, Municipio de Nova Crixds/GO, incluindo o fornecimento
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de materiais, equipamentos, mdo de obra e demais servicos necessarios d completa
execucdo do objeto, conforme Projeto Bdsico, projetos de engenharia, memorial
descritivo, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos integrantes do processo..

1.2. A execucdo do objeto dar-se-& sob o regime de empreitada por preco global,
sendo adotado como critério de julgamento o menor preco global, nos termos deste
Edital e de seus anexos.

1.3. A presente licitacdo serd realizada na modalidade Concorréncia, na forma
eletrénica, nos termos dos arts. 6°, inciso XXXVIII, 28, inciso Il, e 29, pardagrafo Unico, da
Lei Federal n° 14.133/2021, considerando fratar-se de obra de engenharia, cujas
caracteristicas e condicdes de execucdo encontram-se definidas nos projetos e
documentos técnicos que integram o processo, visando assegurar a ampla
competitividade, a selecdo da proposta mais vantajosa e a adequada aplicacdo
dos recursos publicos.

1.4. A licitacdo serd realizada de acordo com as regras especificas para o regime
de execucdo por empreitada por preco global, nos termos do art. 46, inciso Il, da Lei
n.° 14.133/2021.

1.4.1. Os servicos serdo executados pelo preco global contratado, observadas as
condicdoes estabelecidas no Projeto Bdsico, memorial descritivo, planilhas
orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos. Os
licitantes deverdo considerar todos os custos necessdrios & completa execucdo do
objeto na elaboracdo de suas propostas.

1.5. A sessdo publica da Concorréncia Eletrbnica serd realizada no endereco
https://www licitanet.com.br/, na data e hordrio indicados no predmbulo deste
Edital, observadas as condicdes e os prazos estabelecidos para o cadastramento das
propostas no sistema eletrénico.

- 1.6. O valor global estimado da confratacdo € de R$ 353.654,62 (trezentos e
cinquenta e frés mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
conforme orcamento elaborado pelo setor de engenharia, integrante dos anexos
deste Edital, constituindo o valor maximo admitido pela Administracdo para a
contratacdo.

2. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orcamentdrios proprios consignados no orcamento do Municipio de Nova
Crixds/GO, por infermédio do Fundo Municipal de Saude, conforme dotacdo
informada pelo Departamento de Contabilidade:
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DOTAGAO ORGAMENTARIA FICHA UNIDADE

2.2. Caso a execucdo confratual ultrapasse o exercicio financeiro vigente, as
dotacdes orcamentdrias relativas aos exercicios subsequentes serdo indicadas apos
aprovacdo da respectiva Lei Orcamentdria e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento, quando cabivel.

3. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta licitacdo empresas individuais ou sociedades
empresdrias regularmente constituidas e estabelecidas no Pais, que possuam
atividade econdmica compativel com o objeto da confratacdo e atendam as
condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

3.2. Allicitante deverd estar regularmente cadastrada junto a plataforma LICITANET -
Licitagcoes Online, no enderecgo eletronico www.licitanet.com.br.

3.3. O licitante deverd responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo promotor da licitacdo por
eventuais danos decorrentes do uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo de seus dados cadastrais

~ no sistema eletrdnico e manté-los atualizados, devendo proceder imediatamente a
correc@o ou alteracdo dos registros sempre que identificar incorrecdes ou
informacdes desatualizadas.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar a inabilitacdo do
licitante, quando a irregularidade comprometer a comprovacdo dos requisitos
exigidos e ndo puder ser sanada mediante diligéncia, observada a legislacdo
aplicavel.

3.6. Serd assegurado tratamento favorecido as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006,
e alteracdes posteriores, observadas as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021,
qguando aplicdveis a presente contratacdo.

3.7.Ndo poderdo disputar esta licitacdo:

3.7.1. Aguele que ndo atenda as condicoes estabelecidas neste Edital e em seus
anexos;
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3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagcdo versar sobre obra ou servicos a eles relacionados;

3.7.3. Empresq, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboracdo do
projeto bdsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre obra ou servicos a ela necessdarios;

3.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se enconfre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar em decorréncia de sancdo que lhe tenha sido imposta;

3.7.5. Agquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade confratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com fransito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas
as de escravo ou contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

3.7.8. Agente publico do érgdo ou enfidade licitante;

3.7.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse PUblico — OSCIP, atuando nessa
condicdo;

. 3.7.10. Agente publico do érgdo ou entidade confratante, direta ou indiretamente,
na licitacdo ou na execucdo do confrato, observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.8. O impedimento previsto no item 3.7.4 também serd aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outfra pessoaq, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo aplicada, inclusive sua contfroladora, confrolada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos
e a empresa mencionada nos itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio as
atividades de planejamento da contratacdo, execucdo da licitacdo ou gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou
enfidade.
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3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou contratacdo de
servico que inclua como encargo do confratado a elaboracdo do projeto bdsico e
do projeto executivo, nas contfratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucdo, observadas as disposicoes legais aplicaveis.

3.12. Em licitacdes e contratacdes realizadas no dmbito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou
organismo financeiro internacional, com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas enfidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.13. Avedacdo prevista no item 3.7.10 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo
da confratacdo na qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.14. NGo serd admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio,
considerando a natureza, o porte, a complexidade e o valor estimado da
confratacdo, que permitem sua execucdo por empresa individual, sem prejuizo a
competitividade do certame.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

4.1. Na presente licitacdo, serd observada a ordem ordindria das fases prevista na Lei
Federaln® 14.133/2021, de modo que a fase de habilitacdo ocorrerd apds as fases de
apresentacdo das propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico
LICITANET, a proposta contendo o preco global ofertado para execucdo da obra de
construcdo da cobertura metdlica da arquibancada central e anexos, até a data e
o hordrio estabelecidos para a abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio
do sistema eletrénico, que:

4.3.1. Estd ciente e concorda com as condicdes contidas neste Edital e em seus
anexos, bem como que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos necessdrios a perfeita execucdo do objeto, inclusive aqueles decorrentes de
obrigagdes  trabalhistas,  previdencidrias, fiscais, comerciais, tributdrias,
administrativas, de fransporte, seguros, encargos sociais € demais despesas diretas e
indiretas incidentes sobre a contratacdo, atendendo integralmente aos requisitos de
habilitacdo estabelecidos neste instrumento convocatdrio;
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4.3.2. NGdo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7°, inciso
XXXIIl, da Constituicdo Federal;

4.3.3. NGo possui empregados executando frabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal;

4.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e demais normas especificas.

4.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverd declarar, em campo préprio do sistema eletrénico, que atende aos requisitos
previstos no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, estando
apto a usufruir do fratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.4.1. A auséncia da declaracdo prevista no item anterior apenas impedird o licitante
de usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006,
ainda que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade das declaracdes de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante
as sancdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais
penalidades previstas neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema eletrénico até a abertura da sessdo publica.

4.7. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo das propostas,
a qual ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
. fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta do licitante convocado na forma deste Edital, apds o encerramento da fase
de envio de lances, observadas as regras de publicidade e transparéncia previstas
na legislacdo vigente.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade pelo sistema eletrénico, o licitante
poderd parametrizar o valor final minimo de sua proposta quando do
cadastramento, observadas as seguintes regras:

4.9.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca entre os lances incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto ao lance que cobrir a melhor oferta;

4.9.2. Os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema, respeitado o valor
final minimo parametrizado, quando existente, e o intervalo minimo estabelecido
neste Edital.
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4.10. O valor final minimo parametrizado poderd ser alterado pelo licitante durante a
fase competitiva, sendo vedado o registro de valor superior ao Ultimo lance por ele
ofertado.

4.11. O valor final minimo parametrizado possuird cardter sigiloso para os demais
licitantes e para a Administracdo, podendo ser disponibilizado exclusivamente aos
orgdos de controle interno e externo, nos termos da legislacdo aplicavel.

4.12. Caberd ao licitante acompanhar todas as operacdes realizadas no sistema
eletrébnico durante o processo licitatério, responsabilizando-se pelo énus decorrente
da perda de negdcios diante da inobserv@ncia de mensagens emifidas pela
Administracdo ou de sua desconexdo.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrénico

qualguer fato que possa comprometer o sigilo ou a seguranca de suas credenciais
de acesso, para adocdo das providéncias cabiveis.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico https://www.licitanet.com.br/, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor global da proposta, expresso em reais (R$), com até 02 (duas) casas
decimais, correspondente d execucdo integral da obra de construcdo da cobertura
metdlica da arquibancada central do Complexo de Campo Society e anexos,
conforme Projeto Bdsico e demais documentos técnicos infegrantes deste Edital.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante, que

deverd observar integralmente as condicdes estabelecidas no Projeto Bdsico,

memorial descritivo, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais
. documentos técnicos.

5.2.1. O licitante deverd apresentar proposta para a totalidade do objeto, ndo sendo
admitidas propostas parciais ou que contemplem quantitativos inferiores aos previstos
para a contfratacdo.

5.3. Nos valores propostos deverdo estar incluidos todos os custos operacionais,
materiais, equipamentos, mdo de obra, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais, fransportes, seguros, administracdo local, Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) e quaisquer outras despesas que incidam direta ou
indiretamente na execucdo integral da obra.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
alteracdo sob alegacdo de erro, omissGo ou qualquer outro pretexto, ressalvadas as
hipoteses legalmente previstas.
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5.5. Se o regime ftributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd aquela correspondente d média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos 12 (doze) meses, observada a
legislacdo tributdria aplicavel.

5.6. Independentemente do percentual de tributos considerado na composicdo da
proposta, nos pagamentos serdo efetuadas as retencdes tributdrias legalmente
exigiveis, conforme a legislacdo vigente.

5.7. A eventual opcdo da licitante pelo regime tributdrio do Simples Nacional serd
avaliada de acordo com a legislacdo ftributdria vigente, sendo de inteira
responsabilidade da contratada a correta apuracdo e o recolhimento dos tributos
incidentes sobre a execucdo do confrato.

5.8. A apresentacdo da proposta implica o compromisso de cumprimento integral
das condicdoes estabelecidas neste Edital, no Projeto Bdsico e nos demais
documentos técnicos, obrigando-se a licitante a executar todos os servicos
necessarios d conclusdo da obra, com fornecimento de materiais, equipamentos,
ferramentas e mdo de obra adequados, observadas as especificacdes técnicas, os
quantitativos e os padroes de qualidade exigidos pela Administracdo.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua apresentacdo.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES:

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica,
por meio do sistema eletrénico LICITANET, na data, hordrio e endereco eletrdnico
indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema eletrénico até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o
Agente de Contratacdo e os licitantes.

6.4. Classificadas as propostas e iniciada a etapa competitiva, os licitantes
encaminhardo lances exclusivamente por meio do sistema elefrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor global da confratacdo, correspondente
a execugdo integral da obra de construcdo da cobertura metdlica da
arquibancada central. e anexos, conforme Projeto Bdsico e demais documentos
técnicos.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
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6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Ndo haverd intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances.

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no prazo de
até 15 (quinze) segundos apods o respectivo registro no sistema, na hipdtese de lance
manifestamente inconsistente ou inexequivel, desde que disponibilizada essa
funcionalidade pela plataforma eletrénica.

6.10. O procedimento seguird o modo de disputa abertfo.

6.11. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacoes automaticas.

6.11.1. A etapa de lances terd duracdo inicial de 10 (dez) minutos, sendo prorrogada
automaticamente pelo sistema sempre que houver lance ofertado nos 2 (dois)
minutos finais.

6.11.2. Cada prorrogacdo automdatica terd duracdo de 2 (dois) minutos e ocorrerd
sucessivamente enguanto houver novos lances nesse periodo.

6.11.3. Ndo havendo novos lances, a etapa competitiva serd encerrada
automaticamente, ocasido em que o sistema ordenard os lances conforme a
classificacao final.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a segunda colocada
forigual ou superior a 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela
Equipe de Apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta para definicdo das
demais colocagdes.

6.11.5. Os licitantes convocados poderdo apresentar lances intermedidrios.

' 6.12. Encerrada a etapa competitiva, o sistema ordenard os lances em ordem
crescente de valores.

6.13. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
registrado primeiro pelo sistema.

6.14. Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
menor lance registrado, permanecendo sigilosa a identidade de seu autor.

6.15. Na hipdtese de desconexdo do Agente de Confratacdo durante a etapa
competitiva, o sistema poderd permanecer acessivel aos licitantes para recepcdo
dos lances.

6.16. Persistindo a desconexdo por periodo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serd
suspensa e reiniciada somente apds comunicacdo oficial aos participantes, com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, mediante divulgacdo no sistema
eletrénico.
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6.17. O licitante que ndo apresentar lances permanecerd concorrendo com o valor
originalmente constante de sua proposta.

DO TRATAMENTO FAVORECIDO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.18. Encerrada a etapa de lances, serd realizada a verificacdo do enquadramento
das licitantes como microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins de
aplicacdo do fratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006,
observadas as condicdes legais para usufruir dos beneficios.

6.18.1. Serd assegurado o direito de preferéncia as microempresas e empresas de
pequeno porte nas situacdes em que suas propostas forem iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde que esta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, observado o art. 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderd
apresentar proposta de valor inferior a primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos, contado da convocacdo automdtica do sistema.

6.18.3. NGo havendo manifestacdo ou sendo recusada a oferta, serdo convocadas
as demais microempresas € empresas de pequeno porte remanescentes que se
enquadrem no intervalo previsto, observada a ordem de classificacdo.

6.18.4. Persistindo equivaléncia de valores entre microempresas e empresas de
pequeno porte enquadradas no infervalo legal, serd realizado sorteio para definicdo
da ordem de convocacdo, observadas as funcionalidades do sistema eletrénico.

DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

6.19. Em caso de empate entre propostas ou lances, serdo observados os critérios

. previstos no art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo prévia
do tfratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, quando
cabivel.

6.19.1. O desempate observard, sucessivamente, os seguintes critérios:

a) Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacdo;

b) Avaliacdo do desempenho confratual prévio dos licitantes, preferencialmente
mediante registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos na legislacdo;

c) Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgdos de controle.
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6.19.2. Persistindo o empate, serdo observadas as preferéncias sucessivas previstas no
§ 1°do art. 60 da Lein® 14.133/2021.

DA NEGOCIACAO

6.20. Encerrada a etapa competitiva e aplicado o tratamento favorecido e os
critérios de desempate, quando cabiveis, o Agente de Confratacdo poderd
negociar, por meio do sistema eletrénico, condicdes mais vantajosas com o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar, visando a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo.

6.20.1. Caso a proposta permaneca acima do preco mdximo definido pela
Administracdo, mesmo apds a negociacdo, ou o licitante seja desclassificado ou
inabilitado, poderd ser realizada negociacdo com os demais licitantes, obedecida a
ordem de classificacdo.

6.20.2. Toda negociacdo serd realizada por meio do sistema eletrénico e registrada
Nos autos do processo.

6.20.3. O resultado da negociacdo serd divulgado aos licitantes.

6.20.4. O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar que apresente, no prazo minimo de 2 (duas) horas, a proposta
readequada ao Ultimo lance ofertado ou ao valor negociado, acompanhada dos
documentos complementares eventualmente exigidos.

6.20.5. O prazo poderd ser prorrogado, mediante solicitacdo fundamentada
apresentada pelo licitante antes do seu encerramento, desde que aceita pelo
Agente de Contratacdo.

DA PROPOSTA READEQUADA

. 6.21. A proposta final deverd observar o modelo constante do anexo correspondente
deste Edital, conter a identificacdo do licitante e ser apresentada com:

a) Data e assinatura do representante legal ou procurador devidamente constituido;
b) Razdo social, CNPJ, endereco, telefone e e-mail;
c) Validade minima de 60 (sessenta) dias;

d) Prazo de execucdo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme estabelecido no
Projeto Bdsico e no cronograma fisico-financeiro;

e) Valor global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e
por extenso;

f) Planilha orcamentdria contendo os quantitativos, precos unitdrios, precos totais por
item e valor global, observadas as especificacdes e quantitativos previstos no
orcamento de referéncia da Administracdo;
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g) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucdo e com o
cronograma estabelecido pela Administracdo;

h) Composicdes analiticas dos precos unitdrios, com detalhamento dos custos dos
servicos integrantes da proposta;

i) Composicdo do BDI adotado na proposta, com discriminacdo dos percentuais e
parcelas que o infegram, observada a legislacdo aplicavel;

j) Demonstrativo dos encargos sociais adotados na composicdo dos precos, quando
aplicavel.

6.21.1. Quando disponibilizada essa funcionalidade pelo sistema eletrénico, a
proposta final poderd ser assinada eletronicamente diretamente na plataforma.

6.21.2. Nos valores apresentados deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessdrios a execucdo do objeto, inclusive materiais, equipamentos, mdo
de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributdrios, seguros,
mobilizacdo, desmobilizacdo, administracdo local, BDI, lucro e demais despesas
incidentes sobre a contratacdo.

6.21.3. As planilhas apresentadas deverdo observar os quantitativos e as
especificacdoes definidos no Projeto Bdsico e demais documentos técnicos, sendo
admitidas correcdes de erros materiais que ndo alterem a substéncia da proposta
nem impliguem majoracdo do valor global ofertado, observadas as disposicdes
legais aplicaveis.

6.21.4. A proposta readequada deverd corresponder ao valor final ofertado pelo
licitante, ndo sendo admitida majoracdo do preco global apds o encerramento da
etapa competitiva.

6.22. Apds a apresentacdo da proposta readequada e, quando for o caso, dos

. documentos complementares, o Agente de Contratacdo procederd a andlise de
sua aceitabilidade e ao julgamento, observadas as disposicdes deste Edital e da Lei
Federal n® 14.133/2021.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
na legislacdo correlata e no item 3 deste Edital, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca sua participacdo ou futura contratacdo, mediante consulta
aos seguintes cadastros: ,

7.1.1. Cadastro Municipal de Fornecedores e registros de sancdes administrativas do
Municipio de Nova Crixas/GO;
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7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido, disponivel em
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido, disponivel em https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep.

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e, quando
perfinente, de seu sdcio majoritdrio, considerando as sancdes e restricdes previstas
na legislacdo aplicavel.

7.3. Caso sejam identificadas ocorréncias impeditivas indiretas, o Agente de
Contfratacdo realizard as diligéncias necessdrias para verificar a existéncia de
eventual tentativa de fraude ou burla ds sancdes administrativas.

7.3.1. A andlse poderd considerar vinculos societdrios, identidade de
administradores, atividades econdmicas semelhantes e outros elementos capazes de
indicar possivel utilizacdo fraudulenta de pessoa juridica.

7.3.2. O licitante serd previomente convocado para apresentar esclarecimentos
antes de eventual decisdo que impeca sua participacdo no certame.

7.3.3. Constatada a existéncia de impedimento legal aplicavel & licitacdo, o licitante
serd afastado do cerftame, mediante decisdo fundamentada.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha utilizado
tratamento favorecido destinado ds microempresas ou empresas de pegqueno porte,
o Agente de Contratacdo verificard o atendimento as condicdes legais para
concessdo do beneficio, conforme a Lei Complementar n® 123/2006 e o art. 4° da Lei
Federal n® 14.133/2021.

7.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utiizacdo do tratamento

. favorecido, o Agente de Confratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto, ao atendimento das especificacdes
técnicas e d compatibilidade do preco ofertado com o valor méximo estabelecido
pela Administracdo, considerando o Projeto Bdsico, as planilhas orcamentdrias e os
demais documentos técnicos.

7.6. Serd desclassificada a proposta que:
7.6.1. Contiver vicios insanaveis;

7.6.2. NGo obedecer as especificacdes técnicas estabelecidas no Projeto Bdsico,
memorial descritivo e demais documentos técnicos;

7.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima. do valor mdaximo
estabelecido pela Administracdo;

7.6.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela
Administracdo;
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7.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
de seus anexos, desde que insandvel.

7.7.Por se tratar de contratacdo de obra de engenharia, a andlise da exequibilidade
das propostas observard o disposto no art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.7.1. Nos termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021, serGo consideradas
presumidamente inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, assegurada ao
licitante a oportunidade de demonstrar sua exequibilidade, mediante diligéncia, nos
termos do § 2° do referido artigo.

7.7.2. Nao sendo demonstrada a exequibiidade da proposta, esta sera
desclassificada mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo,
podendo ser solicitada manifestacdo do setor técnico de engenharia.

7.7.3. O licitante deverd apresentar, quando solicitado, documentos e
esclarecimentos que demonstrem a viabilidade dos precos ofertados, considerando
os custos de materiais, mdo de obra, equipamentos, encargos € demais despesas
necessarias a execucdo.

7.8. Na presente confratacdo, cujo regime de execucdo serd o de empreitada por
preco global, a andlise de aceitabilidade observard o preco global ofertado, sem
prejuizo da avaliagcdo dos quantitativos e dos precos unitdrios relevantes, conforme
o art. 59, § 3° da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.8.1. Serd considerada incompativel com o orcamento de referéncia a proposta
cujo valor global ultrapasse o valor maximo admitido pela Administracdo, apds
eventual negociacdo.

7.8.2. Os precos unitdrios e os quantitativos apresentados deverdo ser compativeis
com 0s servicos previstos no Projeto Bdsico, observados os critérios de aceitabilidade
. estabelecidos neste Edital e seus anexos.

7.8.3. Nas confratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre o valor
orcado e o valor da proposta vencedora, sem prejuizo das demais garantias exigiveis,
nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.9. Havendo indicios de inexequibilidade da proposta ou necessidade de
esclarecimentos complementares, o Agente de Contratacdo poderd realizar
diligéncias e solicitar manifestacdo do responsavel técnico de engenharia, visando
verificar a viabilidade dos precos apresentados e a capacidade de execucdo do
objeto.

7.10. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverd apresentar,
mediante convocacdo do Agente de Contfratacdo, a proposta readequada ao
ultimo lance ofertado, acompanhada das planilhas e documentos técnicos exigidos
no item 6.21 deste Edital.
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7.10.1. As planilhas deverdo apresentar os quantitativos e custos unitdrios dos servicos,
observando o modelo disponibilizado pela Administracdo, bem como a composicdo
do BDI, dos encargos sociais e o cronograma fisico-financeiro, com os respectivos
valores ajustados ao preco global ofertado.

7.10.2. No regime de empreitada por preco global, os precos unitdrios apresentados
servirdo de referéncia para eventuais adequacdes indispensdveis do cronograma
fisico-financeiro e para subsidiar excepcional alteracdo confratual, observadas as
disposicoes legais aplicaveis.

7.11. Erros materiais ou falhas no preenchimento das planilhas ndo constituirdo, por si
sO, motivo para desclassificacdo da proposta, desde que possam ser corrigidos sem
alteracdo de sua substancia e sem majoracdo do valor global ofertado.

7.11.1. O Agente de Contratacdo poderd conceder prazo para correcdo ou
complementacdo das informacdes, mediante solicitacdo fundamentada e registro
no sistema eletrénico.

7.11.2. As correcdes deverdo preservar as condicdes originalmente ofertadas e
demonstrar que o preco global é suficiente para suportar todos os custos necessarios
a execucdo do objeto.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacoes
técnicas, compatibilidade dos precos, composicdo de custos e exequibilidade, o
Agente de Confratacdo poderd solicitar manifestacdo escrita do setor de
engenharia responsavel pelo Projeto Bdsico e pelo orcamento de referéncia da
contratacdo.

7.13.-Considerando a natureza do objeto, consistente na execucdo de obra de

construcdo da cobertura metdlica da arquibancada centfral, ndo serd exigida

apresentacdo de amostras na fase de julgamento, devendo a conformidade dos

materiqis e servicos ser verificada durante a execucdo contratual, conforme o Projeto
- Bdsico, memorial descritivo e demais documentos técnicos.

7.14. Caso a proposta classificada em primeiro lugar seja desclassificada, o Agente
de Contratacdo examinard a proposta subsequente, observada a ordem de
classificacdo e as condicdes estabelecidas neste Edital.

7.15. Concluida a andlise de aceitabilidade da proposta, o Agente de Confratacdo
dard prosseguimento a fase de habilitacdo do licitante, observadas as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

7.16. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas e a habilitacdo
ou inabilitacdo dos licitantes observard o disposto no art. 165 da Lei Federal n°
14.133/2021.

7.16.1. A infencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, em campo
proprio do sistema eletrénico, sob pena de preclusdo, assegurado prazo ndo inferior
a 10 (dez) minutos, conforme as regras estabelecidas neste Edital.
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7.16.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd de 03 (irés) dias Uteis,
contado da data de intfimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacdo, observadas as disposicoes legais aplicaveis.

7.16.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazées no prazo de 03 (trés)
dias Uteis, contado da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurado o acesso
aos elementos indispensdaveis a defesa de seus interesses.

7.17. O Agente de Confratacdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou
falhas que ndo alterem sua substéncia ou validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, observadas as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.18. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para realizacdo
de diligéncias ou andlise técnica complementar, o reinicio da sessdo serd
comunicado aos licitantes pelo sistema eletrénico, com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas, sendo a ocorréncia registrada em ata.

8. DA FASE DE HABILITAGAO:

8.1. Apds o encerramento do julgamento das propostas, o(a) Agente de
Contratacdo abrird o prazo de no minimo 02 (duas) horas para a apresentacdo dos
documentos de habilitacdo a seguir relacionados, necessdrios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo
exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de
2021:

8.1.1. HABILTACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se fratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido por érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documentos pessoais dos integrantes do quadro administrativo de
representacdo da licitante; :

f) Quando os documentos forem assinados por procurador, deverd ser
apresentada procuracdo publica ou particular com poderes especificos para
representar a licitante no certame.
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8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal e, se houver, estadual
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa da
Divida Ativa da Unido e da Receita Federal, incluindo previdéncia social, nos fermos
da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa;

f)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

g) Prova de regularidade relativa a Certiddo Negativa de Débito Trabalhista- CNDT,
demonstrativo situacdo da regularidade fiscal e trabalhista.

8.1.3. DA QUALIFICACAQ TECNICA:

8.1.3.1. Da Visita Técnica

a) Serd facultado as licitantes realizar visita técnica ao local da obra, destinada ao
conhecimento pleno das condicdes de execucdo, a ser realizada até a véspera do
certame, no hordrio das 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00, junto ao Departamento
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Crixds/GO, situado na Praca Trés
Poderes, Centro, Nova Crixds, mediante prévio agendamento.

- b) Orepresentante da licitante deverd estar devidamente credenciado, portando
instrumento de mandato hdbil, acompanhado de cépia simples, do contrato/ato
constitutivo que comprove seus poderes de representacdo.

c) O Atestado de Visita somente serd emitido apds a efetiva inspecdo no local, com
assinatura do responsavel do Municipio.

d) Alternativamente, a licitante poderd apresentar declaracdo formal de dispensa
de visita técnica, assumindo, sob as penas da lei, que as informacdes constantes do
Projeto Bdsico sdo suficientes para a elaboracdo de sua proposta, hipdtese em que
renuncia ao direito de alegar, posteriormente, desconhecimento de condicdes
locais.

8.1.3.2. Quadlificacdo Técnico-Operacional

a) Os atestados de capacidade técnico-operacional deverdo ser emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, ndo sendo
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exigido o seu registro no CREA/CAU, nos termos da jurisprudéncia do Tribunal de
Contas da Unido;

b) A licitante deverd apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica,
emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada
e habilitada, comprovando experiéncia na execucdo de obras ou servicos de
engenharia compativeis com o objeto da licitacdo:

c) Compatibilidade em caracteristicas, quantidades e complexidade tecnoldgica;

d) A indicacdo especifica das parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto licitado;

QUANT.

ESPECIFICACAO UND. QUANT. EXIGIDA (50%)

EXECUCAO DE COBRIMETNO DE ESTRURA COM TELHAS
METALICAS GALVANIZADA m? 911.053 455.52

EXECUCAO DE ESTRURUA METALICA, COM LIGACOES
SOLDADAS M2 13226.37 6613.18

8.1.3.3. Qualificacdo Técnico-Profissional A licitante deverd apresentar:

a) Os atestados exigidos, para serem aceitos, deverdo contar com a descricdo das
caracteristicas técnicas das obras ou servicos, elementos quantitativos e qualitativos,
visando subsidiar as andlises de compatibilidade de caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitacdo;

b) Ndo serd fixado quantidade minima ou mdxima de atestados, de servicos por

atestados, ndo serd vedado o somatdrio de atestados, bem como as limitacdes de

tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei, que inibam
" a participacdo da licitacdo;

c) A Administracdo poderd adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade
e correcdo dos atestados apresentados para comprovacdo da qualificacdo
técnico-operacional.

d) Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsdavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que parficipardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevéncia técnica e valor significativo da confratacdo, a saber:
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QUANT.

ESPECIFICACAO UND. QUANT. EXIGIDA (50%)

EXECUCAO DE COBRIMETNO DE ESTRURA COM TELHAS
METALICAS GALVANIZADA m? 911.053 455.52

EXECUCAO DE ESTRURUA METALICA, COM LIGACOES
SOLDADAS M2 13226.37 6613.18

8.1.3.4.0s responsdveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista
para enfrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio
qgue comprove seu vinculo por intermédio de confrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

8.1.3.5. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que frata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, §6°, da Lei n° 14.133, de 2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracdo.

8.1.3.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacoes
necessdrias & comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte &
confratacdo e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

8.1.3.7. Atfestado de Vistoria se realizado, assinado pelo servidor responsavel,
~ conforme modelo sugerido em Anexo;

8.1.3.4.8. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaragcdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para
execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza do frabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

8.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

d) Certiddo Negativa de Faléncia da pessoa juridica, expedida pelo cartério
distribuidor (Férum) ou extraida do sitio eletrénico do Poder Judicidrio, da sede do
licitante, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omisséo
desta, expedida hd no maximo 60 (sessenta) dias.

e) Balanco Patfrimonial e Demonstracdes Contdbeis dos dois Ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo
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financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados hd mais
de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta;

f) As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social poderdo
apresentar balancetes certificados.

g) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, a PREFEITURA se reservard o direito de exigir a
apresentacdo do livro didrio, onde o balanco fiscal foi transcrito, para efeito de
extracdo dos par@metros para o julgamento e verificacdo dos valores apresentados
e calculados pelas licitantes.

h)  Prova que possui, na data da apresentacdo da proposta, capital social minimo
registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado da obra,
cuja comprovacdo poderd ser feita afravés de seu ato social regularmente
averbado no érgdo competente, da certiddo da Junta Comercial ou publicacdo
oficial, ou ainda em cartério de registro de titulacdo oficial ou ainda em cartério de
registro de titulos, conforme o caso, admitindo-se a atualizacdo deste capital social
com aplicacdo de indices oficiais.

INDICES EXIGIDOS SAO:

indice de Liguidez Corrente (LC): Mede a capacidade da empresa de pagar suas
obrigacdes de curto prazo. A férmula é:

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Liquidez Corrente =

Liquidez Corrente=Ativo Circulante Passivo Circulante
Geralmente, exige-se um valor superior a 1,00 (>1).

indice de Liquidez Geral (LG): Avalia a capacidade de pagamento das obrigacdes de
curto e longo prazo. A férmula é:

Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo Prazo

Sellierae el Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

Liguidez Geral=Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo Prazo Passivo Circulante +
Passivo Exigivel a Longo Prazo
Assim como o LC, um resultado superior a 1,00 (>1).

8.2. DAS DECLARACOES DO LICITANTE:

8.2.1. Relativamente &s DECLARACOES do licitante:

a) Declaracdo da licitante, firmada pelos licitantes relativa ao cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme o modelo
apresentado no ANEXO IV.
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b) Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo a habilitacdo, de acordo com o
modelo do ANEXO III.

c) Declaracdo de Sujeicdo aos Termos do Edital, de acordo com o modelo do ANEXO
V.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por cépia autenticadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido pelo municipio, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14,133/2021.

8.5. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos
oficiais de érgdos e enfidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova,
para fins de habilitacdo.

8.5.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Cadastro Municipal de Fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogdvel por igual periodo, contado
da solicitacdo do Agente de Contratacdo/ComissGo.

8.5.2. Na hipodtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto.

8.6. Apds a enfrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.7. complementacdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados
. pelos licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame;

8.8. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

8.9. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo e classificacdo.

8.10. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente
de Confratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de-uma proposta que
atenda ao presente edital.
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8.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.12. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e néo
como condicdo para participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.13. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e j& fiver sido
encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagcdo,
salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

8.14. Apds a conferéncia da documentacdo de habilitacdo e constatado o
atendimento integral as exigéncias deste Edital, o Agente de Contratacdo declarard
o licitante vencedor, abrindo-se o prazo para manifestacdo de intencdo de recurso.

8.15. O (A) Agente de Contratacdo poderd, no julgamento da habilitagcdo sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e Ihes
atribuird validade e eficdcia para fins de habilitacdo, observado o disposto nas
legislacdes vigentes.

8.16. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagcdo
de diligéncia, com vistas ao saneamento de alguma questdo, a sessdo publica
somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24
(vinte e quatro horas) de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos praticados no curso deste procedimento licitatério caberd recurso
. administrativo, nos termos do art. 165 da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.2. Quando o recurso versar sobre o julgamento das propostas, classificacdo,
desclassificacdo, habilitacdo ou inabilitacdo de licitante, a infencdo de recorrer
deverd ser manifestada imediatamente, em campo préprio do sistema eletrénico,
sob pena de preclusdo, sendo a apreciacdo dos recursos realizada em fase Unica.

9.3. O prazo para manifestacdo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos, podendo ser ampliado pelo Agente de Confratacdo, conforme as
condicoes operacionais da sessao.

9.4. O licitante que manifestar infencdo de recorrer terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis
para apresentacdo das razdes recursais, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, contado da data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacdo.
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9.5. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contado da respectiva infimacdo ou divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

9.6. O recurso serd dirigido a autoridade que fiver praticado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderd-la no prazo de 03 (trés) dias Uteis. NGo
havendo reconsideracdo, o recurso serd encaminhado & autoridade superior, que
deverd decidir no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

9.7. O acolhimento do recurso implicard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

9.8. O recurso ferd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente, nos termos do art. 168 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

9.9. Ndo serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, por meio
diverso daquele estabelecido neste Edital ou que ndo atendam aos demais
pressupostos legais de admissibilidade, mediante decisdo fundamentada.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados,
observadas as disposicoes legais aplicdveis, por meio dos enderecos eletrénicos
www licitanet.com.br e www.novacrixas.go.gov.br, sem prejuizo de solicitacdo de
acesso aos documentos ndo disponibilizados eletronicamente.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualguer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por iregularidade
na aplicacdo da Lei Federal n° 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 03
. (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 03 (irés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Ufil
anterior  data de abertura do certame.

10.3. A impugnacdo deverd ser realizada unicamente por forma eletrénica através
do site www.licitanet.com.br.

10.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
deverd ser motivada pelo agente de confratacdo, nos autos do processo de
licitacdo.

10.6. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.
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11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
11.1 A sessdo publica poderd ser reaberta:

11.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve & anulagdo de atos
anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a
propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo da proposta mais bem classificada ou
quando o licitante vencedor ndo assinar o confrato, ndo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e tfrabalhista, nos termos do art.
43, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/2006. Nessas hipdteses, serdo retfomados os
procedimentos perfinentes & fase em que ocorreu a irregularidade, observada a
ordem de classificacdo e as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar
a sessdo reaberta.

11.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”).

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO:

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério serd encaminhado ¢ autoridade competente,
que, apods verificar a regularidade dos atos praticados, procederd a adjudicacdo do
objeto ao licitante vencedor e d homologacdo do procedimento licitatério, nos
termos do art. 71, inciso IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

"~ 13. DO CONTRATO:

13.1. Apds a homologacdo da licitacdo, serd formalizado Contrato Administrativo
entre o Municipio de Nova Crixds/GO e a empresa vencedora, observadas as
condicdes estabelecidas neste Edital, no Projeto Bdsico, na proposta vencedora e
nas disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.2. A adjudicatdria terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocacdo, para assinar o Contrato Administrativo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital e na legislacdo
aplicavel.

13.2.1. O prazo para assinatura do contfrato poderd ser prorrogado uma unica vez,
por igual periodo, mediante solicitacdo devidamente justificada da adjudicatdria,
apresentada durante o transcurso do prazo original e aceita pela Administracdo, nos
termos do art. 90, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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13.3. O contrato deverd ser assinado pelo representante legal da empresa
vencedora ou procurador devidamente constituido, com poderes especificos para
assumir obrigacdes em nome da contratada, mediante apresentacdo da
documentacdo comprobatdria pertinente.

13.4. A assinatura do confrato implicard o reconhecimento, pela contratada, de que:

l. Estd vinculada a proposta apresentada, ao Edital, ao Projeto Bdsico, aos projetos
de engenharia, ao memorial descritivo, as planilhas orcamentdrias, ao cronograma
fisico-financeiro e aos demais documentos técnicos integrantes da contfratacdo;

Il. Deverd executar integralmente a obra de construcdo de cobertura metdlica da
arquibancada central do Complexo de Campo Society, localizado no Municipio de
Nova Crixds/GO, observando as especificacdes técnicas, os quantitativos, os prazos
e as condicdes estabelecidas nos documentos contratuais;

lll. Reconhece os direitos e as prerrogativas da Administracdo previstos na Lei Federal
n° 14.133/2021, inclusive as hipdteses de alteracdo e extingdo contratual, observadas
as disposicoes legais aplicaveis.

13.5. O prazo de execucdo da obra serd de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
contado da emissdo da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro e
condicoes estabelecidas no Projeto Bdsico.

13.5.1. O prazo de vigéncia contratual serd aquele estabelecido na minuta do
confrato, devendo ser suficiente para contemplar a execucdo, o recebimento do
objeto e as demais providéncias administrativas necessdrias, observadas as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.5.2. A prorrogacdo dos prazos confratuais observard as hipdteses e condicoes
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante justificativa e formalizacdo do
instrumento cabivel.

v, 13.6. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condicdes de
habilitacdo estabelecidas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pela
contratada durante toda a execucdo confratual.

13.7. Na hipdtese de a empresa vencedora ndo comprovar as condicdes de
habilitacdo exigidas ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato, a
Administracdo poderd convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacdo e os procedimentos previstos no art. 90 da Lei Federal n° 14.133/2021,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis.

13.8. O contrato e seus eventuais termos aditivos poderdo ser formalizados e
assinados elefronicamente, mediante utilizacdo de meios que assegurem a
autenticidade, a integridade e a validade juridica das assinaturas, observadas as
disposicoes do art. 91, § 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicdveis.
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14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as obrigacdes assumidas, bem
como manter em dia as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e salariais de
seus empregados.

14.2. Assegurar, durante toda a execucdo contratual, a protecdo e conservacdo dos
servicos executados, materiais, equipamentos e instalacdes existentes,
responsabilizando-se por eventuais danos decorrentes de sua atuacado.

14.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados, nos prazos estabelecidos pela
fiscalizacdo, sem prejuizo das responsabilidades e sancdes legalmente aplicdveis.

14.4. Permitir e facilitar & fiscalizagcdo designada pela Administracdo Municipal a
inspecdo e o acompanhamento da obra, prestando todos os esclarecimentos e
informacodes solicitados.

14.5. Comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer ocorréncia que possa
comprometer o andamento ou a conclusdo dos servicos, apresentando as medidas
necessarias a regularizacdo da situacdo e ao cumprimento do cronograma fisico-
financeiro.

14.6. Executar os servicos conforme as normas técnicas aplicaveis, especialmente as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, observando
rigorosamente o Projeto Bdsico, os projetos de engenharia, o memorial descritivo, as
especificacdes técnicas e demais documentos infegrantes da contratacdo.

14.7. Cumprir e fazer cumprir a legislacdo municipal, estadual e federal aplicavel a
execucdo de obras e servicos de engenharia, inclusive as normas urbanisticas,
. ambientais e de seguranca.

14.8. Substituir, mediante solicitacdo fundamentada da fiscalizagcdo, no prazo de até
48 (quarenta e oito) horas, profissional cuja atuacdo comprometa a seguranca, a
qualidade ou o andamento dos servicos, ressalvadas situacdes que justifiquem prazo
diverso, mediante autorizacdo da Administracdo.

14.9. Manter preposto formalmente designado e aceito pela Administracdo,
responsavel por representar a confratada durante a execucdo da obra, prestar
esclarecimentos e receber as determinacdes da fiscalizacdo.

14.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros em decorréncia da execucdo conitratual, ndo excluindo nem reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento realizado pelo
Municipio.
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14.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive pelos tributos incidentes
sobre os servicos, observada a legislacdo tributdria aplicavel.

14.12. Manter, durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

14.13. Cumeprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras de seguranca e saude
do ftrabalho, adotando as medidas preventivas necessarias G protecdo dos
trabalhadores e demais pessoas que possam ser afetadas pela execucdo da obra.

14.14. Fornecer aos seus empregados uniformes, Equipamentos de Protecdo
Individual - EPI e Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC adequados as atividades
executadas, fiscalizando sua correta utilizacdo.

14.15. Manter atualizado o Didrio de Obras, registrando as atividades executadas,
condicoes de frabalho, ocorréncias relevantes, orientacdes da fiscalizacdo e demais
informacdes necessdrias ao acompanhamento da execucdo confratual.

14.16. Disponibilizar equipamentos, ferramentas e mdo de obra em quantidade
suficiente para o cumprimento do cronograma, devendo promover os ajustes
necessarios quando constatada insuficiéncia de recursos que comprometa a
execucdo.

14.17. Comunicar formalmente a Contratante, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis,
eventuais alteracdes de endereco, telefone, representantes legais ou dados
cadastrais, apresentando, quando necessdrio, os documentos comprobatdrios
correspondentes.

14.18. Manter as dreas de frabalho organizadas, limpas, sinalizadas e desimpedidas,
. adotando medidas para evitar acidentes e interferéncias desnecessdrias nas
atividades desenvolvidas no Complexo de Campo Society.

14.19. Responsabilizar-se pelas despesas de transporte, carga, descarga,
armazenamento e movimentacdo dos materiqis, equipamentos e ferramentas
necessarios a execucdo da obra, observados os custos contemplados na proposta
confratada.

14.20. Ao término dos servicos, remover materiais excedentes, entulhos,
equipamentos e instalagdes provisdrias, promovendo a limpeza das dreas utilizadas
e arecuperacdo de eventuais danos causados durante a execucdo.

14.21. Acatar as determinacdes da fiscalizacdo quanto a correcdo, reparacdo,
remocdo, reconstrucdo ou substituicdo de servicos executados em desacordo com
os projetos, especificacdes técnicas e condicdes contfratuais, sem custos adicionais
para a Administracdo quando decorrentes de falhas imputdveis & contratada.
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14.22. Observar as normas de seguranca e saude do frabalho aplicdveis as atividades
executadas, especialmente as Normas Regulamentadoras pertinentes a construcdo
civil, ao frabalho em altura e & movimentacdo e montagem de estruturas metdlicas,
mantendo os trabalhadores devidamente orientados e protegidos.

14.23. A fiscalizacdo poderd determinar a paralisacdo de atividades que apresentem
risco a seguranca dos trabalhadores, usudrios do complexo esportivo ou terceiros,
mediante registro da ocorréncia e comunicagdo a contratada, observada a
responsabilidade pela situacdo identificada e seus efeitos contratuais.

14.24. Fornecer toda a mdo de obra, materiais, equipamentos, feramentas e demais
recursos necessarios a execugdo integral do objeto, conforme o Projeto Bdsico e os
demais documentos técnicos.

14.25. Realizar os ajustes e correcdes solicitados pela fiscalizacdo, desde que
relacionados ao cumprimento das obrigagcdes confratuais e as especificacoes
técnicas estabelecidas.

14.26. Responsabilizar-se pela guarda, protecdo e conservacdo dos materiais,
ferramentas, equipamentos e instalacdes sob sua responsabilidade no canteiro de
obras, adotando medidas de seguranca compativeis com as caracteristicas e
necessidades da execucado.

14.27. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos e dos servicos
executados, garantindo sua conformidade com as especificacdes técnicas, normas
aplicaveis e condigcdes estabelecidas no contrato.

14.28. Promover as adequacdes necessdrias quando identificadas falhas ou
impropriedades na execucdo dos servicos, mediante orientacdo e aprovacdo da
fiscalizacdo, sem prejuizo da formalizagdo contratual quando legalmente exigida.

14.29. Cumprir a legislacdo ambiental aplicavel, adotando medidas de prevencdo e
controle dos impactos decorrentes da obra, especialmente quanto & geracdo,
acondicionamento, fransporte e destinacdo adequada dos residuos da construcdo
civil.

14.30. Observar as normas de acessibilidade aplicaveis as intervencdoes previstas no
Projeto Bdsico, especialmente a ABNT NBR 9050, quando pertinente, respeitando as
solucdes técnicas e as condicoes estabelecidas nos projetos de engenharia.

14.31. Permitir o acesso dos representantes da Administracdo e dos 6rgdos de
confrole aos documentos, registros e informacdes diretfamente relacionados a
execucdo contratual, observados os limites legais de fiscalizacdo.

14.32. Responder pelos danos causados a terceiros em decorréncia de atos ou
omissoes relacionados a execucdo do conirato, observadas as disposicdes legais
aplicdveis.
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14.33. Refazer, no prazo determinado pela fiscalizacdo, os servicos considerados
inadequados, defeituosos ou executados em desacordo com as especificacoes
técnicas, quando a inconformidade for atribuivel d contratada.

14.34. Manter disponiveis no local da obra os projetos e documentos técnicos
pertinentes as efapas em execucdo, bem como a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de execugdo, conforme
a atribuicdo profissional e a legislacdo aplicavel.

14.35. Manter profissionais habilitados e capacitados para execucdo dos servicos,
garantindo a presenca e o acompanhamento do responsdvel técnico nas condicoes
estabelecidas no Projeto Bdsico e no contrato.

14.36. Informar imediatamente a fiscalizacdo qualquer fato ou circunst@ncia que
possa impedir ou comprometer a execucdo dos servicos, apresentando justificativa
e proposta de solucdo para avaliagcdo da Administracdo.

14.37. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado, executando os servicos
dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contado da emissdo da
Ordem de Servico, ressalvadas as alteracdes devidamente justificadas e formalizadas
nos termos da legislacdo aplicavel.

14.38. Elaborar e apresentar as planilhas de medicdo dos servicos executados,
acompanhadas dos documentos exigidos no contrato, solicitando a conferéncia e
aprovacdo pela fiscalizacdo técnica da Administracdo.

14.39. Executar infegralmente os servicos previstos no Projeto Bdsico, memorial
descritivo, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos, observando as condicdes estabelecidas na proposta
vencedora e no contrato.

. 14.40. Responsabilizar-se pelas instalacdes provisdrias de dgua e energia elétrica
necessdrias a execucdo da obra, quando previstas enfre suas obrigacoes,
observadas as condicdes do Projeto Bdsico, a disponibilidade das instalacoes
existentes e os custos considerados na formacdo da proposta.

14.41. Conhecer previomente as condicdes de acesso, circulacdo, armazenamento
e execucdo dos servicos no local da obra, adotando as providéncias necessdrias ao
adequado desenvolvimento das atividades, sem prejuizo das responsabilidades da
Administracdo quanto as informacdes disponibilizadas no processo licitatdrio.

14.42. Ndo executar servicos adicionais ou alteracdes de projeto sem prévia
autorizagcdo da Administracdo e formalizacdo do instrumento cabivel, quando
necessario, observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.43. Cumprir integralmente as disposicdoes do Edital, Projeto Bdsico, memorial
descritivo, projetos de engenharia e demais documentos integrantes da
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confratacdo, nGo podendo alegar desconhecimento das condicdes regularmente
disponibilizadas durante o procedimento licitatério.

14.44. A contratada deverd apresentar garantia confratual quando expressamente
exigida neste Edital e na minuta contratual, observadas as modalidades, condicoes
e percentuais previstos nos arts. 96 a 102 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo
da garantia adicional prevista no art. 59, § 5°, da mesma Lei, quando aplicavel.

14.45. Considerando que os servicos serdo executados na arquibancada central do
Complexo de Campo Society, a contratada deverd adotar medidas de isolamento,
sinalizacdo, protecdo e organizacdo das dreas de execucdo, especialmente
durante os servicos de montagem e icamento da estrutura metdlica e instalacdo da
cobertura, de modo a preservar a seguranca dos trabalhadores, espectadores,
atletas e demais usudrios do espaco esportivo, observando as orientacdes da
fiscalizacdo e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

14.46. A execucdo dos servicos deverd ser planejada em articulacdo com a
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando minimizar interferéncias nas
atividades esportivas realizadas no complexo, quando compativeis com as
condicdes de seguranca, assegurando a restricdo de acesso as dreas em obras e a
protecdo dos usudrios durante as intervencoes.

14.47. A contratada deverd adotar medidas para controle de poeira, ruidos, residuos
e demais tfranstornos decorrentes dos servicos, especialmente nas dreas proximas &
arquibancada e aos demais espacos de circulacdo e utilizacdo publica do
Complexo de Campo Society.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

~15.1. Acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra, por meio de servidores ou
profissionais formalmente designados, verificando o cumprimento das condicdes
estabelecidas no contrafo, no Projeto Bdsico e nos demais documentos técnicos.

15.2. Verificar e conferir as medicdes apresentadas pela confratada, observando os
servicos efetivamente executados e sua conformidade com o cronograma fisico-
financeiro, as especificacdes técnicas e demais condicdes confratuais.

15.3. Efetuar os pagamentos devidos 4 confratada, conforme as medicoes
regularmente aprovadas, observados os prazos, as condicdes estabelecidas no
contrato e a regular liquidacdo da despesa.

15.4. Efetuar as retencdes tributdrias legalmente exigiveis, inclusive quanto ao Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, quando cabiveis, observadas as
disposicoes da legislacdo tributdria aplicavel.
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15.5. Emitir a Ordem de Servico, por infermedio do setor competente, contendo as
informacdes necessdrias ao inicio da execucdo da obra, observadas as condicoes
estabelecidas no contrato.

15.6. Prestar & contratada as informacdes e os esclarecimentos necessdrios Q
adequada execucdo dos servicos, especialmente quanto as condicdes de acesso,
utilizacdo das instalacdes existentes e demais aspectos relacionados a construcdo
da cobertura metdlica da arquibancada central do Complexo de Campo Society.

15.7. Comunicar formalmente a confratada quaisquer irregularidades, falhas ou
inconformidades identificadas durante a execucdo, estabelecendo prazo
adequado para adogdo das providéncias corretivas necessdarias.

15.8. Disponibilizar as dreas destinadas a execucdo da obra e permitir a instalacdo
das estruturas provisoérias necessdrias, quando previstas nos documentos técnicos e
autorizadas pela Administracdo, observadas as condicdes de seguranca e utilizacdo
do Complexo de Campo Society.

15.9. Proceder ao recebimento provisério e definitivo da obra, mediante verificacdo
do cumprimento das obrigacdes contratuais, observados os procedimentos e prazos
previstos no art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.10. Efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos no confrato,
mediante apresentacdo da documentacdo exigida, aprovacdo das medicdes e
regular liquidacdo da despesa, observada a legislacdo aplicavel.

16 CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO:

16.1. O pagamento serd efetuado pelo Municipio de Nova Crixds/GO, em moeda
_ corrente nacional, mediante ordem bancdria em favor da Contratada, apds a
"~ medicdo dos servicos efetivamente executados, aprovacdo pela fiscalizacdo do
confrato, emissdo do respectivo Termo de Medicdo, apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura e regular liuidacdo da despesa, observadas as condicoes
estabelecidas neste Edital, no Projeto Bdsico e no confrato.

16.1.1. Considerando o regime de execucdo por empreitada por preco global, as
medicdes serdo realizadas com base nas etapas e servicos efetivamente
executados, observados os percentuais previstos no cronograma fisico-financeiro
aprovado, ndo sendo admitido pagamento antecipado por servicos ndo
executados, ressalvadas as hipdteses expressamente autorizadas em lei.

16.1.2. As medicoes deverdo observar o cronograma fisico-financeiro elaborado pelo
setor de engenharia, com prazo de execucdo previsto de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, distribuido em etapas de 15 (quinze) dias, conforme documentacdo técnica
integrante do processo.
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16.2. Para a primeira medicdo, a Contratada deverd apresentar, quando aplicaveis
e exigiveis:

a) Comprovante de inscricGo da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO,
quando obrigatdria nos termos da legislacdo vigente;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de execucdo da obra, ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme a atribuicdo profissional e a legislacdo
aplicavel.

16.2.1. Em cada medicdo deverdo ser apresentados, no minimo:

a) Planilha de medicdo dos servicos efetivamente executados, observadas as etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro;

b) Memdria de cdlculo ou demonstrativo dos quantitativos executados, quando
necessario a conferéncia dos servicos;

c) Didrio de Obras devidamente atualizado;

d) Relatdrio fotogrdafico demonstrando a evolugcdo fisica da obra e os servigos
realizados no periodo;

e) Comprovantes de recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a mdo de
obra empregada na execucdo confratual, quando legalmente exigiveis;

f) Demais documentos tecnicamente necessdrios a comprovacdo da regular
execucdo dos servicos, mediante solicitacdo fundamentada da fiscalizacdo.

16.2.2. Apds a conferéncia da medicdo, aprovacdo pela fiscalizacdo e

apresentacdo da documentacdo exigida, a Confratada deverd emitir a respectiva

Nota Fiscal/Fatura, observados os valores dos servicos efetivamente medidos e
. aprovados.

16.2.3. A fiscalizacdo poderd determinar a correcdo de inconsisténcias verificadas
nas medicoes, devendo a Confratada apresentar os esclarecimentos e documentos
complementares necessdrios O aprovacdo dos servicos.

16.3. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
regular liquidacdo da despesa, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada e observada a ordem cronolégica de pagamentos prevista
no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.3.1. Para fins de acompanhamento da manutencdo das condicdes de
habilitacdo, a Administracdo poderd consultar os cadastros oficiais e solicitar,
qguando necessdrio, os seguintes documentos de regularidade fiscal e frabalhista:

a) Certiddo Conjunta de Regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido;
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b) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Estadual;
c) Certid@o de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
d) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

16.3.2. Constatada irregularidade fiscal ou trabalhista, a Administracdo notificard a
Contratada para regularizacdo ou apresentacdo de justificativa, adotando as
medidas administrativas cabiveis, observados o contfraditério e a ampla defesa, sem
prejuizo do pagamento dos servicos regularmente executados, medidos e liquidados,
ressalvadas as hipoteses legais de retencdo.

16.4. Verificada incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura ou na documentacdo indispensdvel
a liguidacdo da despesa, a Contfratada serd notificada para realizar as correcoes
necessdarias, ficando suspensa a contfagem do prazo de pagamento da parcela
afetada até aregularizacdo da pendéncia.

16.5. A existéncia de pendéncias contratuais ndo autorizard, por si s6, a retencdo
infegral dos pagamentos relativos aos servicos regularmente executados e
liguidados, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas, compensacoes,
retencdes e demais medidas expressamente admitidas pela legislacdo e pelo
contrato.

16.5.1. Os servicos executados em desacordo com o Projeto Bdsico, memorial
descritivo, especificacdes técnicas ou demais condicdes contratuais poderdo deixar
de ser atestados até a devida correcdo, mediante justificativa fundamentada da
fiscalizacdo.

16.6. Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito ou transferéncia bancdria
em conta de titularidade da Contratada, devendo os respectivos dados bancdrios
. serinformados juntamente com a documentacdo necessdria ao pagamento.

16.6.1. A auséncia ou incorrecdo dos dados bancdrios necessarios ao pagamento
deverd ser comunicada a Contratada para regularizacdo, ndo sendo imputado &
Administracdo eventual afraso decorrente exclusivamente dessa pendéncia,
observadas as disposicoes legais aplicaveis

17 DO REAJUSTE:

17.1. Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze)
meses, contado da data-base do orcamento estimado pela Administracdo, nos
termos do art. 25, § 7°, e do art. 92, § 3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.2. Apds o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do
orcamento estimado, os precos contratuais serdo reajustados mediante aplicacdo
do Indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC, divulgado pela Fundacdo
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Getulio Vargas — FGV, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo, observadas as
disposicoes legais aplicaveis.

17.2.1. Para fins de reajustamento, deverd ser considerada a data-base do
orcamento de referéncia da contratacdo, conforme definicdo constante dos
documentos técnicos de engenharia, observadas as referéncias SINAPI 07/2026 e
AGETOP CIVIL 04/2026 utilizadas na elaboracdo das planilhas orcamentdarias.

17.2.2. O reaqjuste incidird sobre as parcelas contratuais que fizerem jus a atualizacdo,
observadas as condicdoes de execucdo, o cronograma fisico-financeiro e a
responsabilidade por eventuais atrasos, ndo sendo devido reajustamento decorrente
de atraso imputdvel exclusivamente a contratada.

17.3. Independentemente do reqjuste previsto nos itens anteriores, serd assegurada a
possibilidade de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do confrato
nas hipdteses previstas no art. 124, inciso I, alinea "d", da Lei Federal n° 14.133/2021,
mediante demonstracdo da ocorréncia de fatos supervenientes que se enquadrem
nas hipodteses legais e provoquem alteracdo extraordindriac dos encargos
originalmente assumidos.

17.4. A solicitacdo de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd
ser devidamente fundamentada e acompanhada de documentos que comprovem
o fato gerador, sua repercussdo efetiva nos custos da contfratacdo e o nexo de
causalidade, ficando sujeita a andlise técnica e & decisdo fundamentada da
Administracdo, observadas as disposicoes legais aplicaveis.

17.5. A apresentacdo de pedido de reajuste ou de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro ndo autoriza, por si s6, a paralisacdo da execucdo do objeto
contratado, permanecendo a contratada obrigada ao cumprimento das condicoes
confratuais, ressalvadas as hipdteses legalmente previstas ou expressamente
autorizadas pela Administracdo.

18 DAS PENALIDADES

18.1. O licitante ou a confratada que praticar qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021 ficard sujeito as sancoes
estabelecidas neste Edital e na legislacdo aplicavel, assegurados o contfraditério e a
ampla defesa, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis.

18.2. Constituem infracdes administrativas, nos fermos do art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021:

| — dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

II - dar causa & inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano &
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucdo total do contrato;
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IV — deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI — ndo celebrar o contrato ou ndo enfregar a documentacdo exigida para a
confratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl — ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

VIl — apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

IX — fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

X — comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

X| — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

Xll — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

18.3. Pela prdtica das infragcdes administrativas previstas neste Edital poderdo ser
aplicadas as seguintes sangoes, observadas as condicoes e os critérios estabelecidos
no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021:

| — adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.4. A sancdo de adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo prevista
no inciso | do item 18.2, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, nos termos do art. 156, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.5. Poderdo ser aplicadas as seguintes multas, observadas a natureza e a
gravidade da infracdo, assegurados o contraditério e a ampla defesa:

| — multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, limitada a 10% (dez por cento) do respectivo valor;

I — multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida, na hipdtese de inexecucdo parcial do contrato;

Il - multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do
contrato, na hipdtese de inexecucdo total.
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18.5.1. A aplicacdo de multa ndo impede a extincdo unilateral do contrato, quando
presentes os requisitos legais, nem afasta a possibilidade de aplicacdo das demais
sancoes cabiveis, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e vedada
a dupla penalizacdo pelo mesmo fato.

18.5.2. Na aplicacdo das multas deverdo ser observados os limites estabelecidos no
art. 156, § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como a proporcionalidade da
penalidade em relacdo a infracdo praticada.

18.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada nas hipdteses
previstas no art. 156, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo maximo de 03 (irés) anos, ficando
o responsavel impedido de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo PUblica
direta e indireta do ente federativo que aplicar a sancdo.

18.7. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada nas
hipoteses previstas no art. 156, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021, pelo prazo minimo
de 03 (trés) anos e mdaximo de 06 (seis) anos, produzindo efeitos no dmbito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, observados os
requisitos legais para sua aplicacdo.

18.8. Na aplicacdo das sancdes administrativas serédo considerados:
| — a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Il — as circunst@ncias agravantes ou atenuantes;

(A ds danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
. normas e orientagdes dos drgdos de controle.

18.9. A aplicacdo das sancdes administrativas observard o devido processo legal,
assegurados o confraditério e a ampla defesa, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

18.9.1. Na aplicacdo da sancdo de multa, serd facultada ao interessado a
apresentacdo de defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
infimacdo, conforme o art. 157 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.9.2. A aplicacdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade dependerd de processo de responsabilizacdo,
observado o procedimento previsto no art. 158 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.10. As multas aplicadas poderdo ser descontadas dos valores eventualmente
devidos pela Administracdo a contratada, da garantia contratual, quando houver,
ou cobradas administrativa ou judicialmente, observadas as disposicdes do art. 156,
§ 8° da Lei Federal n° 14.133/2021 e os procedimentos legais aplicaveis.
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18.11. A sancdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente com as sancdes de
adverténcia, impedimento de licitar e contratar ou declaracdo de inidoneidade,
observadas as disposicdées do art. 156, § 7°, da Lei Federal n° 14.133/2021, a
proporcionalidade e a gravidade da infracdo.

18.12. As sancoes administrativas aplicadas serdo informadas e mantidas atualizadas
nos cadastros oficiais competentes, especialmente no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
— CNEP, observados os prazos, as condicoes e os procedimentos previstos no art. 161
da Lei Federal n® 14.133/2021.

19. DA FISCALIZAGAO E GESTAO

19.1. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas por servidores ou
profissionais formalmente designados pela Administracdo Municipal, vinculados &
Secretaria Municipal de Esporte, observadas as disposicdes do art. 117 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

19.2. A fiscalizacdo técnica da obra serd realizada por profissional legalmente
habilitado, responsdvel pelo acompanhamento dos servicos, verificacdo da
conformidade com os projetos de engenharia, memorial descritivo, planilhas
orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
infegrantes da contratacdo.

19.3. Compete a fiscalizacdo acompanhar a execucdo dos servicos, realizar
inspecdes, conferir medicdes, verificar a qualidade dos materiais empregados e
registrar as ocorréncias identificadas, determinando as correcdes necessdrias ao
cumprimento das obrigacdes contfratuais.

19.4. O gestor do contrato serd responsdvel pelo acompanhamento administrativo

. da contratacdo, incluindo o controle dos prazos, verificacdo da documentacdo
necessdria aos pagamentos, acompanhamento das obrigacdes contratuais e
adocdo das providéncias administrativas cabiveis.

19.5. A confratada deverd manter Didrio de Obras atualizado, contendo o registro
das atividades executadas, condicdes de execucdo, ocorréncias relevantes,
orientacdes da fiscalizacdo e demais informagdes necessdrias ao acompanhamento
da obra.

19.6. As medicoes dos servicos executados deverdo ser submetidas & andlise e
aprovacdo da fiscalizacdo técnica, observadas as etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro e as condicdes estabelecidas no Projeto Bdsico e no contrato.

19.7. Considerando que a obra serd executada na arquibancada central do
Complexo de Campo Society, a fiscalizacdo deverd acompanhar, em articulagcdo
com a Secretaria Municipal de Esporte, as condicdes de seguranca, sinalizacdo e
isolamento das dreas de execucdo, especialmente durante a montagem e o
icamento da estrutura metdlica e a instalagdo da cobertura, visando preservar a

® 62 3385-3180/62 3385-3888 62 3385-3354
—

§ Praca Trés Poderes S/n% Centro Nova Crixas-GO,. ™ administracao@novacrixas.qo.gov.br. & www.novacrixas.go.gov.br. € prefeituradenovacrixas



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

Nova Crixas

ADM. 2025/2028

seguranca dos trabalhadores, atletas, espectadores e demais usudrios do complexo
esportivo.

19.8. A fiscalizacdo poderd determinar a correcdo, reparacdo ou substituicdo de
servicos e materiais que estejam em desacordo com as especificacdes técnicas,
bem como recomendar a paradlisacdo de atividades que apresentem riscos &
seguranca ou a adequada execucdo da obra, observadas as competéncias
estabelecidas no contrato.

19.9. As ocorréncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser
comunicadas ao gestor do contrato ou a autoridade competente, em tempo hdbil,
para adocdo das providéncias necessarias.

19.10. A existéncia e a atuacdo da fiscalzacdo ndo excluem nem reduzem a
responsabilidade da confratada pela qualidade dos servicos, pelos materiais
empregados, pela seguranca da execucdo e pelos danos causados a
Administracdo ou a terceiros, nos termos da legislacdo aplicavel.

19.11. O recebimento provisério e definitivo da obra observard os procedimentos
estabelecidos no art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante verificacdo do
cumprimento das obrigacdes contfratuais e da conformidade dos servicos
executados com os documentos técnicos.

19.12. A gest@o e a fiscalizacdo deverdo observar, ainda, as disposicdes da Lei
Federal n° 14.133/2021, do Projeto Bdsico, da minuta contratual e dos demais
regulamentos aplicdveis a execucdo de obras publicas.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 Serd divulgada ata da sessdo publica da licitagcdo no sistema eletrénico
. LICITANET, contendo o registro dos atos praticados durante o procedimento.

20.2. NGo havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd transferida para o primeiro
dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, salvo
comunicacdo em contrario do Agente de Confratacdo, divulgada no sistema
eletrénico.

20.3. Todas as referéncias de tempo previstas neste Edital, no aviso de licitacdo e
durante a sessdo publica observardo o hordrio oficial de Brasilia/DF.

20.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a
confratacdo, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.5. As normas disciplinadoras da presente licitacdo serdo interpretadas em favor da
ampliacdo da competitividade entre os interessados, desde que ndo comprometam
o interesse publico, aisonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.
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20.6. Os licitantes assumirdo integralmente os custos de preparacdo e apresentacdo
de suas propostas, ndo cabendo & Administracdo qualquer responsabilidade por tais
despesas, independentemente da conducdo ou do resultado do procedimento
licitatorio.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, observar-
se-G o disposto no art. 183 da Lei Federal n® 14.133/2021, excluindo-se o dia do inicio
e incluindo-se o dia do vencimento, conforme a natureza do prazo e as disposicoes
legais aplicaveis.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard, por si
sO, na desclassificacdo da proposta ou na inabilifacdo do licitante, desde que seja
possivel o saneamento da irregularidade, sem prejuizo a isonomia, d competitividade
e d seguranca da contratacdo.

20.9. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e fiscalizacdo, os
prazos e as condicdes de execucdo, conclusdo, recebimento e pagamento
enconfram-se estabelecidos neste Edital, no Projeto B&sico, no memorial descritivo,
no cronograma fisico-financeiro e na minuta contratual.

20.10. Em caso de divergéncia entre as disposicdes deste Edital e de seus anexos, a
Administracdo deverd promover a interpretacdo sistemdtica dos documentos,
observando a legislacdo aplicavel e as especificacdes técnicas do Projeto Bdsico,
cabendo ao Agente de Contratagcdo prestar os esclarecimentos necessdrios e
promover eventual retificacdo, quando cabivel.

20.11. Em caso de divergéncia entre as informacdes cadastradas na plataforma
LICITANET e as disposicdes deste Edital e de seus anexos, prevalecerdo as condicoes
expressamente estabelecidas no instrumento convocatério, devendo a
Administracdo promover a correcdo das informacdes no sistema, quando
necessaria.

< 20.12. O Edital e seus anexos estardo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP, no portal oficial do Municipio de Nova Crixds/GO,
WWW.NOVACIiXAs.go.gov.br, € no sistema eletrébnico www.licitanet.com.br, podendo
também ser solicitados pelo e-mail licitacao@novacrixas.go.gov.br ou obtidos no
Departamento de Licitacdes da Prefeitura Municipal, situado na Praca dos Trés
Poderes, s/n, Setor Aeroporto, Nova Crixds/GO, nos dias Uteis, das 08h as 11h e das
13h as 17h.

20.13. O licitante serd responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A
apresentacdo de documentos falsos ou informacdes inveridicas poderd ensejar a
desclassificacdo, inabilitacdo ou adocdo das medidas contratuais cabiveis,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, sem prejuizo das sancoes
administrativas, civis e penais previstas na legislacdo. '

20.14. Na andlise da documentacdo de habilitacdo e no julgamento das propostas
comerciais, o Agente de Confratacdo poderd solicitar assessoramento técnico de
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profissionais especializados, especialmente do setor de engenharia responsavel pelos
projetos, orcamento e especificacdes da obra.

20.15. Os documentos integrantes deste Edital sGdo complementares entfre si e
deverdo ser interpretados de forma conjunta, observadas as especificacdes
técnicas, quantitativos e condicdes estabelecidas no Projeto Bdsico e demais
documentos de engenharia, cabendo a Administracdo esclarecer eventuais
divergéncias ou omissoes identificadas.

20.16. O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias para esclarecer ou
complementar informacdes necessdrias a andlise das propostas e dos documentos
de habilitacdo, observados os limites previstos nos arts. 59 e 64 da Lei Federal n°
14.133/2021, sem permitir alteracdes que comprometam a substancia das propostas
ou a igualdade enftre os licitantes.

20.17. O ndo atendimento as diligéncias regularmente determinadas poderd ensejar
a desclassificacdo da proposta ou a inabilitacdo do licitante, quando a auséncia das
informacodes solicitadas impedir a comprovagcdo do atendimento s exigéncias deste
Edital, mediante decisdo fundamentada.

20.18. A participacdo nesta licitacdo implica o conhecimento e a aceitacdo das
condicoes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das disposicoes
legais aplicaveis a contratacdo.

20.19. A presente licitacdo ndo implica obrigatoriedade de contratacdo, podendo a
Administracdo revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anuld-lo em caso
de ilegalidade insandvel, mediante decisdo fundamentada, observados os
procedimentos e garantias previstos no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.20. A Administracdo poderd promover alteracdes contratuais, quando necessdrias
e devidamente justificadas, observadas as hipdteses, condicdes e limites

< estabelecidos nos arts. 124 e 125 da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quanto
as alteracdes quantitativas e qualitativas relacionadas & execucdo da obra de
construcdo de cobertura metdlica da arquibancada central do Complexo de
Campo Society, mediante formalizacdo do instrumento cabivel.

20.20.1. As alteracdes unilaterais que envolvam acréscimos ou supressdes deverdo
observar os limites legais aplicAveis, considerando o percentual de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 125 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

20.20.2. A Administracdo poderd alterar as datas previstas para recebimento das
propostas ou abertura da sessdo publica, mediante justificativa e divulgacdo pelos
mesmos meios utilizados para publicacdo do Edital, observados os prazos minimos
legais e a necessidade de reabertura do prazo quando a alteracdo comprometer a
formulacdo das propostas.

20.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

® 62 3385-3180/62 3385-3888 62 3385-3354
e e i

§ Praca Trés Poderes S/n% Centro Nova Crixas-GO,. ™ administracao@novacrixas.qo.gov.br. & www.novacrixas.go.gov.br. € prefeituradenovacrixas



ANEXO | — PROJETO BASICO, PROJETOS DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, COMPOSICOES DE CUSTOS, BDI, CURVAS ABC,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

Nova Crixas

ADM. 2025/2028

ANEXO I - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA E DECLARACAO DE
CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCALS.

ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO.

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°,
INCISO XXXIIl, DA CONSTITUICAO FEDERAL.

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL.
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Nova Crixds - GO, 19 de outubro de 2026.

S
P Assinado de forma digital
*‘@ por UESLEI RODRIGUES
o CAIXETA:01206334185

Ueslei Rodrigues Caixeta
Agente de Contratacdo
Municipio de Nova Crixds
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PROJETO BASICO, PROJETOS DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, COMPOSICOES DE CUSTOS, BDI, CURVAS ABC, CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS.
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ANEXO I

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo da
obra de construcdo de cobertura metdlica da arquibancada central do Complexo
de Campo Society, localizado na Rua dos Curids, APM, Setor Estadio, Municipio de
Nova Crixas/GO, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra
e demais servicos necessarios a completa execucdo do objeto, conforme Projeto
Bdsico e demais documentos técnicos integrantes do processo.

| -~ ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para o devidos fins, que a empresa

inscrita no CNPJ n°
por intermédio de seu representante  Sr.(q)
portador(a) do CPF n°
, realizou visita técnica ao local de execucdo da obra de
construcdo de cobertura metdlica da arquibancada central do Complexo de
Campo Society, situado na Rua dos Curids, APM, Setor Estddio, Municipio de Nova
Crixas/GO.

Durante a visita, a empresa teve oportunidade de conhecer as condicdes locais de

. execucdo, as caracteristicas da estrutura existente, as condicdoes de acesso, 0s
espacos disponiveis para movimentacdo de materiais e equipamentos e demais
particularidades relevantes d elaboracdo da proposta e a execucdo dos servicos
previstos no Projeto Bdsico.

Por ser verdade, firma-se o presente atestado.

Nova Crixds/GO, de de 2026.

Servidor Responsdavel pela Visita Técnica
Prefeitura Municipal de Nova Crixas/GO

Representante da Empresa CNPJ:
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DECLARACOES

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
Papel timbrado da licitante

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
com sede a

, por intermédio de seu representante

legal, Sr.(a) , portador(a) do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de

participacdo na Concorréncia Eletronica n® ___ /2026, que ndo existem fatos

impeditivos & sua habilitacdo, comprometendo-se a comunicar & Administracdo
eventual ocorréncia de fato superveniente que possa impedir sua participacdo ou
contratacdo.

Declara, ainda, estar ciente de que a prestacdo de informacdo falsa sujeitard a
licitante as sancoes previstas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas aplicdveis.

Data e local.

Assinatura do representante legal
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MODELO DECLARACAO
CUMPRIMENTO DO ART. 7°, INCISO XXXIll, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Papel timbrado da licitante

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
n° . com sede a
por intermédio de @ seu

representante  legal,  Sr.(q) ,
portador(a) do CPF n° , DECLARA, sob as penas da
lei, para fins de participacdo na Concorréncia Eletrénica n® /2026, que:

ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao disposto no art.
7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz:

() Sim
() Nao

Local, _ de de 2026.

(assinatura do representante legal)
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9 |Praca Trés Poderes S/n’. Centro Nova Crixés-GO) ™ administracao@novacrixas.go.gov.br, @) www.novacrixas.go.gov.br. € prefeituradenovacrixas




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

Nova Crixas

ADM. 2025/2028

ANEXO V
DECLARACAO DE CIENCIA E ACEITACAO DAS CONDICOES DO EDITAL

Papel timbrado da licitante

A empresa (------------------ ) inscrita no CNPJ N° (----------------- ), de acordo com o Edital
da CONCORRENCIA ELETRONICA EXE N° /2026, DECLARA que:

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
n° , com sede a

por infermédio de @ seu

representante  legal,  Sr.(q) .
portador(a) do CPF n° , para fins de participacdo na
Concorréncia Eletrénica n® /2026, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Tem pleno conhecimento e aceita todas as condicdes estabelecidas no Edital, no
Projeto Bdsico, nos projetos de engenharia, memoriais, planilhas orcamentdrias,
cronograma fisico-financeiro, minuta contratual e demais anexos que integram a
licitacdo;

2. O preco apresentado em sua proposta contempla todos os custos diretos e
indiretos necessdrios a completa execugcdo do objeto, incluindo materiais, mdo de
obra, equipamentos, mdaquinas, ferramentas, transporte, seguros, tributos, encargos
sociais e trabalhistas e demais despesas necessarias ao cumprimento das obrigacoes
assumidas;

3. Examinou os documentos técnicos disponibilizados pela Administracdo e dispde
das informacdes necessdrias a elaboracdo da proposta e a execucdo do objeto nas
condicoes e prazos estabelecidos;

. 4. Compromete-se a fornecer os documentos e esclarecimentos complementares
que venham a ser regularmente solicitados pela Administra¢cdo, inclusive em sede de
diligéncia, nos termos da legislacdo aplicavel;

5. Disponibilizard mdo de obra, materiais, equipamentos, maquinas e demais recursos
necessarios a execucdo dos servicos, em conformidade com os projetos,
especificacdes técnicas e cronograma estabelecidos;

6. Responde pela veracidade e autenticidade das informacdes, declaracdes,
documentos e propostas apresentados no procedimento licitatoério;

7. Cumpre as exigéncias legais de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as demais regras de
acessibilidade previstas na legislacdo aplicavel; '

8. Sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos necessdrios ao
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
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termos de ajustamento de conduta vigentes na data de apresentacdo da proposta,
quando aplicdveis.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo.

Local e Data.

Assinatura do responsdvel pela empresa

®© 62 3385-3180/62 3385-3888 62 3385-3354
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ANEXO VI

MODELO PROPOSTA COMERCIAL
Papel fimbrado da licitante

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS/GO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° /2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo da
obra de construcdo de cobertura metdlica da arquibancada central do Complexo
de Campo Society, localizado na Rua dos Curids, APM, Setor Estadio, Municipio de
Nova Crixas/GO, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra
e demais servicos necessdrios a completa execucdo do objeto, conforme Projeto
Bdsico e demais documentos tfécnicos integrantes do processo.

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-maiil:
Dados Bancdarios:

Banco: Agéncia: Conta:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome:

CPF:

Documento de Identidade:
Telefone:

E-mail:

PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos nossa proposta para execucdo integral do objeto da Concorréncia
Eletrbnica n° /2026, pelo valor global de: R$

( ).

O valor proposto resulta da aplicacdo dos precos unitdrios aos respectivos
quantitativos constantes da planilha orcamentdaria apresentada pela licitante e
contempla todos os custos necessdrios O completa execucdo da obra.

A presente proposta serd acompanhada dos seguintes documentos:
© 62 3385-3180 /62 3385-3888 62 3385-3354
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a) Planilha Orcamentdria, contendo quantitativos, precos unitdrios, precos parciais e
valor global da obra;

b) Cronograma Fisico-Financeiro, compativel com o valor global proposto e com o
prazo de execucdo estabelecido no Edital;

c) Composicdo da taxa de BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, com detalhamento
de seus componentes;

d) Composicoes de custos unitdrios dos servicos exigidos no Edital e nos documentos
técnicos da contratacdo.

Declaramos que o valor apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucdo do objeto, incluindo materiais, mdo de obra, equipamentos,
maquinas, ferramentas, transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo, tributos,
encargos sociais e frabalhistas, seguros, ensaios, testes e demais despesas necessdrias
ao cumprimento integral das obrigacdes assumidas.

Declaramos, ainda, que a execucdo observard o Projeto Bdsico, projetos de
engenharia, memoriais, planilhas, especificacdes técnicas, normas aplicdveis e
determinacdes da fiscalizacdo.

Prazo de execucdo da obra: dias, contados da emissdo da Ordem de
Servico.

Prozd de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentacdo.

.~ Caso nos seja adjudicado o objeto, comprometemo-nos a celebrar o instrumento
confratual no prazo estabelecido pela Administracdo, indicando como

representante da empresa para esse fim:

Local, de 2026.

(Nome legivel e assinatura do responsavel legal da empresa e carimbo com CNPJ)

® 62 3385-3180/62 3385-3888 62 3385-3354
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. /2026

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS
E A EMPRESA .

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS, Estado de
Goids, pessoa juridica de direito puUblico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
00.236.968/0001-11, com sede administrativa na Praca dos Trés Poderes, s/n, Setor
Aeroporto, Nova Crixds/GO, neste ato representado pelo Gestor Municipal, BRUNO
COSTA ANTUNES, inscrito no CPF sob o n° no exercicio de suas atribuicoes
legais, doravante denominado CONTRATANTE; e, de outro lado, a empresa

inscrita no CNPJ sob o n°

com sede a ,
neste ato representada pelo(a) Sr.(q) , inscrito(a) no
CPF sob o n° , doravante denominada CONTRATADA,;
resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n°® 009/2026, mediante as cldusulas e condicdes seguintes, observadas as
disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa especializada
em engenharia para execucdo da obra de construcdo de cobertura metdlica da
arquibancada central do Complexo de Campo Society, localizado na Rua dos
~ Curiés, APM, Setor Estadio, Municipio de Nova Crixds/GO, incluindo o fornecimento
- de materiais, equipamentos, mdo de obra e demais servicos necessdrios & completa
execucdo do objeto, conforme Projeto Bdsico, projetos de engenharia, memorial
descritivo, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos integrantes do Processo Administrativo n°® 18645/2026.

A execucdo do objeto serd realizada sob o regime de empreitada por preco global,
observadas as condicdes estabelecidas no Edital da Concorréncia Eletrénica n°
__ /2026, na proposta vencedora e nos demais documentos integrantes da
contratacdo.

1.3. Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcricdo:
| — O Edital da Concorréncia Eletrdnica n° /2026 e seus anexos;

Il — O Projeto Bdsico, os projetos de engenharia, o memorial descritivo, as planilhas
orcamentdrias, as composicdes de custos, o BDI e o cronograma fisico-financeiro;

® 62 3385-3180/62 3385-3888 62 3385-3354
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Il — A proposta apresentada pela CONTRATADA, incluindo as planilhas e demais
documentos que a integram;

IV — Os demais documentos técnicos e administrativos que infegram o Processo
Administrativo n® 18645/2026 e sejam pertinentes a execugcdo contratual.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia do presente confrato serd de ( ) meses, contado
da data de sua assinatura, sendo o prazo de execucdo da obra de dias,
contado da emissdo da Ordem de Servico pela Administracdo, conforme
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da
contratacdo.

2.2. O prazo de vigéncia contratual deverd contemplar o periodo necessdrio G
execucdo da obra, ao recebimento do objeto e as demais providéncias
administrativas pertinentes.

2.3. Os prazos confratuais poderdo ser prorrogados nas hipdteses legalmente
admitidas, mediante justificativa e formalizagcdo do instrumento cabivel, observadas
as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.4. Na hipdétese de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato,
o cronograma de execugdo serd ajustado pelo periodo correspondente, observadas
as disposicdes do art. 115, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

©3.1. O vadlor global do presente contrato é de R$

( ), conforme proposta vencedora
apresentada pela CONTRATADA, planilha orcamentdria e demais documentos
infegrantes da contratacdo.

3.2. No valor confratado estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios
a completa execucdo do objeto, inclusive materiais, mdo de obra, equipamentos,
maquinas, ferramentas, transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo, tributos,
encargos sociais, frabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, seguros,
administracdo, ensaios, testes, BDI e demais despesas necessdrias ao cumprimento
integral das obrigacdes assumidas.

3.3. O valor contratado corresponde a execucdo integral do objeto sob o regime de
empreitada por preco global, observadas as condicdes estabelecidas no Edital,
Projeto Bdsico, proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes do
pProcesso.

® 62 3385-3180/62 3385-3888 62 3385-3354
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4. CLAUSULA QUARTA - EXECUGAO DO OBJETO:

4.1. A obra serd executada na arquibancada central do Complexo de Campo
Society, localizado na Rua dos Curids, APM, Setor Estddio, Municipio de Nova
Crixas/GO, conforme identificacdo e delimitacdo constantes dos projetos e demais
documentos técnicos, no ponto identificado pelas seguintes coordenadas
geogrdficas:

Latitude: 14°05'59.7"S
Longitude: 50°20'26.6"W

4.2. A execucdo deverd observar intfegralmente o Projeto Bdsico, os projetos de
engenharia, o memorial descritivo, as planilhas orcamentdrias, o cronograma fisico-
financeiro, as especificacdes técnicas e demais documentos integrantes da
contratacdo.

4.3. NGo serdo admitidas alteracdes de projetos, especificagcdes ou servicos sem
prévia autorizacdo da Administragdo, observados os procedimentos legais
aplicdveis.

4.4, A CONTRATADA deverd disponibilizar mdo de obra qualificada, materiais,
maquinas, equipamentos, ferramentas e profissionais técnicos em quantidade
suficiente para o cumprimento do cronograma e a adequada execucdo dos
servicos.

4.5. Os materiais, métodos construtivos e servicos deverdo atender as especificacdes
constantes dos documentos técnicos da obra e as normas técnicas aplicdveis,
cabendo d CONTRATADA executar os servicos de acordo com os padroes de
qualidade, seguranca e desempenho exigidos.

. 4.6. A execucdo deverd observar o cronograma fisico-financeiro aprovado, com
prazo total de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contado da emissdo da Ordem
de Servico. Eventual necessidade de alteracdo da sequéncia ou programacdo dos
servicos deverd ser justificada e submetida a andlise da fiscalizacdo.

4.7. A CONTRATADA deverd manter, durante a execucdo, profissional responsdvel
técnico legalmente habilitado, com a respectiva Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme a legislacdo
profissional aplicavel.

4.8. Os servicos executados em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas,
normas aplicdveis ou determinacdes da fiscalizacdo deverdo ser corrigidos, refeitos
ou substituidos pela CONTRATADA, sem &nus adicional para a Administracdo,
quando decorrentes de falhas de sua responsabilidade.
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4.9. A CONTRATADA deverd manter Didrio de Obras atualizado, registrando os
servicos executados, ocorréncias, condicdes relevantes da execucdo e
determinacdes da fiscalizacdo.

4.10. Considerando que a obra serd executada em complexo esportivo destinado &
utilizacdo publica, a CONTRATADA deverd adotar medidas de isolamento,
sinalizacdo, organizacdo e protecdo das dreas de execucdo, especialmente
durante os servicos de montagem e icamento da estrutura metdlica e instalacdo da
cobertura, visando preservar a seguranca dos trabalhadores, atletas, espectadores
e demais usudrios do Complexo de Campo Society.

5. CLAUSULA QUINTA - GESTAO DO CONTRATO:

5.1. A gestdo e a fiscalizacdo da execucdo confratual serdo exercidas pelos
servidores formalmente designados pela Administracdo, nos termos da Lei n°
14.133/2021, sendo:

5.1.1. Fiscal do Conftrato:

5.1.2. Gestor do Confrato:

5.2. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com suas
cldusulas, os documentos que integram a contratacdo e as disposicdes da Lei n°
14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecucdo total
ou parcial.

5.3. Compete ao Gestor do Contrato acompanhar os aspectos administrativos da

confratacdo, controlar os prazos de vigéncia e execucdo, acompanhar a

documentacdo contratual, encaminhar as providéncias relativas a alteracoes,

prorrogacoes, reequilibrio econdmico-financeiro e demais ocorréncias que
< demandem decisdo da autoridade competente.

5.4. Compete ao Fiscal do Contrato acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra,
verificando sua conformidade com o Projeto Bdsico, projetos, memoriais, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais especificacdes técnicas, bem como conferir
as medicdes, registrar ocorréncias, solicitar correcdes e prestar ao Gestor as
informacdes necessarias ao acompanhamento contratual.

5.5. O Fiscal do Contrato deverd registrar, em instrumento préprio e no Didrio de
Obras, quando aplicdvel, as ocorréncias relacionadas d execucdo, determinando as
providéncias necessdrias a correcdo de falhas ou irregularidades e comunicando ao
Gestor as situacoes que ultrapassem sua competéncia.

5.6. O atesto das medicdoes e dos documentos fiscais somente ocorrerd apds a
verificacdo da efefiva execucdo dos servicos correspondentes e de sua
conformidade com as condicdes estabelecidas no contrato e nos documentos
técnicos.
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5.7. A fiscalizacGo exercida pela Administracdo ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pela adequada execucdo do objeto, inclusive
guanto a danos causados a Administracdo ou a terceiros, vicios, falhas de execucdo
ou utilizacdo de materiais em desacordo com as especificacdes, nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

6. CLAUSULA SEXTA - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento serd readlizado de acordo com os servicos efetivamente
executados e aprovados pela fiscalizacdo, mediante medicdes periddicas,
observados a planilha orcamentdria, o cronograma fisico-financeiro e as demais
condicoes estabelecidas nos documentos da contfratacdo.

6.2. Por ocasido da primeira medicdo, a CONTRATADA deverd apresentar o
comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO e a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de execucdo, além dos
demais documentos legalmente exigiveis.

6.3. Cada medicdo deverd ser acompanhada, no minimo, dos seguintes
documentos:

a) planilha de medicdo dos servicos executados;
b) memadria ou planilha dos quantitativos medidos;
c) Didrio de Obras atualizado;

d) relatério fotografico dos servicos executados;

e) demais documentos técnicos ou frabalhistas exigiveis e relacionados & execucdo
_ confratual, quando aplicaveis.

6.4. A medicdo serd submetida a andlise e aprovacdo da fiscalizacdo, que verificard
a correspondéncia entre os servicos efetivamente executados e os quantitativos
apresentados, podendo determinar ajustes, correcdes ou complementacoes
quando constatadas inconsisténcias.

6.5. Apds a aprovacdo da medicdo pela fiscalizacdo, a CONTRATADA deverd emitir
arespectiva Nota Fiscal, acompanhada da documentacdo necessdria a liquidacdo
da despesa e das comprovacoes de regularidade exigiveis.

6.6. O pagamento serd efetuado em até 30 (frinta) dias, contados da apresentacdo
da Nota Fiscal devidamente atestada e da regular liquidacdo da despesa, mediante
credito em conta bancdria de titularidade da CONTRATADA.

6.7. Caso sejam constatados erros na Nota Fiscal, na medicdo ou na documentacdo
apresentada, a CONTRATADA serd noftificada para promover a correcdo,
reiniciando-se o prazo para pagamento apds a regularizacdo da pendéncia.
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6.8. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo contratual, as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. Eventual
iregularidade serd objeto das providéncias administrativas cabiveis, observado o
contraditério e a ampla defesa.

6.9. Serdo efetuadas as retencdes tributdrias, previdencidrias e demais deducdes
legalmente previstas, quando aplicaveis.

6.10. O pagamento de qualguer medicdo ndo implicard aceitacdo definitiva dos
servicos, nem afastard a responsabiidade da CONTRATADA por vicios, falhas,
defeitos ou servicos executados em desacordo com os documentos técnicos e com
as condicdes do contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA:

7.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta das
dotacdes orcamentdrias consignadas no orcamento do Municipio de Nova
Crixds/GO, conforme disponibiidade da seguindo dotacdo orcamentdria e
financeira:

DOTAGAO ORGAMENTARIA FICHA UNIDADE

7.2. Caso a execucdo contratual ulfrapasse o exercicio financeiro vigente, as
despesas correspondentes ao exercicio subsequente correrdo a conta das dotacdes
proprias consignadas no respectivo orcamento, observada a legislacdo aplicavel.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGAO DAS PARTES:

8.1 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

8.1.1. Executar integralmente o objeto nos prazos estabelecidos, em conformidade
com o Projeto Bdsico, projetos de engenharia, memorial descritivo, planilhas
orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro, especificacdes técnicas e demais
documentos infegrantes da contfratacdo.

8.1.2. Disponibilizar méo de obra qualificada, materiais, equipamentos, maquinas,
feramentas e demais recursos necessdrios & adequada execucdo da obra,
responsabilizando-se por sua mobilizacdo, fransporte, guarda e utilizagcdo.

8.1.3. Manter durante toda a execucdo profissional responsdvel técnico legalmente
habilitado, com a respectiva ART ou RRT, bem como equipe compativel com as
caracteristicas e o andamento dos servicos.
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8.1.4. Executar os servicos em conformidade com as normas técnicas aplicaveis,
especialmente as normas da ABNT, legislacdo de seguranca e saude do trabalho,
normas ambientais, sanitdrias e demais regulamentos pertinentes.

8.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, 0s servicos
e materiais que apresentem vicios, defeitos, incorrecdes ou estejam em desacordo
com os documentos técnicos, quando decorrentes de falhas de sua
responsabilidade.

8.1.6. Permitir e faciltar o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra pela
Administracdo, prestando os esclarecimentos e apresentando os documentos
relacionados a execucdo contratual sempre que solicitados.

8.1.7. Comunicarimediatamente a fiscalizacdo qualquer ocorréncia ou circunstancia
que possa comprometer a execucdo, qualidade, seguranca ou cumprimento dos
prazos contratuais.

8.1.8. Manter atualizado o Didrio de Obras, registrando os servicos executados,
ocorréncias, condicdoes relevantes, equipes, determinacdes da fiscalizacdo e demais
informacdes necessdrias ao acompanhamento da execucdo.

8.1.9. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado, submetendo previamente &
fiscalizacdo eventual necessidade de reprogramacdo ou alteracdo da sequéncia
dos servicos.

8.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais,
comerciais e demais obrigacdes decorrentes da execucdo do contrato, observadas
as retencoes legalmente aplicaveis.

8.1.11. Fornecer e exigir de seus trabalhadores a utilizacdo dos Equipamentos de
Protecdo Individual - EPI e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC adequados
as atividades executadas.

“ 8.1.12. Responder pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes
da execucdo do objeto, sem que a fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE exclua
ou reduza essa responsabilidade.

8.1.13. Manter as dreas de tfrabalho organizadas, limpas e em condicdes adequadas
de seguranca, promovendo a retirada periddica de residuos e entulhos.

8.1.14. Realizar o gerenciamento e a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos provenientes da obra, em conformidade com a legislacdo aplicavel.

8.1.15. Realizar os ensaios, testes e verificacdes de qualidade exigidos nos projetos,
especificacdes técnicas ou pela fiscalizacdo, quando relacionados as obrigacoes
previstas na contratacdo.

8.1.16. Manter, durante toda a execucdo do confrato, as condicdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas no procedimento licitatdrio.
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8.1.17. Manter disponiveis no local da obra os projetos, documentos técnicos, ART ou
RRT de execucdo, Didrio de Obras e demais documentos necessdrios ao
acompanhamento dos servicos.

8.1.18. NGo executar servicos adicionais ou promover alteracdes nos projetos e
especificacdes sem prévia autorizacdo formal da Administracdo, observados os
procedimentos previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.1.19. Elaborar e apresentar as medicdes dos servicos executados, acompanhadas
dos documentos exigidos no contrato, submetendo-as a conferéncia e aprovagdo
da fiscalizacdo.

8.1.20. Ao término da obra, realizar a limpeza geral das dreas utilizadas, refirar
materiais, equipamentos, residuos e instalacdes provisérias e entregar os documentos
técnicos de encerramento exigidos, inclusive projetos as built, quando aplicaveis.

8.1.21. Manter preposto ou representante apto a responder pela execucdo
confratual perante a Administracdo, conforme as condicdes estabelecidas no
contrato.

8.1.22. Comunicar formalmente alteracdes de endereco, telefone, e-mail,
representacdo legal ou dados cadastrais durante a vigéncia contratual.

8.1.23. Apresentar a garantia contratual ordindria, caso exigida no Edital, e a garantia
adicional prevista no art. 59, § 5° da Lei Federal n° 14.133/2021, quando cabivel,
observadas as modalidades e condicdes legalmente admitidas.

8.1.24. Adotar medidas de isolamento, sinalizacdo e protecdo das areas em reforma,
visando preservar a seguranca dos profissionais, pacientes e demais usudrios da
Unidade Bdsica de Saude Maria Leite.

8.1.25. Planejar as atividades em articulacdo com a Secretaria Municipal de Saude,
. de modo a minimizar interferéncias no funcionamento da unidade e assegurar
condicoes adequadas de circulacdo e seguranca.

8.1.26. Adotar medidas para confrole de poeira, ruidos, residuos e demais franstornos
decorrentes da execucdo, especialmente nas dreas proximas aos ambientes de
atendimento aos pacientes.

8.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

8.2.1. Disponibilizar & CONTRATADA o local destinado d execucdo da obra, bem
como os projetos e demais documentos técnicos necessarios.

8.2.2. Emitir a Ordem de Servico apds o cumprimento das condicdes necessdrias ao
inicio da execucdo. ,

8.2.3. Designar formalmente o gestor e os fiscais responsdveis pelo acompanhamento
da execucdo contratual.
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8.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra, registrando as ocorréncias e
determinando a correcdo de eventuais irregularidades.

8.2.5. Anadlisar e atestar as medicdes dos servicos efetivamente executados,
observando os projetos, planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos.

8.2.6. Prestar os esclarecimentos e disponibilizar as informacdes necessdrias ao
adequado cumprimento do objeto.

8.2.7. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre falhas, iregularidades ou servicos
executados em desacordo com as condicdes contratadas, estabelecendo prazo
para sua correcdo, quando cabivel.

8.2.8. Efetuar os pagamentos correspondentes qos servicos devidamente
executados, medidos e atestados, observadas as condicdes e 0s prazos
estabelecidos neste contrato.

8.2.9. Efetuar as retencdes tributdrias, previdencidrias e demais dedugdes legalmente
aplicdveis.

8.2.10. Receber proviséria e definitivamente a obra, apds o cumprimento das
condicoes estabelecidas no confrato e nos documentos técnicos, observados os
procedimentos do art. 140 da Lei n° 14.133/2021.

8.2.11. Adotar as providéncias administrativas e aplicar, quando cabivel, as sancoes
previstas no contrato e na legislacdo.

9. CLAUSULA NONA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS:

. 9.1. A CONTRATADA serd responsabilizada administrativamente pelas infracdes
previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quando:

9.1.1. Der causa ¢ inexecucdo parcial ou total do confrato;

9.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo da obra sem motivo devidamente
justificado;

9.1.3. Prestar declaracdo falsa ou apresentar documentacdo falsa durante a
execucdo confratual;

9.1.4. Praticar ato fraudulento na execucdo do confrato;
9.1.5. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
9.1.6. Praticar ato ilicito com o objetivo de frustrar os objetivos da contratacdo;

9.1.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.
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9.2. Pela prdatica das infracdes administrativas poderdo ser aplicadas @ CONTRATADA,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;

Il — Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou confratar.

9.3. A adverténcia serd aplicada exclusivamente nos casos de inexecucdo parcial
do contrato que ndo justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, nos fermos
do art. 156, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.4. Poderdo ser aplicadas as seguintes multas, observada a gravidade da infracdo:

a) Multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, incidente
sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 10% (dez por cento) do respectivo
valor;

b) Multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida,
em caso de inexecucdo parcial do objeto;

c) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do
contrato, em caso de inexecucdo tofal.

9.5. A multa poderd ser aplicada cumulativamente com as sancoes de adverténcia,
impedimento de licitar e contratar ou declaracdo de inidoneidade, quando cabivel,
observadas as disposicoes legais aplicdveis e vedada a dupla penalizacdo pelo
mesmo fato sob idéntico fundamento.

9.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar poderd ser aplicada pelo prazo
mdaximo de 03 (irés) anos, produzindo efeitos no dmbito da Administracdo PUblica
direta e indireta do ente federativo que aplicar a sancdo, observadas as hipoteses
previstas no art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.

9.7. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada nas
hipoteses previstas em lei, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e mdaximo de 06 (seis)
anos, produzindo efeitos no dmbito da Administracdo PuUblica direta e indireta de
todos os entes federativos.

9.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da
infracdo, as peculiaridades do caso concreto, as circunst@ncias agravantes e
atenuantes, os danos causados a Administracdo e os demais critérios previstos no art.
156 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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9.9. A aplicacdo das sancdes serd precedida de processo administrativo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, observados os procedimentos e
prazos previstos nos arts. 157 e 158 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.10. As multas e indenizacdes poderdo ser descontadas dos valores eventualmente
devidos a CONTRATADA ou da garantia contratual, quando houver, e, quando
insuficientes, cobradas pelos meios legalmente cabiveis.

9.11. A aplicacdo das sancdes ndo exclui a obrigacdo de reparacdo integral dos
danos causados a Administracdo ou a terceiros.

9.12. As sancdes aplicadas serdo registradas nos cadastros legalmente exigidos,
inclusive no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, observadas as disposicdes do art.
161 da Lei Federal n® 14.133/202.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA OBRA

10.1. A obra estard sujeita a garantia legal minima de 05 (cinco) anos quanto a solidez
e a seguranca dos materiais e dos servicos executados, nos termos do art. 140, § 6°,
da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo de outros prazos e responsabilidades
previstos na legislacdo aplicavel.

10.2. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA deverd corrigir, reparar,
reconstruir ou substituir, As suas expensas, os servicos, materiais ou elementos que
apresentem vicios, defeitos ou falhas decorrentes da execucdo, quando
devidamente constatados pela Administracdo.

10.3. O recebimento definitivo da obra ndo excluird a responsabilidade da
. CONTRATADA pela solidez, seguranca e adequada execucdo dos servicos,
observadas as disposicoes legais aplicAveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

11.1. O contrato poderd ser extinto nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei
Federal n® 14.133/2021, mediante observ@ncia dos procedimentos legalmente
estabelecidos, assegurados o contraditério e a ampla defesa, quando cabiveis.

11.2. A extincdo poderd ocorrer por ato unilateral e escrito da Administracdo, de
forma consensual ou por decisdo arbitral ou judicial, conforme as hipdteses e
condicdes previstas na legislacdo aplicavel. '

11.3. A extincdo confratual deverd ser devidamente motivada e formalizada nos
autos do processo administrativo, observados os direitos e as obrigacdes das partes
e as consequéncias previstas na legislacdo.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DOS CASOS OMISSOS:

12.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, observadas as disposicoes
a Lei n® 14.133/2021, os regulamentos aplicAveis, os principios do direito publico e,
subsidiariamente, os principios gerais dos confratos e demais normas pertinentes.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES:

13.1. O contrato poderd ser alterado nas hipdteses e condicdes previstas nos arts. 124
e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante a devida instrucdo e justificativa
Nno processo administrativo.

13.2. Nas alteracdes unilaterais promovidas pela Administracdo, a CONTRATADA
ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdarios, observados os limites estabelecidos no art. 125
da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.2.1. Por se ftratar de reforma de edificacdo, os acréscimos decorrentes de
alteracdes unilaterais poderdo observar o limite de até 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
desde que devidamente justificados e respeitadas as demais condicdoes legais.

13.2.2. As supressdes decorrentes de alteracdes unilaterais deverdo observar o limite
legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
ressalvadas as hipdteses de supressdo consensual admitidas pela legislagcdo.

13.3. As alteracdes contratuais serdo formalizadas mediante termo aditivo, quando

cabivel, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021. A formalizacdo deverd

ocorrer previamente 4 execucdo das prestacdes decorrentes da alteracdo,

ressalvada a hipdtese de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,
. observadas as condicdes do art. 132 da referida Lei.

13.4. As alteracodes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo.

13.5. Os registros que ndo caracterizem alteracdo contratual poderdo ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, nas hipdteses
previstas no art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTE:

14.1. Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze)
meses, contado da data-base do orcamento estimado pela Administracdo, nos
termos do art. 92, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.2. Apds o interregno minimo de 12 (doze) meses, os precos contratuais serdo
reajustados mediante aplicacdo do Indice Nacional de Custo da Construcdo —INCC,
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divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou outro indice oficial que venha a
substitui-lo, observadas as disposicoes legais aplicaveis.

14.2.1. Para fins de reajustamento, serd considerada a data-base do orcamento
estimado, a seridentificada expressamente nos documentos técnicos de engenharia
e no confrato.

14.2.2. O reaqjuste observard as parcelas contfratuais que fizerem jus & atualizacdo,
consideradas as condicdes de execucdo, o cronograma fisico-financeiro e a
responsabilidade por eventuais atrasos.

14.3. Independentemente do reagjuste, poderd ser restabelecido o equilibrio
econdémico-financeiro inicial do confrato quando ocorrerem fatos supervenientes
gue preencham os requisitos previstos no art. 124, inciso Il, alinea "d", da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.4. Eventual pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
deverd ser devidamente fundamentado e acompanhado de documentos, planilhas,
notas fiscais, indices ou outros elementos capazes de demonstrar o fato gerador, sua
repercussdo Nos custos e o nexo de causalidade.

14.5. O reagjuste previsto no préprio contrato poderd ser registrado por apostila, nos
termos do art. 136, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO:

15.1. Incumbird ao CONTRATANTE providenciar a divulgacdo do presente confrato e
de seus eventuais aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes PUblicas — PNCP,
nos prazos estabelecidos no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como promover sua
divulgacdo no sitio eletrénico oficial do Municipio, na forma da legislacdo aplicdvel.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO:

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Crixds/GO para dirimir as questoes
decorrentes da execucdo do presente contrato que ndo puderem ser solucionadas
administrativamente ou por meios consensuais de resolucdo de controvérsias,
observadas as disposicdes do art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/2021.

16.2. E, por estarem de acordo com as condicdes estabelecidas, as partes firmam o
presente instrumento, juntamente com as testemunhas, para que produza seus
juridicos e legais efeitos.

Nertle e coNT Y de 2026,
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