
  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL 
DO COMPLEXO DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXÁS, GOIÁS

SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - 
Goiás

Und Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 2068 AGETOP 
CIVIL

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM Material m² 911.053 76.60 69,785.65 69,785.65 19,73% 69,785.65 19,73%

 00010966 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H 
= 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

Material KG 4706.866784 11.62 54,692.81 54,692.81 15,47% 124,478.46 35,20%

 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 
1/8" E 1/4"

Material KG 4296.961446 10.22 43,907.56 43,907.56 12,42% 168,386.03 47,61%

 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 
MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

Material KG 3436.975539 11.03 37,922.58 37,922.58 10,72% 206,308.60 58,34%

 00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 
A 1,19 MM (SAE G16)

Material SC25KG 108.1896188 151.62 16,403.48 16,403.48 4,64% 222,712.09 62,97%

 00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES Material KG 970.12811 12.74 12,360.40 12,360.40 3,50% 235,072.49 66,47%

 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 64.94464 162.77 10,570.80 10,570.80 2,99% 245,643.29 69,46%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 163.392 58.34 9,532.46 9,532.46 2,70% 255,175.75 72,15%

 00007569 SINAPI HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM Material UN 72 111.94 8,059.85 8,059.85 2,28% 263,235.60 74,43%

 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 129.0161204 53.45 6,895.72 6,895.72 1,95% 270,131.32 76,38%

 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0.001935391 3,173,821.68 6,142.58 6,142.58 1,74% 276,273.90 78,12%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 257.9012204 21.63 5,579.49 5,579.49 1,58% 281,853.39 79,70%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 1159.48939 4.60 5,333.07 5,333.07 1,51% 287,186.47 81,21%

 1941 AGETOP 
CIVIL

REFEICAO Material un 180 28.67 5,160.11 5,160.11 1,46% 292,346.57 82,66%

 0015 AGETOP 
CIVIL

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mão de Obra H 126.913644 34.94 4,433.83 4,433.83 1,25% 296,780.40 83,92%

 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 4.725 877.70 4,147.14 4,147.14 1,17% 300,927.55 85,09%

 2291 AGETOP 
CIVIL

PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) Material un 1624.051 2.41 3,910.79 3,910.79 1,11% 304,838.34 86,20%

 0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE Mão de Obra H 131.353644 26.92 3,536.27 3,536.27 1,00% 308,374.61 87,20%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 171.0434147 18.51 3,166.47 3,166.47 0,90% 311,541.08 88,09%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 101.7498476 30.17 3,069.86 3,069.86 0,87% 314,610.94 88,96%

 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mão de Obra H 65.15072 44.21 2,880.40 2,880.40 0,81% 317,491.34 89,77%

 2535 AGETOP 
CIVIL

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM Material m 61.05 46.80 2,857.00 2,857.00 0,81% 320,348.34 90,58%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1159.48939 2.01 2,334.14 2,334.14 0,66% 322,682.48 91,24%

 00001330 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 10 MM Material KG 186.15314 11.00 2,046.84 2,046.84 0,58% 324,729.32 91,82%

 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 67.39276949 30.17 2,033.29 2,033.29 0,57% 326,762.61 92,40%

 00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) Mão de Obra H 73.73393807 27.47 2,025.44 2,025.44 0,57% 328,788.05 92,97%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 3.5 550.41 1,926.44 1,926.44 0,54% 330,714.49 93,51%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 100.7493304 18.92 1,906.22 1,906.22 0,54% 332,620.71 94,05%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 56.5125 28.53 1,612.14 1,612.14 0,46% 334,232.84 94,51%

 5004 AGETOP 
CIVIL

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 
ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

Material mes 1 1,447.61 1,447.61 1,447.61 0,41% 335,680.45 94,92%

 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

Material CENTO 6.55254 218.32 1,430.53 1,430.53 0,40% 337,110.98 95,32%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 44.37578963 30.17 1,338.85 1,338.85 0,38% 338,449.83 95,70%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 38.88064426 34.38 1,336.53 1,336.53 0,38% 339,786.36 96,08%

 00010953 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 " Material KG 339.39 3.80 1,288.60 1,288.60 0,36% 341,074.96 96,44%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Quantidade Valor  
Unitário

PesoCódigo Banco Grupo Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais
27,41% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 Material KG 106.7767174 11.10 1,184.95 1,184.95 0,34% 342,259.91 96,78%

 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 75.35 13.89 1,046.44 1,046.44 0,30% 343,306.35 97,07%

 1225 AGETOP 
CIVIL

CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 1624.051 0.57 931.14 931.14 0,26% 344,237.49 97,34%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 101.9965 7.94 809.61 809.61 0,23% 345,047.10 97,57%

 2537 AGETOP 
CIVIL

CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** Material un 180 4.27 768.28 768.28 0,22% 345,815.38 97,78%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 1095.48939 0.70 767.67 767.67 0,22% 346,583.05 98,00%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 83.654918 8.04 672.55 672.55 0,19% 347,255.60 98,19%

 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 21.32441575 31.36 668.64 668.64 0,19% 347,924.24 98,38%

 2412 AGETOP 
CIVIL

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Material un 1 621.12 621.12 621.12 0,18% 348,545.36 98,56%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 54.8451 8.82 483.56 483.56 0,14% 349,028.92 98,69%

 00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0.003171869 117,932.42 374.07 374.07 0,11% 349,402.99 98,80%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 15.207 24.14 367.16 367.16 0,10% 349,770.15 98,90%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 381.7654569 0.90 345.35 345.35 0,10% 350,115.50 99,00%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 199.87295 1.41 282.67 282.67 0,08% 350,398.17 99,08%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 16.52720273 16.17 267.22 267.22 0,08% 350,665.39 99,15%

 00004331 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 2 1/4"

Material UN 53.62362 4.83 258.94 258.94 0,07% 350,924.32 99,23%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 167.4925722 1.50 251.81 251.81 0,07% 351,176.14 99,30%

 00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Mão de Obra H 12.01379775 18.92 227.31 227.31 0,06% 351,403.45 99,36%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 145.329875 1.52 220.35 220.35 0,06% 351,623.79 99,43%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 160 1.25 199.78 199.78 0,06% 351,823.57 99,48%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 6.0927345 30.17 183.82 183.82 0,05% 352,007.39 99,53%

 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 15.11533883 11.28 170.44 170.44 0,05% 352,177.83 99,58%

 00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ 
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" 
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO 
ETC)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0.003615102 46,580.69 168.39 168.39 0,05% 352,346.22 99,63%

 0025 AGETOP 
CIVIL

OFICIAL "B" Mão de Obra H 4.44 34.85 154.72 154.72 0,04% 352,500.94 99,67%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 3.5072 42.71 149.78 149.78 0,04% 352,650.73 99,72%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1159.48939 0.13 147.73 147.73 0,04% 352,798.46 99,76%

 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 66.62392935 2.19 146.00 146.00 0,04% 352,944.46 99,80%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 4.488221188 30.17 135.41 135.41 0,04% 353,079.87 99,84%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 0.4678824 283.42 132.61 132.61 0,04% 353,212.48 99,87%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 119.97364 1.02 122.29 122.29 0,03% 353,334.77 99,91%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 167.4925722 0.71 119.51 119.51 0,03% 353,454.27 99,94%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 4.8503343 21.69 105.18 105.18 0,03% 353,559.46 99,97%

 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 66.62392935 1.53 101.86 101.86 0,03% 353,661.32 100,00%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 43.73032996 2.31 100.85 100.85 0,03% 353,762.17 100,03%

 00004340 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" Material UN 72 1.39 99.99 99.99 0,03% 353,862.16 100,06%
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 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 43.73032996 1.82 79.68 79.68 0,02% 353,941.83 100,08%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 11.22905 6.23 69.96 69.96 0,02% 354,011.79 100,10%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 199.87295 0.34 68.76 68.76 0,02% 354,080.55 100,12%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 0.3272108 207.07 67.75 67.75 0,02% 354,148.30 100,14%

 00004339 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" Material UN 100 0.64 63.71 63.71 0,02% 354,212.01 100,16%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 64 0.89 57.08 57.08 0,02% 354,269.09 100,17%

 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 1.511657 32.49 49.11 49.11 0,01% 354,318.20 100,19%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 64 0.73 46.48 46.48 0,01% 354,364.68 100,20%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

Material KG 1.23525 25.23 31.16 31.16 0,01% 354,395.84 100,21%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.619358201 18.92 30.64 30.64 0,01% 354,426.48 100,22%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 160 0.14 22.42 22.42 0,01% 354,448.91 100,22%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 12.004152 1.44 17.28 17.28 0,00% 354,466.19 100,23%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0.569975 27.18 15.49 15.49 0,00% 354,481.68 100,23%

 00045300 SINAPI COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 
VOLTS, MONOFASICO

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0.004561376 2,983.75 13.61 13.61 0,00% 354,495.29 100,24%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 381.7654569 0.03 9.73 9.73 0,00% 354,505.02 100,24%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 12.004152 0.79 9.48 9.48 0,00% 354,514.50 100,24%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0.001605001 5,642.11 9.06 9.06 0,00% 354,523.56 100,25%

 0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO Mão de Obra H 0.25 34.85 8.71 8.71 0,00% 354,532.27 100,25%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 19.71459 0.28 5.53 5.53 0,00% 354,537.79 100,25%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 64 0.06 4.08 4.08 0,00% 354,541.87 100,25%

 1174 AGETOP 
CIVIL

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4 0.76 3.06 3.06 0,00% 354,544.93 100,25%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0.03955 45.93 1.82 1.82 0,00% 354,546.74 100,25%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 64 0.03 1.63 1.63 0,00% 354,548.38 100,25%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0.000234129 5,114.82 1.20 1.20 0,00% 354,549.57 100,25%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0.0462 24.60 1.14 1.14 0,00% 354,550.71 100,25%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0.000464156 1,535.16 0.71 0.71 0,00% 354,551.42 100,25%

R$ 6.709,62
R$ 51.855,02

R$ 285.319,37
R$ 10.447,06

R$ 220,35

Total Geral 353,654.62

Marcos Paulo Alves do Santos 
Eng. Civil 

Crea 1017617430/D – GO
Total sem BDI 277,614.58
Total do BDI 76,040.04

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Encargos Complementares

Franquia
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