
  

Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL 
DO COMPLEXO DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXÁS, GOIÁS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 13,515.55 13,515.55 3.82 %

 1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 137 64.76 82.51 11,303.87 3.20 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3.5 495.97 631.91 2,211.68 0.63 %

 2   DIVERSOS 1 8,006.08 8,006.08 2.26 %

 2.1  270809 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1 496.73 632.88 632.88 0.18 %

 2.2  271500 AGETOP CIVIL CAFE DA MANHA RE 180 3.35 4.26 766.80 0.22 %

 2.3  020230 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 
ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 1 1,136.18 1,447.60 1,447.60 0.41 %

 2.4  271502 AGETOP CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 180 22.50 28.66 5,158.80 1.46 %

 3   FUNDAÇÃO 1 15,338.30 15,338.30 4.34 %

 3.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3.75 110.66 140.99 528.71 0.15 %

 3.2  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3.75 906.70 1,155.22 4,332.07 1.22 %

 3.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 49.41 11.80 15.03 742.63 0.21 %

 3.4  00007569 SINAPI HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM UN 72 87.86 111.94 8,059.68 2.28 %

 3.5  00001330 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 10 MM KG 143.39 8.63 10.99 1,575.85 0.45 %

 3.6  00004340 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 72 1.09 1.38 99.36 0.03 %

 4   ESTRUTURA METÁLICA 1 205,799.68 205,799.68 58.19 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - 
Goiás

27,41% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 - 
Goiás

27,41% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 4.1  95235 SINAPI CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM,   INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016_P

KG 339.39 13.48 17.17 5,827.32 1.65 %

 4.2  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA

KG 8315.64 12.75 16.24 135,045.99 38.19 %

 4.3  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 793.22 48.14 61.33 48,648.18 13.76 %

 4.4  100766 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA

KG 889.21 14.12 17.99 15,996.88 4.52 %

 4.5  00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 1 171.35 218.31 218.31 0.06 %

 4.6  00004339 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UN 100 0.50 0.63 63.00 0.02 %

 5   COBERTURA 1 85,584.45 85,584.45 24.20 %

 5.1  160965 AGETOP CIVIL CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 55.5 44.27 56.40 3,130.20 0.89 %

 5.2  160967 AGETOP CIVIL COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM 
COM ACESSÓRIOS

m² 792.22 81.69 104.08 82,454.25 23.31 %

 6   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 25,410.56 25,410.56 7.19 %

 6.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 64 135.64 172.81 11,059.84 3.13 %

 6.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 53.69 68.40 10,944.00 3.09 %

 6.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 64 41.78 53.23 3,406.72 0.96 %

Marcos Paulo Alves do Santos 
Eng. Civil 

Crea 1017617430/D – GO

Total Geral 353,654.62

Total sem BDI 277,614.58
Total do BDI 76,040.04
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