PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

Nova Crixas

ADM, 2025/2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS

PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL
DO COMPLEXO DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXAS, GOIAS

1. INTRODUGAO

1.1. Este Projeto Basico visa orientar a contratagao, de empresa de engenharia
especializada na execucéo de obra de construgdo civil para CONSTRUGAO
DE COBERTURA METALICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL DO COMPLEXO
DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXAS, GOIAS, com fornecimento de mao de
obra capacitada e materiais de primeira qualidade.

1.2. Este documento estabelece condigbes técnicas gerais e deve ser
considerado complementar aos demais documentos do processo (projetos,
memoriais, especificagdes, orcamento estimativo e cronograma fisico-
financeiro).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente demanda tem por finalidade atender a secretaria municipal de
esporte e lazer de Nova Crixas, representado pelo secretario municipal Adelson
Prudéncio da Cunha, referente a execugcdo de uma cobertura sob o a
arquibancada central sob 0 campo socity, com a intengao de proteger os usuarios
do local, visto que a atual forma sem cobertura, os usuarios estdo sujeitos a
intempéries da natureza. Além de prejudicar a realizagdo de eventos esportivos
em periodos de chuvas ou de extremo calor. Sendo justamente a realizagéo
desta cobertura atender esta demanda da populagdo do municipio.

2.2. Devido a complexidade técnica da obra e a propor¢cao da obra, mostra-se
necessaria a contratacdo de empresa especializada para a execucao dos
servigcos, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

3. OBJETO

3.1. Contratagao de empresa de engenharia para construgdo da cobertura sob
a arquibancada central, incluindo todos os servigcos, materiais, equipamentos e
mao de obra necessarios a perfeita execugcdo e funcionamento da
edificacao/infraestrutura, conforme projetos e documentos técnicos anexos.
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4. DA OBRA

4.1. As obras objeto deste Projeto Basico serdo executadas pela empresa
contratada, em estrita observancia:

a) as disposigdes da Lei n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis;

b) a este Projeto Basico e seus anexos;

c) aos projetos de engenharia;

d) aos memoriais descritivos e especificagbes técnicas;

e) as normas técnicas da ABNT, legislagdo urbanistica municipal (Plano
Diretor, Codigo de Obras e Posturas), exigéncias de concessionarias e
regulamentos dos conselhos profissionais (CREA/CAU, CONFEA/CAU-
BR, INMETRO, Corpo de Bombeiros etc.).

4.2. Integram o escopo da obra os seguintes projetos de engenharia (adequar
conforme o caso):

o Projeto Estrutural;
« Projeto Arquiteténico.

4.3. Qualquer modificagdo que se fizer necessaria nos projetos durante a
execucao devera ser previamente aprovada pela fiscalizagdo. Ao final dos
servigos, a contratada devera fornecer os projetos “as built”, contemplando as
alteracbes efetivamente executadas, e deverdo serem aprovadas pela
administragao previamente.

4.4. A contratada devera manter Diario de Obras atualizado e disponivel no
canteiro ou em meio eletrénico aceito pela Administragdo, com registro diario,
objetivo e sintético dos principais eventos, condi¢gdes climaticas, equipes,
servigos executados, ocorréncias e determinacdes da fiscalizacao.

5. ESTIMATIVA OR(}AMENTARIA
5.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 353.654,62

5.2. A estimativa de custos foi elaborada com base em sistema de referéncia
oficial: SINAPI com data-base de 07/2026, Goinfra com data-base de 04/2026 e
Pesquisas de mercado junto a fornecedores locais/regionais, quando
necessario.

5.3. O orcamento estimativo detalhado integra este Projeto Basico como
anexo, em planilhas de quantitativos e custos unitarios, nos termos da Lei n°
14.133/2021. '
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6. DIRETRIZES PARA HABILITAGAO E PROPOSTAS

(apenas diretrizes gerais; o detalhamento constara no edital)
6.1. As licitantes deverao comprovar:

a) Atendimentos as exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista,
econdmico-financeira e de regularidade com a Seguridade Social,
conforme Lei n® 14.133/2021;

b) Registro ou inscrigdo no CREA/CAU da empresa e dos responsaveis
técnicos, com os devidos vistos quando atuarem em outra circunscri¢cio;

c) Capacidade técnico-profissional: apresentacdo de Certidbes de
Acervo Técnico (CAT/RRT) em nome dos profissionais que atuarao na
obra, compativeis com as caracteristicas da edificagao/infraestrutura,

contemplando as parcelas de maior relevancia:
Especificacao Unid. Quant. Quant.
Exigida
M2 911.053 455.52

EXECUCAO DE COBRIMETNO DE
ESTRURA COM TELHAS METALICAS
GALVANIZADA

EXECUCAO DE ESTRURUA
METALICA, COM LIGACOES M 13226.37 6.613.18
SOLDADAS

d) Capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica em nome da empresa, registrados no
CREA, relativos a execucao de obras com caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto (observando, como referéncia, a Sumula
TCU n° 263 e demais orientagbes dos Tribunais de Contas).

Especificagcdao Unid. Quant. Quant.
Exigida
M? 911.053 455.52

EXECUCAO DE COBRIMETNO DE
ESTRURA COM TELHAS METALICAS
GALVANIZADA

EXECUCAO DE ESTRURUA
METALICA, COM LIGACOES M 13226.37 6,613.18
SOLDADAS

6.2. As propostas deverao conter:
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a) Preco global para a execugao integral da obra;
b) Planilha orgamentaria detalhada, compativel com o orgamento de
referéncia;

c) Composicbes de custos unitarios dos principais servigos;
d) Composicdo da taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas),
detalhando seus componentes.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A contratada obriga-se a:

a) Mobilizar, por sua conta e risco, pessoal, materiais, equipamentos,
veiculos € maquinas necessarios a execugao dos servigos;

b) Fornecer todos os materiais de consumo e permanentes previstos nos
projetos e especificagdes, bem como quaisquer outros indispensaveis a
completa execucao da obra;

c) Disponibilizar e utilizar, nos servigos, ferramentas e equipamentos
adequados, em perfeitas condigdes de uso;

d) Reparar ou substituir, sem 6nus para a Administracdo, quaisquer
servicos ou elementos que apresentem defeitos de execugao ou nao
atendam ao especificado;

e) Manter, durante toda a execugao, no minimo 1 responsavel técnico
habilitado, com respectivas ART/RRT;

f) Executar as obras em conformidade com as melhores praticas de
engenharia e com as normas aplicaveis, respondendo pela qualidade,
solidez e seguranga;

g) Comunicar por escrito a fiscalizagdo qualquer anormalidade ou fato
relevante que possa comprometer prazos, custos ou qualidade;

h) Assumir todas as despesas com pessoal (salarios, encargos,
beneficios), tributos, seguros, taxas, transporte, EPI/EPC, licengas e
demais custos necessarios ao cumprimento do contrato, ndo gerando
vinculo trabalhista com a Administragao;

i) Observar integralmente as normas de segurancga e saude do trabalho,
fornecendo e exigindo o uso de EPI/EPC, bem como as normas
ambientais e de prevengao de incéndios;

j) Gerenciar e destinar corretamente os residuos da construgao civil,
em conformidade com a legislagdo ambiental (Resolugdo CONAMA n°
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307/2002 e normas locais), comprovando a destinagdo adequada quando
solicitado;

k) Transportar, por sua conta e risco, entulhos e residuos para locais
devidamente licenciados, responsabilizando-se por eventuais danos a
terceiros;

) Efetuar, as suas expensas, todos os ensaios, testes e
verificagées necessarios ao controle de qualidade dos materiais e
servigcos, realizando os reparos que se fizerem necessarios;

m) Manter o canteiro limpo e organizado, procedendo a retirada periodica
de entulhos e realizando alimpeza geralda obra, interna e
externamente, ao final dos servigos;

n) Elaborar e entregar, ao término da obra, a documentacdo de
encerramento, incluindo: projetos “as built”, manuais de operacéo,
garantias de fabricantes, relatorios de ensaios e testes.

8. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Compete ao 6rgao/entidade contratante:

a) Designar gestor e fiscais de contrato, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021 e normas internas;

b) Disponibilizar o local da obra, bem como os projetos e demais
documentos técnicos;

c) Prestar esclarecimentos formais quando solicitados pela contratada;

d) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, registrando as
ocorréncias em relatorios e no Diario de Obras;

e) Verificar e atestar as medigdes dos servigos executados, para fins de
pagamento;

f) Notificar a contratada sobre irregularidades, exigindo a corregdo de
servigos ou substituicdo de materiais em desacordo com o especificado;

g) Aplicar, quando necessario, as sang¢des previstas na legislagdo e no
contrato.

9. FISCALIZAGAO, ACOMPANHAMENTO E INiCIO DA OBRA

9.1. Aordem para inicio da obra sera formalizada por Ordem de Servigo emitida
pela Administragao.
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9.2. A obra sera fiscalizada por equipe e comissao de fiscalizagao designada
pela autoridade competente, composta por servidores e, quando necessario,
profissionais habilitados.

9.3. A existéncia de fiscalizagdo em nada reduz a responsabilidade exclusiva da
contratada pela correta execugao da obra, nos termos do contrato, das normas
técnicas e da legislacao civil e administrativa.

9.4. Servigos nao previstos explicitamente, mas necessarios a correta execugéo
e funcionalidade da obra, deverao ser comunicados a fiscalizagao; sua execugao
dependera de autorizagado expressa, conforme regras de alteragdo contratual
previstas na Lei n°® 14.133/2021.

10. PRAZO DE EXECUGAO

10.1. O prazo total para execucgao da obra sera de 45 Dias, contados da emissao
da Ordem de Servico.

10.2. Eventual prorrogacéo de prazo devera ser formalmente justificada pela
contratada e analisada e decidida pela Administragao, nos termos do contrato e
da legislagao vigente.

11. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

11.1. Concluidos os servigos e ap0s a realizacdo de todos os testes, ensaios e
verificagdes, a obra sera recebida:

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, autorizando a emissdo
da nota fiscal correspondente;

b) Definitivamente, apds o decurso do prazo de observacgao e corregao de
falhas, com base na legislagéo aplicavel e no contrato.

11.2. A emissao do termo de recebimento provisorio ficara condicionada, entre
outros aspectos:

e alimpeza geral da obra (interior e areas externas);
« aretirada de entulhos;
e a entrega dos projetos “as built” e demais documentos técnicos.

11.3. A responsabilidade da contratada pela solidez e seguranga da obra
permanece nos termos da legislacao civil e das demais normas aplicaveis.
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12. GARANTIA

12.1. A obra tera garantia minima de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do
Cddigo Civil Brasileiro, quanto a solidez e seguranga da construgao, sem
prejuizo de prazos superiores eventualmente estabelecidos em normas
especificas.

12.2. Materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverao observar, no
minimo, a garantia legal de 12 (doze) meses ou aquela oferecida pelo
fabricante, prevalecendo o prazo mais favoravel a Administragao.

Nova Crixas, data da assinatura eletronica.

Marcos Paulo Alves do Santos Bruno Costa Antunes
Eng. Civil Gestor municipal

Crea 1017617430/D — GO
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