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Obra
Fornecimento e instalacdo de tela de protecéo

Orcamento Sintético
Descricéo

ADMINISTRACAO DA OBRA
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TELADO DE PROTECAO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
6,00 M (PARA 6 METROS = 3/4 DO PRECO)

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF 03/2021 '
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Rio
Grande do Sul

SBC - 10/2024 - Rio
Grande do Sul
SICROS3 - 07/2024 - Rio
Grande do Sul
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m3

UN
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m?
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Quant.

20

5.8

22

7,92

385

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.l.
27,64%

Valor Unit

56,06

133,58

436,41

491,44

32,43

273,92

Valor Unit
com BDI
1.431,00

71,55
35.494,05

170,50

557,03

627,27

41,39

349,63

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

Total

1.431,00
1.431,00
35.494,05

937,75

12.254,66

4.967,97

15.935,15

1.398,52

Peso (%)

3,88 %
3,88 %
96,12 %

2,54 %

33,19 %

13,45 %

43,16 %

3,79 %

28.930,34
7.994,71
36.925,05



