Ei a

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E
SERVICOS
OBRA DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO DE UMA
ESTUFA AGRICOLA NA SEDE DA EMBRAPA GADO DE LEITE EM JUIZ DE FORA
- MG.

As especificacdes apresentadas neste CADERNO DE ENCARGOS tém por
objetivo uniformizar os procedimentos de execucdo da obra, orientar a acdo
fiscalizatéria, definir os critérios de medicdo e as condi¢des de recebimento do objeto.

INFORMACOES E CONDICOES GERAIS

Os servicos contratados deverdo ser executados rigorosamente de acordo com
0s projetos e especificacdes fornecidos pela CONTRATANTE.

A FISCALIZACAO da obra sera designada pela CONTRATANTE e composta
por engenheiro ou funcionario devidamente credenciado e com autoridade para exercer
de forma sistematica toda e qualquer acao de orientacao geral, controle e fiscalizacdo
das obras e servigos de engenharia e arquitetura.

Podera ser recusada pela FISCALIZACAO qualquer etapa que nao satisfaca as
condi¢des contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a refazé-la sem 6nus para a
CONTRATANTE.

Todos os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade e
obedecerem as especificacdes referenciais, as normas da ABNT e INMETRO e as
recomendacdes de seus fabricantes.

Desde que ndo haja exigéncia técnica especifica e justificada, os materiais e
equipamentos especificados com indicagdo de marcas poderdo ser substituidos a partir
do critério de similaridade. A comprovacdo de similaridade podera ser exigida pela
CONTRATANTE, inclusive através de ensaios laboratoriais dos materiais propostos
pela CONTRATADA. Os eventuais ensaios deverdo ser realizados por instituicdo isenta
e comprovadamente especializada, e seus custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA. O periodo necessario a estes ensaios nao podera ser descontado no
prazo de execucdo ou vigéncia contratual.

Toda médo de obra serd fornecida pela CONTRATADA, sendo de sua
responsabilidade a selecdo de funcionarios com capacidade técnica compativel com a
qualidade e o prazo de execucdo estabelecidos, e o cumprimento de todas as
disposicdes e acordos relativos a legislacdo trabalhista em vigor. Todos os
trabalhadores deverao receber treinamento adequado, admissional e periddico, visando
garantir a execucao de suas atividades com seguranca. Deverdo ser obedecidas todas
as recomendacBes com relacdo a seguranca e medicina do trabalho contidas nas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Os equipamentos de protecao
individual e coletiva serdao de uso obrigatério e adequados aos riscos inerentes a cada
servico. O dimensionamento da mao de obra deverd ser compativel com os prazos
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA devera ser
aprovado pela CONTRATANTE e servird de base para o inicio da obra ou servigo,
medi¢Bes periddicas e conclusdo do objeto contratado.

A execucao dos servicos devera atender integralmente as prescricfes da ABNT,
Normas Técnicas correspondentes, recomendacfes dos fabricantes de materiais e
equipamentos e especificacdes referenciais.

Qualquer modificacdo necessaria em consequéncia de fatos supervenientes
devera ser precedida de autorizacdo da FISCALIZACAO e resultar4 em atualizacdes
nos desenhos e projetos definitivos, através de projeto “as built”.

Antes do inicio de qualquer atividade a CONTRATADA devera recolher e
apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Profissional
CREA, com descricado clara e precisa da obra ou servi¢o, atividade técnica desenvolvida,
local, quantidades com respectivas unidades, dados do responsavel técnico, do
CONTRATANTE e da CONTRATADA, dados do processo licitatério e do Contrato. O
responsavel técnico pela obra ou servico ser& o engenheiro que acompanhara
efetivamente os trabalhos e estard presente no local dos servigos durante o tempo
definido para sua dedicacdo. As atividades da obra que ultrapassem as atribuicdes
(CONFEA) do profissional definido na ART resultardo em novas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica especificas.

A instalagdo do canteiro de obras sera de responsabilidade da CONTRATADA e
devera estar em conformidade com as exigéncias da NR-18 “Condigcdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao” e demais Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho.

Seré obrigatoria a instalagéo de placa de obra conforme modelo disponibilizado
pela CONTRATANTE.

Ao final da obra, serd de responsabilidade da CONTRATADA toda
desmobilizacdo e limpeza geral do canteiro, prevendo a utilizagcdo de cagambas
apropriadas quando necessario.

A CONTRATADA devera manter o Diario de Obras de forma permanente na
obra. O termo de abertura do Diario de Obras sera requisito indispenséavel para o inicio
dos servigos. Todas as anotagBes de ocorréncias e comunicacdo entre Embrapa e
CONTRATADA serao feitas através de registro no Diario de Obras, com no minimo duas
vias. Deverdo constar no Diario de Obras o histérico técnico detalhado dos servigcos
executados, as anotacdes relativas as condi¢des climaticas, a relagdo nominal dos
funcionérios da Contratada e demais registros relevantes.

As medi¢Bes para pagamento ficardo condicionadas a entrega das vias do Diario
de Obras correspondentes ao periodo avaliado, acompanhadas de relatério fotografico
dos servigos executados. Somente serdo considerados para efeitos de medicdo e
pagamento 0s servicos e obras efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, desde que estejam em conformidade com os projetos, especificacdes
técnicas e cronograma.

A FISCALIZACAO podera determinar a paralisacdo das obras ou servicos por
motivo relevante de ordem técnica, de seguranga ou por motivo de inobservancia ou
desobediéncia as especificacdes e normas referenciais, ficando para a CONTRATADA
todo 6nus decorrente desta paralisacdo. A determinacdo de paralisacdo tera vigor
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enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo a FISCALIZACAO a formalizac&o
de sua suspenséo.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente entregar & FISCALIZACAO, antes do

inicio da execucao da obra, a seguinte documentacéo:

v
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Cronograma fisico-financeiro revisado

PPRA

PCMSO

Anotacao de Responsabilidade Técnica

Matricula CNO (Cadastro Nacional de Obras)

Carta de nomeacéo do preposto

Relacédo de funcionarios (nome, RG)

Livro de registro de funcionérios

Certificados de treinamento dos empregados (NR onde aplicavel)
Diario de Obras

Para o caso de servicos subcontratados, quando permitidos, a CONTRATADA

devera apresentar toda a documentacao trabalhista e previdenciaria das empresas
terceirizadas, bem como o contrato autenticado firmado entre as partes.

Nos processos de medicdo para pagamento, a CONTRATADA devera

obrigatoriamente entregar a fiscalizacdo a seguinte documentacéo:

AN N N N SR N N N NN

<\

Boletim de medicdo para aprovagao

Nota Fiscal apds aprovacao do boletim de medigcéo

Folhas do Diario de Obras do periodo correspondente a medicéo
Relatério fotografico dos servigcos executados no periodo

Copia do contrato com subcontratadas

Folha de ponto ou controle de horas mensal dos funcionarios
Folha de pagamento mensal

Comprovante de pagamento de salarios e/ou contracheques
Comprovante de deposito de vale-transporte ou termo de renincia
Auxilio alimentac&o conforme convengédo coletiva da categoria
Guia de recolhimento e comprovante de pagamento de FGTS e protocolo de
conectividade social

SEFIP e recolhimento previdenciario

Todas as documentacdes trabalhistas e previdenciarias, bem como as certidoes

negativas, deverdo ser apresentadas pela contratada e pelas subcontratadas, se
existirem.
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DISCRIMINACAO ORCAMENTARIA

1- SERVICOS PRELIMINARES

2- ADMINISTRACAO LOCAL

3- PAVIMENTACOES

4- ABRIGO EM ALVENARIA PARA PAINEL DE COMANDO
5- INSTALACOES ELETRICAS

6- INSTALACOES HIDRAULICAS

7- SISTEMAS DE DRENAGEM

8- SERVICOS FINAIS

ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

Todos os materiais descarregados no canteiro deverdo estar acompanhados de
documento fiscal.

1 - SERVICOS PRELIMINARES
a) Mobilizacao:

A Contratada sera responsavel por toda a mobilizagdo necesséaria a execugéo
da obra, tanto de pessoas como de equipamentos e materiais.

A instalacdo do canteiro de obras ser4 de responsabilidade da empresa
contratada, e em conformidade com a Norma NR 18 — Condi¢gGes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcao.

A Contratada devera manter durante todo o periodo de execucdo da obra
container em chapa de ago destinado a sanitarios (com chuveiros).

A quantificagdo e medicao do servi¢co de mobilizacao serao feitas de forma Unica,
considerada a mobilizacdo necesséria para a instalagdo da Contratada no canteiro e a
disponibilizacdo das condi¢Bes para a execucao do objeto contratual.

b) Placa de obra:

A Contratada devera providenciar 1 placa de obra em chapa de aco galvanizado,
conforme dimensdes e modelo disponibilizado pela Embrapa, fixada em local visivel a
ser definido pela Fiscalizagdo, com indicacao dos dados relativos a contratagéo da obra.
O modelo sera disponibilizado pela Contratante antes do inicio da execucdo dos
Servigos.

A quantificacdo e medicdo do servico de instalacdo da placa seréo feitas de
forma Unica e de acordo com a area de cada placa e sua efetiva instalagéo no canteiro.
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¢) Regularizacdo e compactacao de terreno:

A Contratada providenciara a limpeza, regularizacdo e compactacdo da area
indicada.

Antes de ser iniciada qualquer tipo de escavacao, devera ser feita a pesquisa
das interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que nédo sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela
escavagao ou em suas proximidades.

A Contratada realizara previamente a limpeza mecanizada e/ou manual da area
a ser regularizada, retirando a vegetacao existente com o corte de arbustos, remocao
de galhos, raizes e entulhos de qualquer natureza, sempre atendendo ao disposto na
legislacdo, normas ou diretrizes ambientais.

A operacdo dos equipamentos somente podera ser feita por profissional
devidamente treinado, em espaco desobstruido e sinalizado.

A Contratada deverd tomar os seguintes cuidados na operacado: proteger
vegetagdo a ser preservada, calgadas, instalagdes, construgdes, ou qualquer estrutura
adjacente que possa ser atingida pelos trabalhos; regularizar areas para permitir facil
acesso e escoamento de aguas; separar 0 material escavado adequado para a
utilizacdo nos aterros.

Apoés a regularizacéo, a area devera ser compactada com placa vibrat6éria motor
4 tempos a gasolina, impacto aproximado 1.500 Kgf.

A gquantificagcdo e medi¢édo da limpeza, regularizacdo e compactacao sera pela
area de terreno trabalhado, em conformidade com o projeto de infraestrutura.

2 — ADMINISTRAGAO LOCAL

A administracdo da obra serd de responsabilidade da empresa contratada,
através de seu responsavel técnico, engenheiro civil registrado no CREA, com
dedicagdo minima de 1 hora diéria no canteiro de obras, em média.

A Contratada devera manter a obra permanentemente limpa e em condi¢cdes
adequadas de salubridade.

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e a estas
especificacbes e planilhas orcamentarias, ndo podendo ser inserida qualquer
modificacdo sem o consentimento por escrito da fiscalizacéo.

Os projetos, as especificagfes e a planilha orgamentéria sédo elementos que se
complementam, com eventuais discordancias resolvidas pela fiscalizagéo.

A Contratada devera conservar na obra uma cépia destas especificacoes dos
projetos, sempre a disposicéo da fiscalizagao.

De modo algum a atuacdo da fiscalizagdo, na parte de execucdo das obras,
eximira ou atenuard a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem
construtiva que as mesmas vierem a apresentar.

Somente a contratada caberd a responsabilidade pela perfeicdo das obras em
todos os seus detalhes.

O acesso do fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, sera facilitado
pela contratada, que manterd na obra um representante seu devidamente credenciado
e um diario de obras atualizado e assinado pelo responsavel.

Os servicos e materiais obedecerdo ainda as normas e métodos da ABNT. Os
casos omissos serdo resolvidos em comum acordo entre a Contratada e a Fiscalizacéo.
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Apébs a assinatura do contrato a empreiteira assumird inteira responsabilidade
sobre os elementos apresentados para a obra, ndo sendo admitidas quaisquer
alegac6es quanto a omissao destes elementos que venham onerar a obra.

Servicos extras somente serdo admitidos quando solicitados pela Fiscalizacéo.

Os materiais a empregar na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade e
obedecer as especificacdes do presente memorial, as normas da ABNT no que couber
e suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios
tecnolégicos iddneos.

O construtor deverd estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessérias
as obras, como também manterd pessoal habilitado em numero suficiente a perfeita
execucao dos servigcos nos prazos previstos.

O construtor submeterd a aprovagdo da Fiscalizacdo amostras de todos os
materiais e modelos de todos 0s servicos a serem executados nas obras.

Quando necessario, a Fiscalizacdo solicitara ensaios, exames e provas dos
materiais ou servigos.

A quantificacdo e medicdo da administragdo local serdo feitas de forma
proporcional & evolucdo dos servigcos, de forma a garantir a dedicagdo do engenheiro, e
instalagBes na obra durante todo o cronograma de execugao.

A medicdo de cada servigo ou etapa somente sera feita apos a sua concluséo e
aceitacdo pela Fiscalizacdo, em conformidade com a inspecéo e verificagdo do servigo.

3 —PAVIMENTACOES

Sera feita a concretagem da laje de piso da area onde serd instalada a estufa
agricola, incluindo a calcada e a area do reservatorio de agua, com espessura de 8 cm
e armacado em tela de aco CA-60 soldada nervurada Q-61 (fio 3,40 mm e espacamento
150150 mm), com concreto FCK=20 Mpa.

A pavimentacado devera ter caimento em dire¢o as caixas de drenagem do piso,
com inclinacdo de 1,5%. Nos trechos correspondentes a calcada e a area do
reservatorio (externamente ao alinhamento da locacéo das estacas), o caimento sera
para fora da &rea pavimentada, também com inclinagéo de 1,5%.

Antes da concretagem, devera ser prevista e executada toda a passagem de
tubulac@es e caixas enterradas das instalagdes elétricas, hidraulicas e de drenagem.

A concretagem nédo sera realizada nas posi¢cfes de locagdo das estacas de
fundacéo da estrutura da estufa. As estacas deverdo ser locadas e marcadas conforme
projeto, deixando espacos com diametro de 40 cm para posterior concretagem pelo
fornecedor da estufa agricola.

O concreto sera lancado somente depois de perfeitamente nivelada e
compactada a base, sobre lona preta de 150 micras. A tela soldada obrigatoriamente
devera ser posicionada a 1/3 da face superior da placa de concreto, o que devera ser
garantido através da utilizacdo de espacadores adequados. O langcamento do concreto
sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem
de réguas de madeira ou metdlicas, deslizando sobre “mestras” niveladoras,
previamente executadas em concreto com traco semelhante ao que sera utilizado no
pavimento. A superficie do concreto terd o acabamento final obtido pela passagem das
réguas. A concretagem sera feita de forma que a declividade do piso permita o
adequado escoamento superficial, em dire¢do as areas externas.

O acabamento do concreto sera camurcado, através de acabadora de concreto
simples.
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O concreto, para atingir sua resisténcia total, devera ser curado e ter sua
superficie protegida adequadamente contra a acdo do sol, do vento, da chuva, de aguas
em movimento e de agentes mecanicos. A cura devera continuar durante um periodo
minimo de 7 dias ap6s o lancamento, conforme NB -1/NBR-6118 da ABNT.

No minimo trés dias apds a concretagem, serdo feitas juntas de dilatagcdo em
todas as &reas concretadas. As juntas de dilatacdo do piso serdo serradas, formando
guadros de no maximo 2,00 x 2,00 m, preenchidas com selante elastico a base de
poliuretano. A largura das juntas sera de 2 mm e a profundidade de 3 cm. Antes da
aplicacao do poliuretano, deverdo ser removidas todas as particulas de sujeira da regido
da junta, que deverd estar completamente seca.

No entorno da area concretada, sera feito o espalhamento de brita n°1,
espessura 5 cm, de forma manual, na area delimitada indicada em projeto.

A guantificac@o e medicdo do piso serdo pela area executada, e das juntas seréao
feitas pela metragem linear executada, em conformidade com as medidas e
especificagdes definidas em projeto.

4 — ABRIGO EM ALVENARIA PARA PAINEL DE COMANDO BOMBA

Sera construido um abrigo para a instalagao do painel de comando da bomba,
conforme indicado em projeto.

As fundagdes do abrigo serao em sapatas corridas, com arranques de armagao
nas posigdes indicadas em projeto, ago CA-50.

Na alvenaria do abrigo seréo utilizados blocos vazados de concreto, dimensdes
9x19x39 cm, assentados na vertical (1/2 vez — espessura 9 cm). Os blocos serdo
assentados com argamassa de cimento, cal e areia lavada média peneirada, no traco
1:2:8 em volume. O assentamento serd iniciado pelos cantos principais ou pelas
ligagbes com quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo, deixando
espaco para a concretagem dos pilares de canto. Apos o levantamento dos cantos, sera
utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a
horizontalidade fiqguem garantidos. As paredes deverdo ser perfeitamente alinhadas e
aprumadas, tanto nos paramentos verticais quanto nos cantos. A verificagdo deveréa ser
periddica, durante o levantamento, com comprovagdo apés sua conclusdo. Para tal,
devera ser utilizada uma régua de metal ou de madeira, posicionando-a em diversos
pontos da parede. N&o serdo admitidas distor¢cbes superiores a 0,5 cm. As juntas
verticais do tipo mata-junta deverao ser aprumadas. Todas as juntas deverao apresentar
espessura constante igual a 2 cm.

Os blocos serao armados e concretados com concreto de resisténcia C20 ou
superior nas posi¢des indicadas em projeto.

As paredes serdo revestidas com argamassa de cimento, cal e areia lavada
média peneirada, no trago 1:2:8 em volume, apés a aplicacdo prévia de chapisco, com
argamassa de cimento e areia lavada média peneirada, no traco 1:3 em volume.

As argamassas serdo preparadas em misturador mecénico, seguindo a ordem
de mistura a seguir: parte da agua; areia ou outro aglomerante, se houver; cimento;
resto da agua com o aditivo, se for o caso. A mistura mecanica devera ser continua, ndo
sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. A dosagem prevista, especificada pela
propor¢ao, devera ser em volume seco e deverd ser obedecida rigorosamente para cada
aplicacao.
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O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. Produtos
adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco, para melhorar as
condi¢bes de aderéncia, desde que compativeis com o cimento empregado e com 0
material da base. Para a aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pd,
graxas, Oleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a
prejudicar a aderéncia. A execucdo do chapisco devera ser realizada através de
aplicacdo vigorosa da argamassa, continuamente, sobre toda a area da base que se
pretende revestir. O chapisco devera apresentar espessura maxima de 5 mm, textura
aberta com superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizacdo de
pequenas areas da base.

A argamassa de emboco devera ser preparada de acordo com as
recomendacdes constantes nesta especificacdo. O procedimento de execucao devera
obedecer ao previsto na NBR 7200/98 - Revestimentos de paredes e tetos com
argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo. O emboco devera ser
iniciado somente apoOs concluidos o0s servigos a seguir indicados, obedecidos seus
prazos minimos: 24 horas apés a aplicacao do chapisco; 4 dias de idade das estruturas
de concreto e das alvenarias ceramicas. O aspecto e a qualidade da superficie final
deveréo corresponder a finalidade de aplicagéo especificada. As bases de revestimento
deverdo atender as condi¢cdes de nivelamento, prumo e acabamento, fixadas pela
especificacdo da Norma Brasileira NBR-7200/98.

As paredes receberéo pintura em tinta latex acrilico em duas deméaos com prazo
minimo de 4 horas entre deméos. Serd utilizada tinta latex acrilico acabamento
acetinado, na cor branca, padrédo Coral, Suvinil ou equivalente superior, classificacao
Premium, aplicada com rolo de 1& sintética de pelo baixo em duas demdaos. O
espacamento entre demdos devera seguir as recomendacfes e orientacbes do
fabricante. Serdo utilizados previamente seladores acrilicos, padrao Coral, Suvinil ou
equivalente superior, para uniformizar a absorcdo e proporcionar um melhor poder de
enchimento e cobertura pela tinta de acabamento. A aplicagdo do selador devera ser
feita em uma demao, com rolo de |a sintética de pelo baixo. As superficies deveréo
receber tratamento e limpeza antes da aplicacdo, devendo estar limpas e secas, isentas
de poeira, gordura, mofo e manchas gordurosas. A diluicdo se dard conforme as
recomendacdes de cada fabricante. A pintura em alvenaria somente podera ser iniciada
ap6s a cura completa do reboco, ou seja, no minimo 1 més apdés sua conclusao.
Deveréo ser evitadas as diluicbes em excesso, em desacordo com as recomendacdes
do fabricante.

Para a cobertura do abrigo, sera utilizada estrutura de madeira pontaleteada
angelim, magaranduba ou equivalente, com cobertura em telhas de fibrocimento
espessura 6 mm, fixadas com parafusos zincados rosca soberba, cabeca sextavada,
5/16” x 250 mm, com arruelas de vedagao metalica e PVC.

A quantificacdo e medicdo da cobertura do abrigo sera pela area de projecdo
horizontal da mesma.

A medicdo de cada servigo ou etapa somente sera feita apos a sua concluséo e
aceitacdo pela Fiscalizacdo, em conformidade com a inspecéao e verificacdo do servico.
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5 —INSTALACOES ELETRICAS

Antes de ser iniciada qualquer tipo de instalacdo, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela
escavacao ou em suas proximidades.

Para a execucdo das instalacdes elétricas, deverdo ser seguidas as seguintes
normas:

Normas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

Normas e recomendacdes dos fabricantes de seus respectivos produtos;
NBR-5410 — Instalac@es elétricas em baixa tensao;

NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

DN NI NN

A Contratada providenciara a ligagdo, a partir do quadro existente no prédio
indicado, de um circuito independente enterrado e tubulado, para alimentac¢éo do quadro
de comando do sistema de irrigacdo da estufa agricola.

Sera feito um novo ramal de ligacao subterraneo, através de 1 eletroduto PEAD
(corrugado flexivel) padrao KANAFLEX ou equivalente superior com diametro de 3”. O
eletroduto devera ser instalado em vala de no minimo 50 cm de profundidade. Apés o
reaterro, a compactagdo da camada de terra devera ser feita de maneira cuidadosa, de
forma a ndo deformar o eletroduto.

Serdo construidas caixas de passagem em alvenaria de blocos de concreto com
tampas em concreto armado e dimensdes 40x40x40cm (livre), nos locais indicados em
projeto.

Seréo fornecidos e instalados os cabos elétricos de baixa tenséo que fardo as
interligacdes entre os quadros existentes e a area das estufas. Os cabos terdo secao
conforme projeto, unipolar, condutor de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe
4; isolacdo em composto termofixo borracha etilenopropileto (HEPR), cobertura em
composto termoplastico, ndo halogenado, ndo propagante a chama, com baixa emissao
de fumaca e gases toxicos (LSHF — Low Smoke Halogen Free), para temperatura
normal de operacdo do condutor de 90 °C, classe de isolamento de 0,6/1KV, nas cores
correspondentes a cada aplicacdo (fase PRETO, neutro AZUL, terra VERDE),
referéncia Prysmian ou equivalente superior.

A quantificagdo e medicao da infraestrutura de rede subterranea serdo de acordo
com cada servico concluido: volume de escavagcdo, metragem linear de dutos,
metragem linear de cabos, nimero de caixas, em conformidade com as medidas e
especificagcbes definidas em projeto.

A medicdo de cada servigco ou etapa somente sera feita apos a sua concluséo e
aceitacdo pela Fiscalizagdo, em conformidade com a inspecéo e verificagdo do servico.
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6 —INSTALACOES HIDRAULICAS

Antes de ser iniciada qualquer tipo de instalacdo, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que nédo sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela
escavacao ou em suas proximidades.

A Contratada fornecera e instalara, no local indicado em projeto, um reservatério
em polietleno com tampa, volume 2.000 litros, padrdo FORTLEV ou equivalente
superior.

A Contratada providenciara a extenséo e ligacdo da rede de 4gua existente até
a area onde serd instalado o reservatorio. A rede sera feita com tubo de PVC rigido
soldavel para agua fria, classe 15, inclusive conexdes, padrdo Tigre ou equivalente
superior. Os tubos deverdo ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a
serem soldadas. Apés a soldagem, deverao ser aguardadas no minimo 12 horas antes
de submeter a tubulagdo as pressbes de servico ou ensaios de estanqueidade e
obstrucéo. Sera construida uma caixa de inspecao e passagem em alvenaria com tampa
de concreto armado e dimensdes 40x40x40cm (livre) para instalacdo de registro de
esfera em PVC, no local indicado em projeto.

A tubulagéo sera interligada ao reservatorio e deste até uma espera para a
instalacdo da bomba.

A quantificacdo e medicdo da tubulacdo serd pela metragem instalada. A
quantificagdo e medicdo do reservatorio, registros e caixa de passagem serdo pela
guantidade instalada.

A medicdo de cada servigo ou etapa somente sera feita apos a sua concluséo e
aceitacdo pela Fiscalizacdo, em conformidade com a inspecéo e verificagdo do servigo.

7 — SISTEMAS DE DRENAGEM

Serédo construidas duas caixas para captacdo de agua no piso concretado, que
deverao ser previstas no momento da concretagem, nos locais indicados em projeto,
com medidas 30x60 cm e 30 cm de profundidade. As caixas serdo em alvenaria de
tijolos macicos revestidos com argamassa de cimento, cal e areia lavada média
peneirada, no traco 1:2:8 em volume, apds a aplicacdo prévia de chapisco, com
argamassa de cimento e areia lavada média peneirada, no trago 1:3 em volume. As
caixas terdo tampa com grelha em barra chata 3/4” x 1/8” com requadro em cantoneira
7/8” x 1/8”, uma demao de fundo anticorrosivo e duas demaos de pintura esmalte.

A Contratada fornecerd, ainda, seis tampas adicionais, duas com medidas 30x30
cm e quatro com medidas 20x60 cm, todas com grelha em barra chata 3/4” x 1/8” com
requadro em cantoneira 7/8” x 1/8”, uma demao de fundo anticorrosivo e duas demaos
de pintura esmalte.

A tubulacdo de esgotamento das caixas serd interligada na rede de aguas
pluviais existente. Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, esgoto, série normal,
didmetro 100 mm, padrdo Tigre ou equivalente superior, instalados com declividade
minima de 2%. Seré feita a limpeza dos tubos e do anel de vedacgéo e o posterior encaixe
com pasta lubrificante apropriada para este fim. A montagem dos trechos devera ser
feita no sentido das pontas dos tubos para



Ei a

as bolsas. O reaterro serd feito em trés etapas distintas, lateral, superior e final, com
cuidado para que nao resulte em deformacdes nas tubulagdes.

Para a drenagem do terreno no entorno da area concretada serdo instalados
tubos corrugados perfurados em PEAD, diametro 100 mm, em conformidade com a
locacao indicada em projeto. Os tubos serao instalados a uma profundidade minima de
40 cm, com declividade de no minimo 1%, até sua ligacdo nas caixas pluviais existentes.
No fundo da vala, laterais e sobre a tubulacdo sera instalada protecao utilizando brita 2
(19 mm) com espessura de 10 cm.

A quantificacdo e medicdo das tubulacbes serdo pela metragem instalada. A
guantificacéo e medicdo das caixas seréo pela quantidade instalada.

8 — SERVICOS FINAIS

A Contratada fornecera uma armacao para cintamento, cortada, dobrada e
montada, conforme indicado em projeto, para ser utilizada pela empresa responsavel
pela instalagdo das estufas agricolas

A Contratada fornecera os seguintes materiais para serem utilizados pela
empresa responsavel pela instalagdo das estufas agricolas:

> 21 sacos de cimento CPII-32;
> 5 m?®areia média;
> 5m3brita 1.

A limpeza dos locais de trabalho devera ser periddica. Qualquer processo de
varricao devera ser precedido da umidificagao da area, a fim de evitar a proliferacao de
poeiras.

Concluida a obra, a Contratada devera retirar do local todas as ferramentas,
equipamentos, resto de materiais, entulhos, etc., deixando toda a area perfeitamente
limpa e em condi¢des de ser usada.



