
Obra B.D.I.

Impermeabilização da Cobertura do Laboratório Pós Colheita 27,64%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total PROPOSTA

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 2.610,11 2.610,11

 1.1  ART2024 Próprio ART UN 1 262,55 335,11 335,11

 1.2  90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4 109,26 139,45 557,80

 1.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 56,06 71,55 1.717,20

 2   SERVIÇOS INICIAIS 1 5.650,04 5.650,04

 2.1  imp1 Próprio LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL SOLTO E PARAFUSOS ANTIGOS UN 1 4.426,55 5.650,04 5.650,04

 3   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 32.302,38 32.302,38

 3.1  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, ALUMINIZADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 

E=4MM. AF_09/2023

m² 187 135,34 172,74 32.302,38

 4   LIMPEZA FINAL 1 1.148,76 1.148,76

 4.1  imp2 Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DO ENTULHO UN 3 300,00 382,92 1.148,76

32.680,16

9.031,13

41.711,29Total Geral

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.
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