RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
< C : reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49% 69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
COM- | ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - EMBRAPA (RJ) (TP PROPRIA | UN R$37.13520| R$1.73520| R$38.870,40| R$37.13520| R$1.73520| R$38.870,40
48664189 |25021)
00037370  |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 240,00000000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 1.147,20 R$ 1.147,20
COMPLEMENTARES)
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 240,00000000 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 256,80 R$ 256,80
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 240,00000000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 240,00000000 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 4,80 R$ 4,80
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |[SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 240,00000000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 RS 26,40 R$ 26,40
COMPLEMENTARES)
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 243,54240000 R$ 152,48 R$ 0,00 R$ 152,48 R$ 37.135,35 R$ 0,00 R$ 37.135,35
VALOR: 38.870,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
103689 |CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. SINAPI M2 R$ 45,20 R$ 467,36 R$ 512,56 R$ 67,80 R$ 701,04 R$ 768,84
AF 03/2022 PS
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,71795000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 8,21 R$ 8,21
COMPLEMENTARES)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 0,00 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,22645000 R$ 0,00 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 0,00 R$ 0,49 R$ 0,49
COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 2,00 R$ 2,00
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,71795000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 2,15 R$ 2,15
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 0,37290000 R$ 0,00 R$ 0,28 R$ 0,28 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,22645000 R$ 0,00 R$ 1,90 R$ 1,90 R$ 0,00 R$ 0,43 R$ 0,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,11860000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,71795000 R$ 0,00 R$0,11 R$0,11 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 0,19
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,71795000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 2,95 R$ 2,95
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
< C : camento para recuperacao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49% 69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037371  |COMPLEMENTARES)
00007340 [ IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,16285000 R$ 0,00 R$ 27,77 R$ 27,77 R$ 0,00 R$ 4,52 R$ 4,52
00004813 [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 0,00 R$ 432,00 R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 432,00 R$ 432,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 0,00 R$ 36,28 R$ 36,28 R$ 0,00 R$ 0,41 R$ 0,41
00005069 [ PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 0,00 R$ 19,44 R$ 19,44 R$ 0,00 R$ 0,26 R$ 0,26
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 3,20830000 R$ 0,00 R$ 3,87 R$ 3,87 R$ 0,00 R$ 12,42 R$ 12,42
REGIAO - BRUTA
00001213 [ CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,37720327 R$ 32,59 R$ 0,00 R$ 32,59 R$ 12,29 R$ 0,00 R$ 12,29
00004783 | PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,22979240 R$ 30,19 R$ 0,00 R$ 30,19 R$ 6,94 R$ 0,00 R$ 6,94
00006111  [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,14231432 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 25,99 R$ 0,00 R$ 25,99
VALOR: 512,56
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
00010775 | J1\|SORIAS INTERNAS (NAO INCLUI SINAPI MES R$0,00| R$1.495,00| R$1.495,00 R$ 0,00/ R$8.970,00 R$8.970,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
00010775  [LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 250 M, COM 1 SINAPI MES 1,00000000 R$ 0,00 R$ 1.495,00 R$ 1.495,00 R$ 0,00 R$ 1.495,00 R$ 1.495,00
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
VALOR: 1.495,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
00010779 |SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS SINAPI MES R$0,00| R$1.868,75| R$1.868,75 R$0,00| R$11.212,50| R$11.212,50
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
00010779  [LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ SINAPI MES 1,00000000 R$ 0,00 R$ 1.868,75 R$ 1.868,75 R$ 0,00 R$ 1.868,75 R$ 1.868,75
5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
VALOR: 1.868,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
100952  |GYINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 SINAPI | TXKM RS 0,62 RS 2,90 RS 3,52 RS 186,00 R$870,00| RS 1.056,00

TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF _02/2026
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,01329220 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,01329220 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,01329220 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,01329220 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,01329220 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,01329220 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES)
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000133 R$ 0,00 R$ 599.862,14 R$ 599.862,14 R$ 0,00 R$ 0,80 R$ 0,80
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI UN 0,00000166 R$ 0,00 R$ 143.750,00 R$ 143.750,00 R$ 0,00 R$ 0,24 R$ 0,24
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S- SINAPI L 0,25536137 R$ 0,00 R$ 6,81 R$ 6,81 R$ 0,00 R$ 1,74 R$ 1,74
500
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI H 0,01350978 R$ 46,34 R$ 0,00 R$ 46,34 R$ 0,63 R$ 0,00 R$ 0,63
VALOR: 3,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
100953 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT SINAPI TXKM R$ 0,23 R$ 1,11 R$ 1,34 R$ 69,00 R$ 333,00 R$ 402,00
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF _02/2026
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,00509530 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,00509530 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,00509530 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,00509530 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,00509530 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% - 0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037373 COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,00509530 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000050 R$ 0,00 R$ 599.862,14 R$ 599.862,14 R$ 0,00 R$ 0,30 R$ 0,30
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI UN 0,00000063 R$ 0,00 R$ 143.750,00 R$ 143.750,00 R$ 0,00 R$ 0,09 R$ 0,09
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S- SINAPI L 0,09788879 R$ 0,00 R$ 6,81 R$ 6,81 R$ 0,00 R$ 0,67 R$ 0,67
500
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI H 0,00517870 R$ 46,34 R$ 0,00 R$ 46,34 R$ 0,24 R$ 0,00 R$ 0,24
VALOR: 1,34
6(():(?2’\;gjt3 |NSTALAQAO PROVISORIA DE ENERGIA PROPRIA UN R$ 280,08 R$ 833,78 R$1.113,86 R$ 280,08 R$ 833,78 R$1.113,86
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 10,12000000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 48,37 R$ 48,37
COMPLEMENTARES)
00043484 EPI - FAMILIA.  ELETRICISTA - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 8,12000000 R$ 0,00 R$ 1,60 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 12,99 R$ 12,99
COMPLEMENTARES -  COLETADO  CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 3,58 R$ 3,58
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 10,12000000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 12,65 R$ 12,65
COMPLEMENTARES)
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 8,12000000 R$ 0,00 R$ 0,86 R$ 0,86 R$ 0,00 R$ 6,98 R$ 6,98
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 1,12 R$ 1,12
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 10,12000000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 1,11
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 10,12000000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 17,41 R$ 17,41
COMPLEMENTARES)
00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 3,00000000 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 3,30 R$ 3,30
00039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 3,00000000 R$ 0,00 R$ 1,48 R$ 1,48 R$ 0,00 R$ 4,44 R$ 4,44
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OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
< C : camento para recuperacao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49% 69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00000862  |CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 2,00000000 R$ 0,00 R$ 12,50 R$ 12,50 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI 74,60400000 R$ 0,00 R$ 7,03 R$ 7,03 R$ 0,00 R$ 524,47 R$ 524,47
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00001816 [CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,00 R$ 39,75 R$ 39,75 R$ 0,00 R$ 159,00 R$ 159,00
MACHO, DE 1"
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 2,00000000 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 9,38 R$ 9,38
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,56400000 R$ 0,00 R$ 6,79 R$ 6,79 R$ 0,00 R$ 3,83 R$ 3,83
19 MM X5 M
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 3,17419920 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 76,05 R$ 0,00 R$ 76,05
00002436 [ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 5,24883920 R$ 30,19 R$ 0,00 R$ 30,19 R$ 158,46 R$ 0,00 R$ 158,46
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 2,04240000 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 46,46 R$ 0,00 R$ 46,46
VALOR: 1.113,86
gf?%“é'f7'3 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA. PROPRIA UN R$ 641,68 R$ 286,12 R$ 927,80 R$ 641,68 R$ 286,12 R$ 927,80
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 24,54180000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 117,31 R$ 117,31
COMPLEMENTARES)
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 16,54180000 R$ 0,00 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 0,00 R$ 23,65 R$ 23,65
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 14,32 R$ 14,32
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 24,54180000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 30,68 R$ 30,68
COMPLEMENTARES)
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 16,54180000 R$ 0,00 R$ 0,43 R$ 0,43 R$ 0,00 R$ 7,11 R$ 7,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 4,48 R$ 4,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 24,54180000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 2,70 R$ 2,70
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 24,54180000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 42,21 R$ 42,21
COMPLEMENTARES)
00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 8,99 R$ 8,99 R$ 0,00 R$ 8,99 R$ 8,99
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01420000 R$ 0,00 R$ 69,17 R$ 69,17 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 0,98
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OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 0,00 R$ 17,02 R$ 17,02 R$ 0,00 R$ 0,18 R$ 0,18
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,00 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,00 R$ 1,60 R$ 1,60
AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000 R$ 0,00 R$ 2,10 R$ 2,10 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 25,82 R$ 25,82 R$ 0,00 R$ 25,82 R$ 25,82
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01600000 R$ 0,00 R$ 78,37 R$ 78,37 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25
1000 CM3
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 0,00 R$ 4,59 R$ 4,59 R$ 0,00 R$ 4,82 R$ 4,82
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 8,41961077 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 201,73 R$ 0,00 R$ 201,73
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 8,41961077 R$ 30,19 R$ 0,00 R$ 30,19 R$ 254,19 R$ 0,00 R$ 254,19
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 8,16960000 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 185,86 R$ 0,00 R$ 185,86
VALOR: 927,80
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI M2 R$ 38,17 R$ 63,76 R$ 101,93 R$ 1.908,50 R$ 3.188,00 R$ 5.096,50
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,29834338 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 6,21 R$ 6,21
COMPLEMENTARES)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,22700000 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 0,00 R$ 2,06 R$ 2,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,03300000 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03834338 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,29834338 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 1,62 R$ 1,62
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,22700000 R$ 0,00 R$ 0,28 R$ 0,28 R$ 0,00 R$ 0,34 R$ 0,34
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,03300000 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,03834338 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,29834338 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,14 R$ 0,14
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,29834338 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 2,23 R$ 2,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% - 0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037371 COMPLEMENTARES)
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA SINAPI UN 0,00000319 R$ 0,00 R$ 1.402,34 R$ 1.402,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,00897600 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,00520818 R$ 0,00 R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 0,55 R$ 0,55
SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 1,33547300 R$ 0,00 R$ 0,68 R$ 0,68 R$ 0,00 R$ 0,91 R$ 0,91
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,00364231 R$ 0,00 R$ 137,72 R$ 137,72 R$ 0,00 R$ 0,50 R$ 0,50
SEM FRETE
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,22730000 R$ 0,00 R$ 7,64 R$ 7,64 R$ 0,00 R$ 9,38 R$ 9,38
REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 0,00 R$ 18,75 R$ 18,75 R$ 0,00 R$ 1,28 R$ 1,28
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 2,00000000 R$ 0,00 R$ 5,45 R$ 5,45 R$ 0,00 R$ 10,90 R$ 10,90
BRUTA
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE SINAPI M2 0,58530000 R$ 0,00 R$ 47,02 R$ 47,02 R$ 0,00 R$ 27,52 R$ 27,52
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA
UTIL DE 980 MM
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,49926192 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 11,96 R$ 0,00 R$ 11,96
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,74348190 R$ 32,59 R$ 0,00 R$ 32,59 R$ 24,23 R$ 0,00 R$ 24,23
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,03338081 R$ 33,04 R$ 0,00 R$ 33,04 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 1,10
TERRAPLANAGEM  (HORISTA)
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,03915626 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 0,89 R$ 0,00 R$ 0,89
VALOR: 101,93
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE
97637 MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI M2 R$ 3,31 R$ 1,27 R$ 4,58 R$ 165,50 R$ 63,50 R$ 229,00
AF 09/2023
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,12890000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,62 R$ 0,62
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,03370000 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,17 R$ 0,17
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,12890000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,16 R$ 0,16
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OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% - 0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037372 COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,03370000 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,09520000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,12890000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,12890000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,22
COMPLEMENTARES)
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,03408890 R$ 32,40 R$ 0,00 R$ 32,40 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 1,10
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,09721824 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 2,21 R$ 0,00 R$ 2,21
VALOR: 4,58
FABRlCACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
92273 MADEIRA. PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 SINAPI M R$ 4,73 R$ 11,88 R$ 16,61 R$ 7.648,41| R$19.209,96| R$ 26.858,37
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$0,71 R$0,71
COMPLEMENTARES)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,11200000 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 0,19
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,03700000 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 0,19
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 0,11200000 R$ 0,00 R$ 0,28 R$ 0,28 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,03700000 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,26 R$ 0,26
COMPLEMENTARES)
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA SINAPI UN 0,00000355 R$ 0,00 R$ 1.402,34 R$ 1.402,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,00952000 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,31000000 R$ 0,00 R$ 7,64 R$ 7,64 R$ 0,00 R$ 10,01 R$ 10,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% - 0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00004491 DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02300000 R$ 0,00 R$ 19,07 R$ 19,07 R$ 0,00 R$ 0,44 R$ 0,44
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,02130996 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 0,51 R$ 0,00 R$ 0,51
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,09205014 R$ 32,59 R$ 0,00 R$ 32,59 R$ 3,00 R$ 0,00 R$ 3,00
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,03742698 R$ 33,04 R$ 0,00 R$ 33,04 R$ 1,24 R$ 0,00 R$ 1,24
TERRAPLANAGEM  (HORISTA)
VALOR: 16,61
CP-101792- ESCORAMENTO [?E LAJES E VIGAS EM MADEIRA NAO i
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO PROPRIA UN R$ 5,31 R$ 4,52 R$9,83| R$19.636,38| R$16.714,96| R$ 36.351,34
04421222
TRAVAMENTO.
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,18083333 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,18083333 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 0,00 R$ 0,30 R$ 0,30
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,18083333 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,23 R$ 0,23
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 0,18083333 R$ 0,00 R$ 0,28 R$ 0,28 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,18083333 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,18083333 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,31 R$ 0,31
COMPLEMENTARES)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/12 X 11) SINAPI KG 0,00916667 R$ 0,00 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,22
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 0,11916667 R$ 0,00 R$ 21,12 R$ 21,12 R$ 0,00 R$ 2,52 R$ 2,52
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,07610700 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 1,82 R$ 0,00 R$ 1,82
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,10705465 R$ 32,59 R$ 0,00 R$ 32,59 R$ 3,49 R$ 0,00 R$ 3,49
VALOR: 9,83
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
97626 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI M3 R$ 620,14 R$ 261,60 R$ 881,74| R$ 14.449,26 R$ 6.095,28| R$20.544,54
AF 09/2023
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 25,62220000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 122,47 R$ 122,47
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037370 COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,55860000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 6,09 R$ 6,09
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,06360000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 39,49 R$ 39,49
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 25,62220000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 32,03 R$ 32,03
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 3,55860000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 2,28 R$ 2,28
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 22,06360000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 12,36 R$ 12,36
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 25,62220000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 2,82 R$ 2,82
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 25,62220000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 44,07 R$ 44,07
COMPLEMENTARES)
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 3,63404232 R$ 29,62 R$ 0,00 R$ 29,62 R$ 107,64 R$ 0,00 R$ 107,64
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 22,53134832 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 512,59 R$ 0,00 R$ 512,59
VALOR: 881,74
CP-100717- | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES COM ESCOVA DE <
44415480 |ACO EM OBRA. PROPRIA M2 R$ 6,94 R$ 5,25 R$ 12,19 R$ 3.235,84 R$ 2.447,86 R$ 5.683,70
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,29860000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29860000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,53 R$ 0,53
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,29860000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 0,37
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,29860000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,17 R$ 0,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,29860000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,29860000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,51 R$ 0,51
COMPLEMENTARES)
00000012 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS SINAPI UN 0,30000000 R$ 0,00 R$ 7,32 R$ 7,32 R$ 0,00 R$ 2,20 R$ 2,20
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,30493032 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 6,94 R$ 0,00 R$ 6,94
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
VALOR: 12,19
COMP- EXECUCAO DE FU~RO DE @12,5MM COM ROFUNDIDADE DE i
04209538 10CM, E APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL, PARA PROPRIA UN R$ 2,15 R$ 1,69 R$ 3,84 R$ 5.409,40 R$ 4.252,04 R$ 9.661,44
FIXACAO DAS BARRAS DE ACO @10,0MM.
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07370000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 0,35
COMPLEMENTARES)
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,07370000 R$ 0,00 R$ 1,43 R$ 1,43 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07370000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,09 R$ 0,09
COMPLEMENTARES)
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,07370000 R$ 0,00 R$ 0,43 R$ 0,43 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07370000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07370000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13
COMPLEMENTARES)
00040791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, SINAPI UN 0,00000586 R$ 0,00 R$ 43.546,62 R$ 43.546,62 R$ 0,00 R$ 0,26 R$ 0,26
COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI
SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,05227100 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, SINAPI KG 0,01500000 R$ 0,00 R$ 43,73 R$ 43,73 R$ 0,00 R$ 0,66 R$ 0,66
PASTOSO (TIXOTROPICO)
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01649128 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 0,40 R$ 0,00 R$ 0,40
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,05853385 R$ 30,19 R$ 0,00 R$ 30,19 R$ 1,77 R$ 0,00 R$ 1,77
VALOR: 3,84
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPI KG R$ 1,57 R$ 10,43 R$ 12,00 R$ 609,22 R$ 4.047,25 R$ 4.656,48
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,05580000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,27 R$ 0,27
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05580000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,05580000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA :  31/08/2026 BDI 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSA HORA T MES
< C . camento para recuperacao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49% 69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% - 0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,05580000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,05580000 R$ 0,00 R$0,11 R$0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,05580000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10
COMPLEMENTARES)
00000034 [ ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 0,00 R$ 8,29 R$ 8,29 R$ 0,00 R$ 9,20 R$ 9,20
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02500000 R$ 0,00 R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 0,55 R$ 0,55
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017  [ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00006114 [ AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00789000 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 0,19 R$ 0,00 R$ 0,19
00000378 [ ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,04855391 R$ 28,79 R$ 0,00 R$ 28,79 R$ 1,40 R$ 0,00 R$ 1,40
VALOR: 12,00
CP-100722- PINTURA COM PRIMER ANTICORROSIVO,A BASE DE ZINCO )
23454134 APLICADO COM PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS PROPRIA M2 R$ 15,75 R$ 20,59 R$ 36,34 R$ 7.343,59 R$ 9.600,28| R$ 16.943,88
EXECUTADO EM OBRA.
00037370  [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,67790000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 3,24 R$ 3,24
COMPLEMENTARES)
00043491  [EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67790000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 1,21 R$ 1,21
- COLETADO CAIXA)
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,67790000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,85 R$ 0,85
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,67790000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,38 R$ 0,38
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,67790000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371  [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,67790000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 1,17 R$ 1,17
COMPLEMENTARES)
CP-2826- |PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, PROPRIA L 0,10980000 R$ 0,00 R$ 124,49 R$ 124,49 R$ 0,00 R$ 13,67 R$ 13,67
17933985  |BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE
00006111  [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,69227148 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 15,75 R$ 0,00 R$ 15,75
VALOR: 36,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
CP-92456- |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS .
22253886 |EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. PROPRIA M2 R$ 79,61 R$ 58,38 R$ 137,99| R$36.982,02| R$27.119,83| R$64.101,87
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 2,51460000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 12,02 R$ 12,02
COMPLEMENTARES)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 2,39578200 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 0,00 R$ 4,02 R$ 4,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,11881800 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 2,51460000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 3,14 R$ 3,14
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 2,39578200 R$ 0,00 R$ 0,28 R$ 0,28 R$ 0,00 R$ 0,67 R$ 0,67
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,11881800 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 2,51460000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,28 R$ 0,28
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 2,51460000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 4,33 R$ 4,33
COMPLEMENTARES)
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA SINAPI UN 0,00001135 R$ 0,00 R$ 1.402,34 R$ 1.402,34 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,02815200 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,47444400 R$ 0,00 R$ 41,00 R$ 41,00 R$ 0,00 R$ 19,45 R$ 19,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM,
E =17 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 R$ 0,00 R$ 6,63 R$ 6,63 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,58772400 R$ 0,00 R$ 7,64 R$ 7,64 R$ 0,00 R$ 4,49 R$ 4,49
REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,06582600 R$ 0,00 R$ 19,07 R$ 19,07 R$ 0,00 R$ 1,26 R$ 1,26
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03300000 R$ 0,00 R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 0,00 R$ 0,78 R$ 0,78
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,87812800 R$ 0,00 R$ 2,67 R$ 2,67 R$ 0,00 R$ 7,68 R$ 7,68
REGIAO - BRUTA
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,38929034 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 9,33 R$ 0,00 R$ 9,33
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 2,03537425 R$ 32,59 R$ 0,00 R$ 32,59 R$ 66,33 R$ 0,00 R$ 66,33
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,12018916 R$ 33,04 R$ 0,00 R$ 33,04 R$ 3,97 R$ 0,00 R$ 3,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% - 0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00004230 TERRAPLANAGEM (HORISTA)
VALOR: 137,99
GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA
106814 - PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG. SINAPI M3 R$ 121,55 R$ 3.723,34 R$ 3.844,89 R$2.035,96| R$62.365,93| R$64.401,90
AF 06/2026
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 4,95840000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 23,70 R$ 23,70
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 3,30560000 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 3,54 R$ 3,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65280000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 2,96 R$ 2,96
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 4,95840000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 6,20 R$ 6,20
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 3,30560000 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,65280000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,93 R$ 0,93
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 4,95840000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,55 R$ 0,55
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 4,95840000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 8,53 R$ 8,53
COMPLEMENTARES)
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00033147 R$ 0,00 R$ 14.259,61 R$ 14.259,61 R$ 0,00 R$ 4,73 R$ 4,73
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA
5CV
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 3,17444600 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 4,10 R$ 4,10
00000134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL SINAPI KG 2.264,2620000 R$ 0,00 R$ 1,62 R$ 1,62 R$ 0,00 R$ 3.668,10 R$ 3.668,10
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 3,33306954 R$ 24,96 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 83,19 R$ 0,00 R$ 83,19
(HORISTA)
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,68783936 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 38,40 R$ 0,00 R$ 38,40
VALOR: 3.844,89
|MPERMEAB|L|ZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A
98554 BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 SINAPI M2 R$ 20,48 R$ 33,81 R$ 54,29 R$21.500,51| R$35.494,74| R$56.995,27
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,69890000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 3,34 R$ 3,34
COMPLEMENTARES)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57030000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 0,98
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12860000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,23 R$ 0,23
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,69890000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,87 R$ 0,87
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,57030000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,36 R$ 0,36
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,12860000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,69890000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,69890000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 1,20
COMPLEMENTARES)
00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE SINAPI KG 1,20000000 R$ 0,00 R$ 22,23 R$ 22,23 R$ 0,00 R$ 26,68 R$ 26,68
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,13008404 R$ 24,35 R$ 0,00 R$ 24,35 R$ 3,17 R$ 0,00 R$ 3,17
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 0,58239036 R$ 29,74 R$ 0,00 R$ 29,74 R$ 17,32 R$ 0,00 R$ 17,32
VALOR: 54,29
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97631 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 R$ 12,47 R$ 5,12 R$ 17,59 R$ 882,37 R$ 362,29 R$ 1.244,66
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,50230000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 2,40 R$ 2,40
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11510000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,20 R$ 0,20
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38720000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,69 R$ 0,69
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,50230000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,11510000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,38720000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,22
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,50230000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,50230000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,86 R$ 0,86
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037371 COMPLEMENTARES)
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,11754012 R$ 29,62 R$ 0,00 R$ 29,62 R$ 3,48 R$ 0,00 R$ 3,48
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,39540864 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 9,00 R$ 0,00 R$ 9,00
VALOR: 17,59
COM- APL|CACAO DE MASTIQUE DE PU PARA TRATAMENTO DE <
29360301 |FISSURAS. PROPRIA M R$ 8,37 R$ 5,73 R$ 14,10 R$ 2.050,65 R$ 1.403,85 R$ 3.454,50
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,34 R$ 0,34
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,18 R$ 0,18
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,38 R$ 0,38
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,52 R$ 0,52
COMPLEMENTARES)
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,08064516 R$ 0,00 R$ 33,09 R$ 33,09 R$ 0,00 R$ 2,67 R$ 2,67
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,20424000 R$ 29,62 R$ 0,00 R$ 29,62 R$ 6,05 R$ 0,00 R$ 6,05
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,10212000 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 2,32 R$ 0,00 R$ 2,32
VALOR: 14,10
CP-98559- P .
32457515 TRATAMENTO DE FISSURAS COM TELA METALICA. PROPRIA M R$ 1,40 R$ 2,88 R$ 4,28 R$ 343,00 R$ 705,60 R$ 1.048,60
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,29 R$ 0,29
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11

- COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10
COMPLEMENTARES)
00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) SINAPI M2 0,40540000 R$ 0,00 R$ 5,58 R$ 5,58 R$ 0,00 R$ 2,26 R$ 2,26
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,06168048 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 1,40 R$ 0,00 R$ 1,40
VALOR: 4,28
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
87879 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA SINAPI M2 R$ 3,06 R$ 2,57 R$ 5,63 R$ 188,19 R$ 158,05 R$ 346,24
400L. AF_10/2022
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,11040497 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,53 R$ 0,53
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,01680497 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,11040497 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,14 R$ 0,14
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,01680497 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,06810000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,02550000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,11040497 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,11040497 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 0,19
COMPLEMENTARES)
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00000159 R$ 0,00 R$ 5.380,00 R$ 5.380,00 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00010535 MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2
CV, SEM CARREGADOR
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,00471933 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00351695 R$ 0,00 R$ 106,37 R$ 106,37 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 0,37
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 1,58262750 R$ 0,00 R$ 0,68 R$ 0,68 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 1,08
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,01694462 R$ 24,96 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 0,42 R$ 0,00 R$ 0,42
(HORISTA)
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,06954372 R$ 29,62 R$ 0,00 R$ 29,62 R$ 2,06 R$ 0,00 R$ 2,06
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02604060 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 0,59 R$ 0,00 R$ 0,59
VALOR: 5,63
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
87545 INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, SINAPI M2 R$ 21,48 R$ 17,51 R$ 38,99 R$ 1.321,02 R$ 1.076,86 R$ 2.397,88
E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,77976284 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 3,73 R$ 3,73
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,09276284 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45800000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,78 R$ 0,78
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22900000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,41 R$ 0,41
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,77976284 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,97 R$ 0,97
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,09276284 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,45800000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,29 R$ 0,29
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,22900000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,77976284 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,09 R$ 0,09
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,77976284 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI UN 0,00000877 R$ 0,00 R$ 5.380,00 R$ 5.380,00 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,02605052 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,02260538 R$ 0,00 R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 2,37 R$ 2,37
SEM TRANSPORTE)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 3,39080704 R$ 0,00 R$ 1,36 R$ 1,36 R$ 0,00 R$ 4,61 R$ 4,61
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 3,81465792 R$ 0,00 R$ 0,68 R$ 0,68 R$ 0,00 R$ 2,59 R$ 2,59
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,09353370 R$ 24,96 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 2,33 R$ 0,00 R$ 2,33
(HORISTA)
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,46770960 R$ 29,62 R$ 0,00 R$ 29,62 R$ 13,85 R$ 0,00 R$ 13,85
00006111 [ SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,23385480 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 5,32 R$ 0,00 R$ 5,32
VALOR: 38,99
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
88497 PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 R$ 13,84 R$ 11,52 R$ 25,36 R$ 747,36 R$ 622,08 R$ 1.369,44
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,48130000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 2,30 R$ 2,30
COMPLEMENTARES)
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,36100000 R$ 0,00 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 0,00 R$ 0,78 R$ 0,78
COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,22
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,48130000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,36100000 R$ 0,00 R$ 1,90 R$ 1,90 R$ 0,00 R$ 0,69 R$ 0,69
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,12030000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,48130000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,48130000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,83 R$ 0,83
COMPLEMENTARES)
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,00 R$ 1,48 R$ 1,48 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12
VERMELHA
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 0,00 R$ 4,39 R$ 4,39 R$ 0,00 R$ 5,88 R$ 5,88
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
CUSTO DIRETO UNITARIO CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,36632836 R$ 30,19 R$ 0,00 R$ 30,19 R$ 11,06 R$ 0,00 R$ 11,06
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,12285036 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 2,79 R$ 0,00 R$ 2,79
VALOR: 25,36
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
88412 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQOS) DE SINAPI M2 R$ 1,07 R$ 4,31 R$ 5,38 R$ 675,05 R$ 2.719,13 R$ 3.394,18
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,03660000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,17 R$ 0,17
COMPLEMENTARES)
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,03150000 R$ 0,00 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,03660000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
COMPLEMENTARES)
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,03150000 R$ 0,00 R$ 1,90 R$ 1,90 R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,00510000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,03660000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,03660000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES)
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,28450000 R$ 0,00 R$ 13,62 R$ 13,62 R$ 0,00 R$ 3,87 R$ 3,87
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,03196494 R$ 30,19 R$ 0,00 R$ 30,19 R$ 0,97 R$ 0,00 R$ 0,97
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,00520812 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 0,12 R$ 0,00 R$ 0,12
VALOR: 5,38
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS
95623 SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS SINAPI M2 R$ 4,64 R$ 8,06 R$ 12,70 R$ 2.927,32 R$ 5.084,96 R$ 8.012,30
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,15690000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,75 R$ 0,75
COMPLEMENTARES)
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,13490000 R$ 0,00 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 0,00 R$ 0,29 R$ 0,29

COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,15690000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,20 R$ 0,20
COMPLEMENTARES)
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,13490000 R$ 0,00 R$ 1,90 R$ 1,90 R$ 0,00 R$ 0,26 R$ 0,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,02200000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,15690000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,15690000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,27 R$ 0,27
COMPLEMENTARES)
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,19900000 R$ 0,00 R$ 31,34 R$ 31,34 R$ 0,00 R$ 6,24 R$ 6,24
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,13689112 R$ 30,19 R$ 0,00 R$ 30,19 R$ 4,13 R$ 0,00 R$ 4,13
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02246640 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 0,51 R$ 0,00 R$ 0,51
VALOR: 12,70
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
97064 "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 SINAPI M R$ 32,10 R$ 10,31 R$42,41| R$34.058,10( R$10.938,91| R$44.997,01
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,09585186 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 5,24 R$ 5,24
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,69770000 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,75 R$ 0,75
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39815186 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,71 R$ 0,71
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,09585186 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 1,37 R$ 1,37
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,69770000 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,39815186 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,22
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,09585186 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,09585186 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 1,88 R$ 1,88
COMPLEMENTARES)
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,70575146 R$ 32,40 R$ 0,00 R$ 32,40 R$ 22,87 R$ 0,00 R$ 22,87
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
< C : camento para recuperacao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49% 69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00006111 [ SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,40659268 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 9,25 R$ 0,00 R$ 9,25
VALOR: 42,41
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
com. |TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 )
32838754 |M E ALTURA DE 2 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE PROPRIA M R$ 0,00 R$ 36,00 R$ 36,00 R$0,00| R$20.844,00] R$ 20.844,00
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
00010527  [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE SINAPI MXMES 1,00000000 R$ 0,00 R$ 36,00 R$ 36,00 R$ 0,00 R$ 36,00 R$ 36,00
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)
VALOR: 36,00
22&%5&7 TAPUME COM TELA PLASTICA LARANJA. PROPRIA M R$ 2,43 R$ 3,58 R$6,01| R$1.40556| R$2.070,74| RS 3.476,30
00037370  [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,48 R$ 0,48
COMPLEMENTARES)
00043483  [EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 R$ 0,00 R$ 0,17 R$ 0,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$0,12 R$0,12
COMPLEMENTARES)
00043459  [FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 0,10000000 R$ 0,00 R$ 0,28 R$ 0,28 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 0,00 R$0,11 R$0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371  [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,17 R$ 0,17
COMPLEMENTARES)
00037524  [TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA SINAPI M 1,00000000 R$ 0,00 R$ 2,60 R$ 2,60 R$ 0,00 R$ 2,60 R$ 2,60
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
00006117 [ CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,10147600 R$ 23,96 R$ 0,00 R$ 23,96 R$ 2,43 R$ 0,00 R$ 2,43
VALOR: 6,01
CP-100982- [ CARGA E DESCARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL, EM .
83508496 |CACAMBA PROPRIA M3 R$ 16,17 R$ 12,65 R$ 28,82 R$ 469,41 R$ 367,22 R$ 836,64
00037370  [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,66600000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 3,18 R$ 3,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% - 0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037370 COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,03360000 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63240000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 1,13 R$ 1,13
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,66600000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,83 R$ 0,83
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 0,03360000 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,63240000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 0,35
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,66600000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,66600000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 1,15 R$ 1,15
COMPLEMENTARES)
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 SINAPI UN 0,00000439 R$ 0,00 R$ 81.699,70 R$ 81.699,70 R$ 0,00 R$ 0,36 R$ 0,36
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000308 R$ 0,00 R$ 756.016,74 R$ 756.016,74 R$ 0,00 R$ 2,33 R$ 2,33
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S- SINAPI L 0,46926000 R$ 0,00 R$ 6,81 R$ 6,81 R$ 0,00 R$ 3,20 R$ 3,20
500
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 0,03377102 R$ 43,94 R$ 0,00 R$ 43,94 R$ 1,48 R$ 0,00 R$ 1,48
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,64580688 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 14,69 R$ 0,00 R$ 14,69
VALOR: 28,82
COM- ALUGUEL DE CACAMBA, CAPACIDADE DE 4 M3, PARA
ENTULHO DA CONSTRUGCAO - INCLUSO TRANSPORTE ATE PROPRIA UN R$ 0,00 R$ 490,41 R$ 490,41 R$ 0,00 R$ 6.375,33 R$ 6.375,33
47929922
ATERRO
CP-79722- | ALUGUEL DE CAGAMBA METALICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO PROPRIA UN 1,00000000 R$ 0,00 R$ 490,41 R$ 490,41 R$ 0,00 R$ 490,41 R$ 490,41
00998819
VALOR: 490,41
COMP- ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO - PREPARO <
08423364 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PROPRIA M3 R$ 94,64 R$ 7.901,11 R$ 7.995,75 R$ 632,19| R$52.779,40| R$53.411,61
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OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 3,94770000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 18,87 R$ 18,87
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,52520000 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 1,63 R$ 1,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42250000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 4,34 R$ 4,34
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 3,94770000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 4,93 R$ 4,93
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,52520000 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 2,42250000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 1,36 R$ 1,36
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 3,94770000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,43 R$ 0,43
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 3,94770000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 6,79 R$ 6,79
COMPLEMENTARES)
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA SINAPI UN 0,00019416 R$ 0,00 R$ 5.380,00 R$ 5.380,00 R$ 0,00 R$ 1,04 R$ 1,04
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,32137500 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 1,70
00000130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, SINAPI KG 2.000,0000000 R$ 0,00 R$ 3,93 R$ 3,93 R$ 0,00 R$ 7.860,00 R$ 7.860,00
BICOMPONENTE
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,53787441 R$ 24,96 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 38,39 R$ 0,00 R$ 38,39
(HORISTA)
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 2,47385700 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 56,28 R$ 0,00 R$ 56,28
VALOR: 7.995,75
LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE
99814 ALTA PRESSAO. AF 10/2025 SINAPI M2 R$ 1,58 R$ 0,77 R$ 2,35 R$ 1.180,08 R$ 575,10 R$ 1.755,19
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,06832850 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,33 R$ 0,33
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06832850 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,06832850 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,09 R$ 0,09
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,06832850 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,06832850 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,06832850 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12
COMPLEMENTARES)
00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI UN 0,00000354 R$ 0,00 R$ 2.349,00 R$ 2.349,00 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50
E 3,00 CV
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,05176925 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,06977706 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 1,59 R$ 0,00 R$ 1,59
VALOR: 2,35
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
87737 MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO SINAPI M2 R$ 30,74 R$ 29,32 R$ 60,06 R$ 1.229,60 R$ 1.172,80 R$ 2.402,40
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF _07/2021
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,16445454 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 5,57 R$ 5,57
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52900000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,90 R$ 0,90
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63545454 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 1,14 R$ 1,14
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,16445454 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 1,46 R$ 1,46
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,52900000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,34 R$ 0,34
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,63545454 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,36 R$ 0,36
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,16445454 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,16445454 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 2,00 R$ 2,00
COMPLEMENTARES)
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS SINAPI L 0,21000000 R$ 0,00 R$ 14,88 R$ 14,88 R$ 0,00 R$ 3,12 R$ 3,12
CIMENTICIOS
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,04175393 R$ 0,00 R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 4,38 R$ 4,38
SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 14,59195189 R$ 0,00 R$ 0,68 R$ 0,68 R$ 0,00 R$ 9,92 R$ 9,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
< Q : camento para recuperacao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49% 69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,54021480 R$ 29,62 R$ 0,00 R$ 29,62 R$ 16,00 R$ 0,00 R$ 16,00
00006111  [SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,64892618 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 14,76 R$ 0,00 R$ 14,76
VALOR: 60,06
%gﬁ%f;i%' TRATAMENTO DE FISSURAS COM TELA DE POLIESTER. PROPRIA M R$ 2,16 R$ 4,79 R$ 6,95 R$ 216,00 R$ 479,00 R$ 695,00
00037370  [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 0,35
COMPLEMENTARES)
00043489  |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10
- COLETADO CAIXA)
00043491  |EP| - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
- COLETADO CAIXA)
00037372 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,09 R$ 0,09
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13
COMPLEMENTARES)
00004030  VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO SINAPI M2 0,40540000 R$ 0,00 R$ 9,93 R$ 9,93 R$ 0,00 R$ 4,03 R$ 4,03
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,01375694 R$ 24,35 R$ 0,00 R$ 24,35 R$ 0,33 R$ 0,00 R$ 0,33
00012873 [ IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 0,06168048 R$ 29,74 R$ 0,00 R$ 29,74 R$ 1,83 R$ 0,00 R$ 1,83
VALOR: 6,95
CP-98559- |TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM FITA .
24607293 | HIDROEXPANSIVA. PROPRIA M R$ 2,16 R$ 42,46 R$ 44,62 R$ 10,80 R$ 212,30 R$ 223,10
00037370  [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 0,35
COMPLEMENTARES)
00043489  |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10
- COLETADO CAIXA)
00043491  |EP| - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02

- COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGCAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,09 R$ 0,09
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,06040000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13
COMPLEMENTARES)
CP- FITA HIDROEXPANSIVA PARA JUNTA DE CONCRETAGEM, PENEBAR PROPRIA M 1,10000000 R$ 0,00 R$ 37,91 R$ 37,91 R$ 0,00 R$ 41,70 R$ 41,70
D220000184- | gw.55 TIPO B (E=9MM) OU SIMILAR
08463428
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,01375694 R$ 24,35 R$ 0,00 R$ 24,35 R$ 0,33 R$ 0,00 R$ 0,33
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 0,06168048 R$ 29,74 R$ 0,00 R$ 29,74 R$ 1,83 R$ 0,00 R$ 1,83
VALOR: 44,62
CP-98575- .
57091097 TRATAMENTO DE JUNTA COM SELANTE PU. PROPRIA M R$ 46,39 R$ 40,87 R$ 87,26 R$ 231,95 R$ 204,35 R$ 436,30
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI 1,59630000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 7,63 R$ 7,63
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32760000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 2,27 R$ 2,27
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26870000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,48 R$ 0,48
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,59630000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 2,00 R$ 2,00
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,32760000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,85 R$ 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,26870000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,15 R$ 0,15
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,59630000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,18 R$ 0,18
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,59630000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 2,75 R$ 2,75
COMPLEMENTARES)
00044074 PRIMER DE POLIURETANO SINAPI L 0,00600000 R$ 0,00 R$ 536,75 R$ 536,75 R$ 0,00 R$ 3,22 R$ 3,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em ’ &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racao de patologi FONTE VERSAO HORA T MES
H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0,00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO SINAPI 310ML 0,64520000 R$ 0,00 R$ 33,09 R$ 33,09 R$ 0,00 R$ 21,35 R$ 21,35
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,35574512 R$ 29,62 R$ 0,00 R$ 29,62 R$ 40,16 R$ 0,00 R$ 40,16
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,27439644 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 6,24 R$ 0,00 R$ 6,24
VALOR: 87,26
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
98555 POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. SINAPI M2 R$ 21,69 R$ 18,48 R$ 40,17 R$ 2.988,01 R$ 2.545,79 R$ 5.533,81
AF 09/2023
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,74010000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 3,54 R$ 3,54
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60390000 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 1,03 R$ 1,03
- COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13620000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,24 R$ 0,24
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,74010000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,93 R$ 0,93
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,60390000 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,39 R$ 0,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,13620000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,74010000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,74010000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 1,27 R$ 1,27
COMPLEMENTARES)
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, SINAPI KG 3,46150000 R$ 0,00 R$ 3,16 R$ 3,16 R$ 0,00 R$ 10,94 R$ 10,94
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,13777175 R$ 24,35 R$ 0,00 R$ 24,35 R$ 3,35 R$ 0,00 R$ 3,35
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 0,61670268 R$ 29,74 R$ 0,00 R$ 29,74 R$ 18,34 R$ 0,00 R$ 18,34
VALOR: 40,17
CP-88497- <
26211051 LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES. PROPRIA M2 R$ 13,85 R$ 5,65 R$ 19,50 R$ 7.989,92 R$ 3.259,42| R$ 11.249,35
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,48130000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 2,30 R$ 2,30
COMPLEMENTARES)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em K a SESCRICEG o n od Sioa FONTE VERSAO HORA  MES
" CAO: reamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00%  0.00%
CLIENTE: EMBRAPA
. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,36100000 R$ 0,00 R$ 2,17 R$ 2,17 R$ 0,00 R$ 0,78 R$ 0,78
COLETADO CAIXA)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,22
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,48130000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,36100000 R$ 0,00 R$ 1,90 R$ 1,90 R$ 0,00 R$ 0,69 R$ 0,69
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,12030000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,48130000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,48130000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,83 R$ 0,83
COMPLEMENTARES)
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,00 R$ 1,48 R$ 1,48 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12
VERMELHA
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,36632836 R$ 30,19 R$ 0,00 R$ 30,19 R$ 11,06 R$ 0,00 R$ 11,06
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,12285036 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 2,79 R$ 0,00 R$ 2,79
VALOR: 19,50
CP-98524- |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM ESTRUTURAS DE .
17497918 |CONCRETO. PROPRIA M2 R$ 4,95 R$ 2,18 R$ 7,13 R$ 5.986,77 R$ 2.636,60 R$ 8.623,37
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,21320000 R$ 0,00 R$ 4,78 R$ 4,78 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,02
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21320000 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,38 R$ 0,38
- COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,21320000 R$ 0,00 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 0,00 R$ 0,27 R$ 0,27
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 0,21320000 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,12
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,21320000 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 0,21320000 R$ 0,00 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 0,37
COMPLEMENTARES)
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,21771984 R$ 22,75 R$ 0,00 R$ 22,75 R$ 4,95 R$ 0,00 R$ 4,95
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Yago Venicius Alievi Poletti
CREA-SC: 147.020-3

YAGO Assinado de forma
VENICIUS = e o e

ALIEVI POLETTI:02737287
POLETTI:02 pados: 2026.09.30

090
73 7287090 14:16:45 -03'00'

OBRA: 25021 - EMBRAPA RJ - RECUPERACAO ESTRUTURAL - R10 DATA : 31/08/2026 BDI : 21,50%
Em 0 &l |DESCRICAO: |Orcamento paran racéo de patologi FONTE VERSAO HORA T MES

H C : tamento para recuperagao de patologias SINAPI 2026/08 SEM DESONERAGAO 112,49%  69,66%
LOCAL: Av. das Américas, 29501 - Guaratiba/RJ PROPRIA PROPRIA 0.00% - 0.00%
CLIENTE: EMBRAPA

. 5 CUSTO DIRETO UNITARIO ) CUSTO DIRETO TOTAL
CODIGO DESCRICAO FONTE UNID COEFICIENTE = PRECO UNITARIO = PRECO TOTAL
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL
VALOR: 7,13
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