
Embrapa Tabuleiros Costeiros

Documento de
Formalização de Demanda (DFD)

DFD Nº 02/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Unidade: Embrapa Tabuleiros Costeiros UG: 135013

Nome: Orlando Prado Fernandes Filho Ramal: 1408

E-mail: orlando.prado@embrapa.br Celular/Whatsapp: (79) 4009-1408

Unidade solicitante: Setor de Engenharia da Embrapa Tabuleiros Costeiros

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1. Indicação da previsão da compra, obra ou serviço contida no Plano de Contratações Anual (PCA):
Compra prevista no PCA 2026 do Plano de Contratações Anual da Embrapa - 2026.
 

2.2. Tipo de compra ou serviço:
(   ) Material     (  x  ) Serviço  (     ) Equipamento e/ou Material Permanente   (    ) Inscrição em Curso      (     ) Pagamento de anuidade
(   ) Outros. Quais? _____________________________

2.3. Objeto:  Contratação de empresa especializada em construção civil para os Serviços de Reforma no Telhado da Área Técnica e
Científica (ATC), na Sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no município de
Aracaju/SE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo SEI nº 21203.003999/2026-80

2.4. Justificativa para a contratação do serviço/aquisição do produto:
No período chuvoso o prédio da Área Técnica e Científica (ATC) possui uma área térrea que está interligada através de duas passarelas ao prédio com dois
pavimentos, um térreo e um superior, onde na parte térrea funciona os laboratórios e na parte superior funciona as salas dos pesquisadores e salas de
reunião. A parte térrea possui dois telhados de duas águas e no corredor possui uma laje impermeabilizada, onde vários serviços de engenharia (retirar
impermeabilização antiga, impermeabilizar novamente com manta asfáltica, etc) foram realizados, mas atualmente existe infiltração pela laje e inúmeras
goteiras no corredor central. No prédio de dois pavimentos existem infiltração de água pela laje nas duas escadas, na copa e em algumas salas devido a
problema nos rufos, calhas e descidas de água. As demais áreas não apresentam problemas de infiltração. As áreas afetadas não podem ser utilizado devido
a quantidade de goteiras e infiltrações causadas pelas chuvas que cai do telhado, que deteriora portas, janelas e mobiliários, portanto os Serviços de
engenharia para a Reforma da Área Técnica e Científica (ATC) devem ser executados em regime de urgência.
 
 

2.5. INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Indicação de onde sairá(ão) o(s) recurso(s) que custearão a despesa ou Projeto/Atividade:  INVESTIMENTO EMBRAPA.

2.6. ITENS:

CÓD.
CATMAT/
CATSER

ITEM DESCRIÇÃO
DETALHADA DOS ITENS

UNIDADE DE
MEDIDA QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO SUBTOTAL

5622 01

Contratação de empresa
especializada em construção
civil para os Serviços de
Reforma no Telhado da Área
Técnica e Científica (ATC), na
Sede da Embrapa Tabuleiros
Costeiros (CPATC),
localizado na Av. Paulo
Barreto de Menezes, 3.250,
no município de Aracaju/SE,
conforme especificações e
demais elementos técnicos
constantes no processo SEI
nº 21203.003999/2026-80,

Serviço 01 R$ 217.556,36 R$ 217.556,36
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https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca
https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca


Documento assinado eletronicamente por Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões , Chefe-Adjunto, em 29/10/2026, às 10:56, conforme art. 6º, parágrafo 1º
do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 14310848 e o código CRC 37B778C8.

VALOR TOTAL ESTIMADO:  R$ 217.556,36 (Duzentos e dezesete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Data prevista para a conclusão (previsão para a assinatura da Autorização de Fornecimento/Autorização de Serviço/Contrato/ARP):

04/12/2026

PRIORIDADE:

( x  ) BAIXA (Quando a impossibilidade de contratação provoca interrupção ou atraso de processo não crítico);

(   ) MÉDIA (Quando a impossibilidade de contratação provoca atraso de processo crítico ou estratégico);

(   ) ALTA (Quando a impossibilidade de contratação provoca interrupção de processo crítico ou estratégico).

 
Justificativa para prioridade MÉDIA ou ALTA: (Informar qual/quais processos críticos ou estratégicos terão atraso ou interrupção
pela interrupção da contratação):

Há necessidade de marca específica? Não se aplica

Há necessidade de obtenção de amostras ou realização de testes?

SIM (       )  

NÃO (   x  )

Se SIM, quais itens:

Há alguma necessidade especial quanto à contratação (instalação/configuração/transporte/outros?)

SIM (       )

NÃO (   x   )

Especificar:

LOCAL DE ENTREGA:
( x ) Embrapa Tabuleiros Costeiros
      Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, 3250 - Jardins - Aracaju (SE)
( ) Outro - Caso a entrega não seja na respectiva Unidade, anexar cópia do projeto comprovando a parceria com a Instituição
DADOS DO DESTINATÁRIO:
Razão Social:                                         CNPJ:
Endereço completo:
Nome do responsável pelo recebimento: Orlando Prado Fernandes Filho
Telefone para contato:  (79) 4009-1408                          E-mail: orlando.prado@embrapa.br

[assinado eletronicamente]

TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES 

Chefe Adjunta de Administração

Portanto, diante dos argumentos elencados pelo solicitante, aprovo a solicitação de compras e autorizo a abertura de processo para a presente
 contratação da prestação do serviço/aquisição, nos termos do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa.

[assinado eletronicamente]

FERNANDA AMORIM SOUZA
Chefe Geral

Embrapa Tabuleiros Costeiros
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Referência: Processo nº 21203.004281/2026-19 SEI nº 14310848
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