
  

Obra

Serviços de Demolição e Construção de Piso para Novos Telados Agrícolas

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%) Valor Unit 

com BDI

Total

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 18.853,74 18.853,74 8,03 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8 146,28 177,84 1.422,72 0,61 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180 78,07 94,91 17.083,80 7,28 %

 1.3  

CNPUV2025 

Próprio ART (Rio Grande do Sul) 2025 Und 1 285,59 347,22 347,22 0,15 %

 2   DEMOLIÇÕES 1 33.302,52 33.302,52 14,19 %

 2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 40,589 128,72 156,49 6.351,77 2,71 %

 2.2  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 144 60,82 73,94 10.647,36 4,54 %

 2.3  97659 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 

DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 7 340,67 414,18 2.899,26 1,24 %

 2.4  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 388,61 15,91 19,34 7.515,71 3,20 %

 2.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1845,9 2,63 3,19 5.888,42 2,51 %

 3   PISO E INFRAESTRUTURA TELADO GRANDE 1 152.757,18 152.757,18 65,09 %

 3.1   PISO 1 145.741,40 145.741,40 62,10 %

 3.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. (compactação do solo após a retirada do piso existente)

m² 506 3,75 4,55 2.302,30 0,98 %

 3.1.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 242 84,73 103,01 24.928,42 10,62 %

 3.1.3  103077 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, 

COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. (Composição do serviço 

contempla compactação do solo e lastro de brita)

m² 462 207,49 252,26 116.544,12 49,66 %

 3.1.4  00037451 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 

ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (para espera 

das sapatas)

M 24 67,40 81,94 1.966,56 0,84 %

PROPOSTA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 03/2026 - Rio 

Grande do Sul

21,58% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%) Valor Unit 

com BDI

Total

 3.2   ESGOTO 1 272,64 272,64 0,12 %

 3.2.1  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 23,07 28,04 56,08 0,02 %

 3.2.2  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 2 39,96 48,58 97,16 0,04 %

 3.2.3  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 49,11 59,70 119,40 0,05 %

 3.3   HIDRÁULICA 1 743,29 743,29 0,32 %

 3.3.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 38 6,71 8,15 309,70 0,13 %

 3.3.2  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 8,41 10,22 20,44 0,01 %

 3.3.3  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,82 10,72 21,44 0,01 %

 3.3.4  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 42,31 51,44 51,44 0,02 %

 3.3.5  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 26,23 31,89 95,67 0,04 %

 3.3.6  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 201,19 244,60 244,60 0,10 %

 3.4   ELÉTRICA 1 5.999,85 5.999,85 2,56 %

 3.4.1  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 160 18,71 22,74 3.638,40 1,55 %

 3.4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 80 8,01 9,73 778,40 0,33 %

 3.4.3  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 83,86 101,95 305,85 0,13 %

 3.4.4  101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 224,90 273,43 273,43 0,12 %

 3.4.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 159,25 193,61 193,61 0,08 %

 3.4.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 69,19 84,12 84,12 0,04 %

 3.4.7  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 22,20 26,99 26,99 0,01 %

 3.4.8  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 55 10,46 12,71 699,05 0,30 %

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI
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 4   PISO E INFRAESTRUTURA TELADO PEQUENO 1 29.760,88 29.760,88 12,68 %

 4.1   PISO 1 26.836,70 26.836,70 11,44 %

 4.1.1  98519 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 141 4,19 5,09 717,69 0,31 %

 4.1.2  103077 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, 

COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.  (Composição do serviço 

contempla compactação do solo e lastro de brita)

m² 96,2 207,49 252,26 24.267,41 10,34 %

 4.1.3  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 (4 estacas de 3 metros)

M 12 126,92 154,30 1.851,60 0,79 %

 4.2   ESGOTO 1 136,32 136,32 0,06 %

 4.2.1  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 23,07 28,04 28,04 0,01 %

 4.2.2  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 1 39,96 48,58 48,58 0,02 %

 4.2.3  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 49,11 59,70 59,70 0,03 %

 4.3   HDRÁULICA 1 470,62 470,62 0,20 %

 4.3.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15 6,71 8,15 122,25 0,05 %

 4.3.2  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 8,41 10,22 20,44 0,01 %

 4.3.3  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 42,31 51,44 51,44 0,02 %

 4.3.4  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 26,23 31,89 31,89 0,01 %

 4.3.5  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 201,19 244,60 244,60 0,10 %

 4.4   ELÉTRICA 1 2.317,24 2.317,24 0,99 %

 4.4.1  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 56 18,71 22,74 1.273,44 0,54 %

 4.4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20 8,01 9,73 194,60 0,08 %

 4.4.3  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 83,86 101,95 101,95 0,04 %

 4.4.4  101871 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 154,91 188,33 188,33 0,08 %

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%) Valor Unit 

com BDI
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 4.4.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 159,25 193,61 193,61 0,08 %

 4.4.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 69,19 84,12 84,12 0,04 %

 4.4.7  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 22,20 26,99 26,99 0,01 %

 4.4.8  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20 10,46 12,71 254,20 0,11 %

Total Geral (R$) 234.674,32

Total sem BDI (R$) 193.046,44

Total do BDI (R$) 41.627,88

  


