EDITAL

TOMADA DE PRECO:

NOME DA PROPONENTE:

PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ:
END:
TELEFONE/FAX:
E-MAIL:
PLANILHA DE FORNECIMENTO DE LATAFORMA A = .
Objeto: p AG PAIAGUAS Rua Barao de Melgaco,3465 - Centro - Cuiaba - MT
10" ELEVATORIA ga¢
VALOR GLOBAL 177.986,83
] PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM ESPECIFICAGAO ub QTDE MATERIAL MAO DE MATERIAL MAO DE TOTAL Fonte pesquisa precos mercado / SINAPI
OBRA OBRA
01 SERVICOS PRELIMINARES 3.083,28
1.1 2"q°u?g'32:1§1‘:02 desmobilizagao de pessoal, materiais & un 1,00 18,16 1.400,60 18,16 1.400,60 1.418,76|MAT: SINAPI 73847/001; MOB: SINAPI 6111+ 4083+2706
1.2 Protecédo de méveis e equipamentos com lona plastica m? 50,00 0,95 0,14 47,50 6,87 54,37|MAT: SINAPI 43067 - MOB: SINAPI 242
1.3 Fornecimento e montagem de tapumes e telas m? 15,00 55,67 37,12 835,11 556,74 1.391,85|SINAPI 74220/1
1.4 Fornecimento e montagem de andaime m? 14,40 9,10 6,06 130,98 87,32 218,30|SINAPI 97064
2 DESMONTAGEM E RETIRADA DE PLATAFORMA 9.167,40
2.1 'Desmontagem de plataforma existente kg | 1.100,00! - 8,33/ - 9.167,40| 9.167,40| SINAPI 97622
3 PLATAFORMA ELEVATORIA 126.700,00
Fornecimento e instalagdo de plataforma elevatéria,
Dimensdes nternas livres 0,90 x 1,40 m, capacidade minima de
325 kg, ( pesoa + 1 cadeira de rodas), desnivel maxinmo de
4,00 m, para instalado em poco de 0,10 m, velocidade de 6 . Cotagdo INTERFACE ELEVADORES, ASCURRA
31 m/min, acionamento hidraulico, estrutura de ago galvanizado a 1,00] 120.350,00 6.350,00) 120.350,00 6.350,00 126.700,00 ELEVADORES, THYSSEN KRUPP
com pintura eletrostatica, freio de seguranca, entrada e sadida
adjacentes, alimentacédo 220V, Acionamento por Joystick,
referencia PV-270 da INTERFACE, ou similar
13 INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICAS, CFTV E ALARMES - 3.438,79
13,1.5.2 |Bifasico 2x16A, 2x20A, 2x25A, 2x32A pc 1,00 44,03 8,10 44,03 8,10 52,13|MAT: SINAPI 34616; MOB: SINAPI 2436+0247
13.2.2.1 |@ 3/4” 45,00 15,33 3,24 689,85 145,71 835,56 MAT: SINAPI - 95745,2633,2637; MOB: SINAPI 2436+0247
13.2.3.1 (@ 3/4" m 2,00 10,46 3,66 20,92 7,32 28,24|MAT: SINAPI 2504; MOB: SINAPI 2436+0247
13.2.4.1 @ 3/4" pc 12,00 1,46 0,51 17,52 6,12 23,64|MAT: 02488 MOB: SINAPI 2436+0247
1327  Fornecimento e instalagdo de perfilado metalico galvanizado 9,00 5,18 0,97 46,62 8,74 55,36|MAT: SINAPI 39028; MOB: SINAPI 2436+0247
38x38mm, com conexdes e acessorios
13.2.12. |@ 3/4" bc 10,00 11,48 4,02 114,80 40,20 155,00|MAT: SINAPI 2580; MOB: SINAPI 2436+0247
1
13.3.2.3 #4 mm? (preto, azul, verde, vermelho) m 150,00 4,76 1,66 714,00 249,00 963,00/ MAT: SINAPI 1021; MOB: SINAPI 2436+0247
13.3.4.1 |#4mm? pc 6,00 1,01 0,33 6,06 2,00 8,06| MAT: SINAPI 1571; MOB: SINAPI 2436+0247
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EDITAL TOMADA DE PREGCO:
NOME DA PROPONENTE:

PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ:
END:
TELEFONE/FAX:
E-MAIL:
PLANILHA DE FORNECIMENTO DE LATAFORMA A = .
Objeto: p AG PAIAGUAS Rua Barao de Melgaco,3465 - Centro - Cuiaba - MT
100" ELEVATORIA ga¢
VALOR GLOBAL 177.986,83
. PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM ESPECIFICAGAO ub QTDE MATERIAL MAO DE MATERIAL MAO DE TOTAL Fonte pesquisa precos mercado / SINAPI
OBRA OBRA
Fornecimento e instalagao de conectores eletricos de emenda
e derivacao em material isolante prolipropileno antichama . .
13.4.6 classe 750V modelo Scotchlok IDC - Fabr. 3M ou equivalente pc 6,00 3,20 0,57 19,20 3,40 22,60|MAT: Reymaster + MOB: SINAPI 2436+0247
#2,5mm? - #4mm? (cor amarela)
Fornecimento de m&o de obra especializada para remogao,
13.4.8 instalacdo ou remanejamento de instalagbes elétricas diversas h 80,00 - 16,19 - 1.295,20 1.295,20|MOB: SINAPI 2436+0247
(Eletricista)
SUBTOTAL - 123.054,75 19.334,71 142.389,47
BDI 25% 30.763,69 4.833,68 35.597,37
TOTAL COM BDI 153.818,44 24.168,39 177.986,83
CARLOS FERNANDO Assinado de forma digital por
CARLOS FERNANDO TEIXEIRA E
TEIXEIRA E SILVA:46636587768
SILVA:46636587768 Dados: 2022.03.17 08:41:17 -04'00'
Eng. Mec. CARLOS FERNANDO TEIXEIRA E SILVA
CONFEA: 2900262893-9
ltem Descrigao Macroitem o Material Mao de Valor total
° R$ Obra R$ R$
01 SERVICOS PRELIMINARES 2,17% 1.289,69 2.564,41 3.854,10
2 DESMONTAGEM 6,44% - 11.459,25 11.459,25
3 PLATAFORMA ELEVATORIA 88,98%| 150.437,50 7.937,50 158.375,00
13 INSTALACOES ELETRICAS, LOGICAS, CFTV E ALARMES 2,42% 2.091,25 2.207,23 4.298,48
Total 100,00%| 153.818,44 24.168,39 177.986,83
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