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1.1. Contratagdo de empresa para prestacdo de servicos de natureza continuada para manutencéo
preventiva e corretiva, instalagdo, desinstalacdo e remanejamento de aparelhos condicionadores
de ar, incluindo o fornecimento de materiais, reposicéo de pecas, componentes e acessorios e
ma&o de obra sem exclusividade, sob demanda, a ser realizado nas dependéncias da Defensoria
Pablica da Unido, nos termos das tabelas abaixo, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias
estabel ecidas neste Termo de Referéncia, e demais Anexos do Edital.

Servico/M aterial CATSER/ICATMAT
Manutencdes Preventivas CATSER 2771
Manutenctes Corretivas CATSER 2771
Remanegjamento CATSER 2020
Instalagéo CATSER 2020
Desinstalacgéo CATSER 2020
Materiais CATMAT 16936
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UASG 290002

Arapiraca/AL

Termo de Referéncia 181/2024

Quantitativo de Aparelhos 11
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO(ITEM|ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutengéo R$
1 ) 33 165 R$ 171,93 R$ 28.368,45
Preventiva 5.673,69
Manutencéio R$
2 ] 9 45 R$ 226,15 R$ 10.176,75
Corretiva 2.035,35
] R$
3 Remanejamento 6 30 R$ 374,06 R$ 11.221,80
2.244,36
1
R$
4 Instalacdo 11 55 R$ 499,94 R$ 27.496,70
5.499,34
) . R$
5 Desinstalagdo 1 55 R$ 155,58 R$ 8.556,90
1.711,38
Materiais - Valor RS
6 Fixado conforme 11 55 R$ 475,00 R$ 26.125,00
5.225,00
Orcamento da DPU
R$ R$
Valor Total do Grupo
22.389,12| 111.945,60
Macei6/AL
Quantitativo de Aparelhos 39

QUANTIDADE
ESTIMADA

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR MAXIMO
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Termo de Referéncia 181/2024

UASG 290002
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO|DE SERVICOS |DE SERVICOS p
UNITARIO| ANUAL | \aLOR
(anual) (5 anos)
PARA 5
ANOS
Manutenc&o R$ R$
7 ) 117 585 R$ 171,93
Preventiva 20.115,81| 100.579,05
Manutenc&o R$
8 ) 18 0] R$ 225,15 R$ 20.263,50
Corretiva 4.052,70
] R$
9 Remanejamento 20 100 R$ 374,06 R$ 37.406,00
7.481,20
2
R$
10 Instalagéo 39 195 R$ 499,94 R$ 97.488,30
19.497,66
. R$
11 Desinstalacéo 39 195 R$ 170,58 R$ 33.263,10
6.652,62
Materiais - Valor RS
12 | Fixado conforme 39 195 R$ 425,00 R$ 82.875,00
16.575,00
Orgamento da DPU
R$ R$
Valor Total do Grupo
74.374,99 | 371.874,95
M acapd/AP
Quantitativo de Aparelhos 22
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO(ITEM|ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO] ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencéo R$
13 ) 66 330 R$ 182,88 R$ 60.350,40
Preventiva 12.070,08
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UASG 290002
14 Manutengéo 18 90 R$ 265,11 R$ R$ 23.859,90
Corretiva 4.771,98
) R$
15 Remanejamento 11 55 R$ 401,54 R$ 22.084,70
4.416,94
3
R$
16 Instal acdo 22 110 R$ 513,13 R$ 56.444,30
11.288,86
) R$
17 Desinstalagdo 22 110 R$ 170,83 R$ 18.791,30
3.758,26
Materiais - Valor RS
18 | Fixado conforme 22 110 R$ 450,00 R$ 49.500,00
9.900,00
Orcamento da DPU
R$ R$
Valor Total do Grupo
46.206,12| 231.030,60
Feira de Santana/BA
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM|ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencgéo R$
19 ) 27 135 R$ 171,93 R$ 23.210,55
Preventiva 4.642,11
Manutengéio R$
20 ] 9 45 R$ 226,15 R$ 10.176,75
Corretiva 2.035,35
] R$
21 Remanejamento 5 25 R$ 374,06 R$ 9.351,50
1.870,30
4
R$
22 Instal agéo 9 45 R$ 499,94 R$ 22.497,30
4.499,46
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UASG 290002
. R$
23 Desinstalacdo 9 45 R$ 155,58 R$ 7.001,10
1.400,22
Materiais - Valor RS
24 | Fixado conforme 9 45 R$ 500,00 R$ 22.500,00
4,500,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 94.737,20
18.947,44
Salvador/BA
Quantitativo de Aparelhos 44
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO(ITEM|ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencgéo R$
25 ) 132 660 R$ 171,93 R$ 113.473,80
Preventiva 22.694,76
Manutencéo R$
26 ] 27 135 R$ 226,15 R$ 30.530,25
Corretiva 6.106,05
] R$
27 Remanejamento 22 110 R$ 374,06 R$ 41.146,60
8.229,32
5
R$
28 Instalacdo 44 220 R$ 499,94 R$ 109.986,80
21.997,36
. R$
29 Desinstalacéo 44 220 R$ 155,58 R$ 34.227,60
6.845,52
Materiais - Valor RS
30 | Fixado conforme 44 220 R$ 400,00 R$ 88.000,00
17.600,00
Orcamento daDPU
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Termo de Referéncia 181/2024

R
Valor Total do Grupo $ R$ 417.365,05|
83.473,01
Vitéria da Conquista/BA
Quantitativo de Aparelhos 15
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE [QUANTIDADE
. ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutenc&o R$
31 ) 45 225 R$ 171,93 R$ 38.684,25
Preventiva 7.736,85
Manutengéo R$
32 ) 9 45 R$ 226,15 R$ 10.176,75
Corretiva 2.035,35
) R$
33 Remanejamento 8 40 R$ 374,06 R$ 14.962,40
2.992,48
6
R$
34 Instal acéo 15 75 R$ 499,94 R$ 37.495,50
7.499,10
. R$
35 Desinstalagdo 15 75 R$ 155,58 R$ 11.668,50
2.333,70
Materiais - Valor RS
36 | Fixado conforme 15 75 R$ 475,00 R$ 35.625,00
7.125,00
Orcamento da DPU
R$ R$
Valor Total do Grupo
29.722,48 | 148.612,40
LinharedES
Quantitativo de Aparelhos 9
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Termo de Referéncia 181/2024

VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO(ITEM|ESPECIFICAGAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutenc&o R$
37 . 27 135 R$ 178,64 R$ 24.116,40
Preventiva 4.823,28
Manutengéo R$
38 ] 9 45 R$ 285,11 R$ 12.829,95
Corretiva 2.565,99
) R$
39 Remanejamento 5 25 R$ 338,20 R$ 8.455,00
1.691,00
7
R$
40 Instalacdo 9 45 R$ 447,89 R$ 20.155,05
4.031,01
) R$
41 Desinstalacdo 9 45 R$ 220,64 R$ 9.928,80
1.985,76
Materiais - Valor RS
42 | Fixado conforme 9 45 R$ 500,00 R$ 22.500,00
4,500,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 97.985,20
19.597,04
Vitéria/ES
Quantitativo de Aparelhos 29
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM|ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencgéo R$
43 ) 87 435 R$ 178,64 R$ 77.708,40
Preventiva 15.541,68
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UASG 290002
Manutengéo R$
a4 ) 18 90 R$ 285,11 R$ 25.659,90
Corretiva 5.131,98
) R$
45 Remanejamento 15 75 R$ 338,20 R$ 25.365,00
5.073,00
8
R$
46 Instal acéo 29 145 R$ 447,89 R$ 64.944,05
12.988,81
. R$
47 Desinstalagdo 29 145 R$ 220,64 R$ 31.992,80
6.398,56
Materiais - Valor RS
48 | Fixado conforme 29 145 R$ 450,00 R$ 65.250,00
13.050,00
Orcamento da DPU
R$ R$
Valor Total do Grupo
58.184,03 | 290.920,15
Séo LuigMA
Quantitativo de Aparelhos 74
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE [QUANTIDADE
~ ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM|ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutengéo R$
49 ) 222 1.110 R$ 171,93 R$ 190.842,30
Preventiva 38.168,46
Manutencéio R$
50 ] 36 180 R$ 226,15 R$ 40.707,00
Corretiva 8.141,40
] R$
51 Remanejamento 37 185 R$ 374,06 R$ 69.201,10
13.840,22
9
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Termo de Referéncia 181/2024

52 Instal agéo 74 370 R$ 499,94 R$ R$ 184.977,80
36.995,56
. R$
53 Desinstalagao 74 370 R$ 155,58 R$ 57.564,60
11.512,92
Materiais - Valor
. R$ R$
54 | Fixado conforme 74 370 R$ 375,00
27.750,00| 138.750,00
Orcamento daDPU
R$ R$
Valor Total do Grupo
136.408,56| 682.042,80
Montes ClarosM G
Quantitativo de Aparelhos 15
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO(ITEM|ESPECIFICAGAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutenc&o R$
55 ) 45 225 R$ 178,64 R$ 40.194,00
Preventiva 8.038,80
Manutencéo R$
56 ) 9 45 R$ 285,11 R$ 12.829,95
Corretiva 2.565,99
) R$
57 Remanegjamento 8 40 R$ 338.20 R$ 13.528,00
2.705,60
R$
10 58 Instalacéo 15 75 R$ 447,89 R$ 33.591,75
6.718,35
) R$
59 Desinstalacdo 15 75 R$ 220,64 R$ 16.548,00
3.309,60
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e 15 75 R$ 475,00 R$ R$ 35.625,00
aterials - Valor 7.125,00
Fixado conforme
Orcamento da DPU
R$ R$
Valor Total do Grupo
30.463,34| 152.316,70
CéceresMT
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE [QUANTIDADE
~ ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencéo R$
61 ) 27 135 R$ 177,82 R$ 24.005,70
Preventiva 4.801,14
Manutenc&o R$
62 ] 9 45 R$ 264,08 R$ 11.883,60
Corretiva 2.376,72
. R$
63 Remanejamento 5 25 R$ 342,77 R$ 8.569,25
1.713,85
11
R$
64 Instalacéo 9 45 R$ 497,04 R$ 22.366,80
4.473,36
) R$
65 Desinstalagdo 9 45 R$ 169,17 R$ 7.612,65
1.522,53
Materiais - Valor RS
66 | Fixado conforme 9 45 R$ 500,00 R$ 22.500,00
4.500,00
Orcamento daDPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 96.938,00
19.387,60
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UASG 290002
CuiabdMT
Quantitativo de Aparelhos 30
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE [QUANTIDADE
_ ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutengéo R$
67 ) 90 450 R$ 177,82 R$ 80.019,00
Preventiva 16.003,80
Manutenc&o R$
68 . 18 90 R$ 264,08 R$ 23.767,20
Corretiva 4.753,44
. R$
69 Remanejamento 15 75 R$ 342,77 R$ 25.707,75
5.141,55
12
R$
70 Instalacéo 30 150 R$ 497,04 R$ 74.556,00
14.911,20
) R$
71 Desinstalagdo 30 150 R$ 169,17 R$ 25.375,50
5.075,10
Materiais - Valor RS
72 Fixado conforme 30 150 R$ 425,00 R$ 63.750,00
12.750,00
Orcamento daDPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 293.175,45
58.635,09
Belém/PA
Quantitativo de Aparelhos 34
VALOR MAXIMO
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UASG 290002
GRUPO|ITEM ESPECIFICAQAO VALOR
UANTIDADE [QUANTIDADE .
Q Q UNITARIO[ ANUAL | PARAS
ESTIMADA ESTIMADA ANOS
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5 anos)
Manutencéo R$
73 ) 102 510 R$ 182,88 R$ 93.268,80
Preventiva 18.653,76
Manutencéo R$
74 ] 18 90 R$ 265,11 R$ 23.859,90
Corretiva 4.771,98
] R$
75 Remanejamento 17 85 R$ 401,54 R$ 34.130,90
6.826,18
13
R$
76 Instalacdo 34 170 R$ 513,13 R$ 87.232,10
17.446,42
) R$
77 Desinstalagdo 34 170 R$ 170,83 R$ 29.041,10
5.808,22
Materiais - Valor RS
78 | Fixado conforme 34 170 R$ 425,00 R$ 72.250,00
14.450,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 339.782,80
67.956,56
Campina Grande/PB
Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
. ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM|ESPECIFICAGAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencéo R$
79 . 39 195 R$ 171,93 R$ 33.526,35
Preventiva 6.705,27
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Manutencéo R$
80 ] 9 45 R$ 226,15 R$ 10.176,75
Corretiva 2.035,35
] R$
81 Remanejamento 7 35 R$ 374,06 R$ 13.092,10
2.618,42
14
R$
82 Instal agéo 13 65 R$ 499,94 R$ 32.496,10
6.499,22
. R$
83 Desinstalagdo 13 65 R$ 155,58 R$10.112,70
2.022,54
Materiais - Valor RS
84 | Fixado conforme 13 65 R$ 475,00 R$ 30.875,00
6.175,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 130.279,00
26.055,80
Car uaru/PE
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
5 ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencéo R$
85 ) 27 135 R$ 171,93 R$ 23.210,55
Preventiva 4.642,11
Manutencéo R$
86 ] 9 45 R$ 226,15 R$ 10.176,75
Corretiva 2.035,35
] R$
87 Remanejamento 5 25 R$ 374,06 R$9.351,50
1.870,30
15
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88 Instal agéo 9 45 R$ 499,94 R$ 22.497,30
R$
4.499,46
) R$
89 Desinstalacéo 9 45 R$ 155,58 R$ 7.001,10
1.400,22
Materiais- Valor RS
90 | Fixado conforme 9 45 R$ 500,00 R$ 22.500,00
4.500,00
Orgamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 94.737,20
18.947,44
Cascavel/PR
Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO(ITEM|ESPECIFICAGAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutenc&o R$
91 ) 39 195 R$ 176,87 R$ 34.489,65
Preventiva 6.897,93
Manutencéo R$
92 ) 9 45 R$ 241,25 R$ 10.856,25
Corretiva 2.171,25
. R$
93 Remanegjamento 7 35 R$ 351,54 R$ 12.303,90
2.460,78
R$
16 (%} Instalacdo 13 65 R$ 500,43 R$ 32.527,95
6.505,59
. R$
95 Desinstalacdo 13 65 R$ 170,83 R$ 11.103,95
2.220,79
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9% | Materiais- Valor 13 65 R$ 475,00 R$ R$ 30.875,00
Fixado conforme 6.175,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 132.156,70
26.431,34
Curitiba/PR
Quantitativo de Aparelhos 54
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE [QUANTIDADE
~ ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencéo R$
97 ) 162 810 R$ 176,87 R$ 143.264,70
Preventiva 28.652,94
Manutenc&o R$
98 ] 27 135 R$ 241,25 R$ 32.568,75
Corretiva 6.513,75
) R$
99 Remanejamento 27 135 R$ 351,54 R$ 47.457,90
9.491,58
17
R$
100 Instalacéo 54 270 R$ 500,43 R$ 135.116,10
27.023,22
) R$
101 Desinstalagdo 54 270 R$ 170,83 R$ 46.124,10
9.224,82
Materiais - Valor
. R$ R$
102 | Fixado conforme 54 270 R$ 375,00
20.250,00 | 101.250,00
Orcamento daDPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 505.781,55
101.156,31

15 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

Umuarama/PR
Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
" ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutengéo R$
103 ) 39 195 R$ 176,87 R$ 34.489,65
Preventiva 6.897,93
Manutenc&o R$
104 ] 9 45 R$ 241,25 R$ 10.856,25
Corretiva 2.171,25
] R$
105 | Remanejamento 7 35 R$ 351,54 R$ 12.303,90
2.460,78
18
R$
106 Instalacdo 13 65 R$ 500,43 R$ 32.527,95
6.505,59
) R$
107 Desinstalagdo 13 65 R$ 170,83 R$ 11.103,95
2.220,79
Materiais - Valor RS
108 | Fixado conforme 13 65 R$ 475,00 R$ 30.875,00
6.175,00
Orcamento daDPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 132.156,70
26.431,34
Niter 6i/RJ
Quantitativo de Aparelhos 26
VALOR MAXIMO
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GRUPO|ITEM ESPECIFICAQAO VALOR
UANTIDADE [QUANTIDADE .
Q Q UNITARIO[ ANUAL | PARAS
ESTIMADA ESTIMADA ANOS
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5 anos)
Manutencéo R$
109 ) 78 390 R$ 178,64 R$ 69.669,60
Preventiva 13.933,92
Manutencéo R$
110 ] 18 90 R$ 285,11 R$ 25.659,90
Corretiva 5.131,98
] R$
111 Remanejamento 13 65 R$ 338,20 R$ 21.983,00
4.396,60
19
R$
112 Instalacdo 26 130 R$ 447,89 R$ 58.225,70
11.645,14
) R$
113 Desinstalagdo 26 130 R$ 220,64 R$ 28.683,20
5.736,64
Materiais - Valor RS
114 | Fixado conforme 26 130 R$ 450,00 R$ 58.500,00
11.700,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 262.721,40
52.544,28
Porto Velho/RO
Quantitativo de Aparelhos 35
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
. ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM|ESPECIFICAGAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencéo R$
115 ) 105 525 R$ 182,88 R$ 96.012,00
Preventiva 19.202,40
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Manutencéo R$
116 ] 18 90 R$ 265,11 R$ 23.859,90
Corretiva 4.771,98
] R$
117 | Remanejamento 18 90 R$ 401,54 R$ 36.138,60
7.227,72
20
R$
118 Instalacdo 35 175 R$ 513,13 R$ 89.797,75
17.959,55
) R$
119 Desinstalagdo 35 175 R$ 170,83 R$ 29.895,25
5.979,05
Materiais - Valor RS
120 | Fixado conforme 35 175 R$ 425,00 R$ 74.375,00
14.875,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 350.078,50
70.015,70
Mogi das Cruzes/SP
Quantitativo de Aparelhos 12
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
. ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM|ESPECIFICAGAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO[ ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencéo R$
121 ) 36 180 R$ 178,64 R$ 32.155,20
Preventiva 6.431,04
Manutencéo R$
122 ] 9 45 R$ 285,11 R$ 12.829,95
Corretiva 2.565,99
. R$
123 | Remangjamento 6 30 R$ 338,20 R$ 10.146,00
2.029,20
21
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124 Instalacdo 12 60 R$ 447,89 R$ 26.873,40
R$
5.374,68
) R$
125 Desinstalacéo 12 60 R$ 220,64 R$ 13.238,40
2.647,68
Materiais - Valor RS
126 | Fixado conforme 12 60 R$ 475,00 R$ 28.500,00
5.700,00
Orgamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 123.742,95
24.748,59
Ribeir&o Preto/SP
Quantitativo de Aparelhos 30
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
- ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO(ITEM|ESPECIFICAGAO VALOR
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5anos) UNITARIO] ANUAL PARA 5
ANOS
Manutenc&o R$
127 ) 90 450 R$ 178,64 R$ 80.388,00
Preventiva 16.077,60
Manutencéo R$
128 ) 18 o) R$ 285,11 R$ 25.659,90
Corretiva 5.131,98
) R$
129 | Remangjamento 15 75 R$ 338,20 R$ 25.365,00
5.073,00
R$
22 130 Instalacdo 30 150 R$ 447,89 R$ 67.183,50
13.436,70
. R$
131 Desinstalacdo 30 150 R$ 220,64 R$ 33.096,00
6.619,20

19 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

132 | Materiais- Vaor 30 150 R$ 425,00 R$ R$ 63.750,00
Fixado conforme 12.750,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 295.442,40
59.088,48
Séo José dos Campos/SP
Quantitativo de Aparelhos 14
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE [QUANTIDADE
~ ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutencéo R$
133 ) 42 210 R$ 178,64 R$ 37.514,40
Preventiva 7.502,88
Manutenc&o R$
134 ] 9 45 R$ 285,11 R$ 12.829,95
Corretiva 2.565,99
] R$
135 | Remanejamento 7 35 R$ 338,20 R$ 11.837,00
2.367,40
23
R$
136 Instalacéo 14 70 R$ 447,89 R$ 31.352,30
6.270,46
) R$
137 Desinstalagdo 14 70 R$ 220,64 R$ 15.444,80
3.088,96
Materiais - Valor RS
138 | Fixado conforme 14 70 R$ 475,00 R$ 33.250,00
6.650,00
Orcamento daDPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 142.228,45
28.445,69

20 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

Sor ocaba/SP
Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE |QUANTIDADE
" ESTIMADA ESTIMADA
GRUPO|ITEM |ESPECIFICACAO VALOR
DE SERVICOS [DE SERVICOS
(anual) (5 anos) UNITARIO| ANUAL PARA 5
ANOS
Manutengéo R$
139 ) 39 195 R$ 178,64 R$ 34.834,80
Preventiva 6.966,96
Manutenc&o R$
140 ] 9 45 R$ 285,11 R$ 12.829,95
Corretiva 2.565,99
. R$
141 | Remangjamento 7 35 R$ 338,20 R$ 11.837,00
2.367,40
24
R$
142 Instalacdo 13 65 R$ 447,89 R$ 29.112,85
5.822,57
) R$
143 Desinstalagdo 13 65 R$ 220,64 R$ 14.341,60
2.868,32
Materiais - Valor RS
144 | Fixado conforme 13 65 R$ 475,00 R$ 30.875,00
6.175,00
Orcamento daDPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 133.831,20
26.766,24
Teresina/PI
Quantitativo de Aparelhos 30
VALOR MAXIMO
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UASG 290002
GRUPO|ITEM ESPECIFICAQAO VALOR
UANTIDADE [QUANTIDADE .
Q Q UNITARIO| ANUAL | PARAS
ESTIMADA ESTIMADA ANOS
DE SERVICOS |DE SERVICOS
(anual) (5 anos)
Manutencéo R$
145 ) 90 450 R$ 171,93 R$ 77.368,50
Preventiva 15.473,70
Manutencéo R$
146 ] 18 90 R$ 226,15 R$ 20.353,50
Corretiva 4.070,70
. R$
147 Remanejamento 15 75 R$ 374,06 R$ 28.054,50
5.610,90
25
R$
148 Instalacdo 30 150 R$ 499,94 R$ 74.991,00
14.998,20
) R$
149 Desinstalacéo 30 150 R$ 155,58 R$ 23.337,00
4.667,40
Materiais - Valor RS
150 | Fixado conforme 30 150 R$ 425,00 R$ 63.750,00
12.750,00
Orcamento da DPU
R$
Valor Total do Grupo R$ 287.854,50
57.570,90

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar Digital — ETP n.° 78/2024, Anexo |l do

Edital.

1.3. As especificagdes e quantidades dos aparelhos estdo descritas no Apéndice B do Termo de

Referéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, limitado a vigéncia maxima
decenal, nos termos dos artigos 106 e 107 daLel n.° 14.133/2021.

1.5. A prorrogacdo do prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente da CONTRATANTE, devendo ser promovida mediante celebracdo de
termo aditivo.

1.5.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
vigéncia da contratacao.
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1.6. O objeto sera licitado por grupo, visto que a divisibilidade do objeto por itens compromete
0 conjunto a ser contratado, gerando, inclusive, perda da economia de escala, por isso 0 objeto
engloba o fornecimento dos equi pamentos necessarios e adequados a execucao dos servicos.

1.7. Os valores referentes aos materiais das manutencdes corretivas, tais como as pegas de
reposicao foram fixados pela CONTRATANTE, e por isso, a LICITANTE nao poderéa dar
lance ou fixar valor divergente.

1.7.1. A LICITANTE que der lance ou fixar valor divergente seré desclassificada do certame.

1.7.2. Para 0os demais itens, 0s custos com materiais e outros insumos deverdo estar incluidos
nos respectivos valores propostos pela LICITANTE.

2. Fundamentacao e descricao da necessidade

2.1. A Fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar Digital — ETP n.° 78/2024, Anexo |1 do Edital.

3. Descricao da solucdao como um todo

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar Digital — ETP n.° 78/2024, Anexo |1 do Edital.

4. Requisitos da contratacao

4.1. O objeto exige profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com base Resolucdo n.° 218/73 do CONFEA (Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou Técnico profissiona registrado no Conselho Federal
de Técnicos Industriais (CFT) responsavel por sua execucdo, além de possuir padrdo de
desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos mediante especificagdes usuais
de mercado.

4.2. Diante do exposto a CONTRATADA deverd comprovar qualificagdo operacional e
profissional e estar habilitada perante os Conselhos de Classe respectivos para exercicio das
atividades especificadas, bem como devera demonstrar que possui profissionais habilitados
Engenheiros Mecénicos, Técnicos em Mecéanica, Eletromecanica e/ou Refrigeracdo conforme
Resolugéo n° 68/2019 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais— CFT.

4.3. O servico a ser contratado possui natureza continuada. Porém é desnecessario que segja de
méao de obra exclusiva, pois a demanda pode oscilar durante os periodos do ano e por diversos
outros fatores, provocando a subutilizacéo de méo de obra exclusiva.

4.4. Sustentabilidade
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4.4.1. Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservacao e 0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificacéo
de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel, e que o0s custos forem
compativeis com o praticado no mercado, conforme orienta o artigo 45, item 11l da Lei n°
14.133/2021.

4.4.2. Os materiais aplicados pela CONTRATADA, sempre que possivel, deverdo ser
constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 e orientagdo do artigo 45, item |11 daLei n° 14.133/2021.

4.4.3. A CONTRATADA devera respeitar as normas relativas a mitigacdo por condicionantes
e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental,
conforme orienta 0 artigo. 45, item 11, daLel n® 14.133/2021.

4.4.4. A CONTRATADA devera respeitar as normas relativas a avaliacdo de impacto de
vizinhancga, na forma da legislacdo urbanistica, conforme orienta o artigo 45, item 1V, da Lei
n° 14.133/2021.

4.45. A CONTRATADA devera respeitar as normas relativas a protecdo do patrimonio
histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto
direto ou indireto causado pelas obras contratadas, conforme orienta o artigo 45, item V, da
Lei n°14.133/2021.

4.4.6. Os materiais inflaméveis s6 poderdo ser depositados em éreas autorizadas pela
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas, se for o caso,
os dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pel os Grgdos competentes.

4.4.7. A CONTRATADA devera observar o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/ME n.°
73, de 2022 e os aspectos definidos no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis visando
aperfeicoar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, adotando as
seguintes préticas de sustentabilidade na execucao dos servicos, quando couber:

4.4.7.1. Orientar, capacitar e treinar seus empregados, oferecendo cursos de capacitacdo
em sustentabilidade, adequados ao objeto do contrato, para realizar os servicos, adotando
medidas para evitar o desperdicio de agua, reduzir o consumo de energia elétrica, a
producdo de residuos solidos, além de adotar demai's préticas de sustentabilidade;

4.4.7.2. Observar as orientagcdbes da CONTRATANTE para a correta separacdo dos
residuos reciclaveis e a sua destinac8o as associagdes e cooperativas dos catadores de
materiaisreciclaveis,

4.4.7.3. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sdlidos;

4.4.7.4. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores como:

4.4.7.4.1. Frascos de aerossois em geral - devem ser separados e acondicionados em
reci pi entes adequados para destinacéo especifica, ambiental mente adequada;
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4.4.7.4.2. Redlizar o descarte adequado das embalagens, de forma a prevenir a poluicéo
do meio ambiente;

4.4.7.4.3. Estes produtos quando descartados, deverdo ser separados e acondicionados
em recipientes adequados para destinagdo especifica.

4.4.75. Emitir certificados de recebimento e descarte dos materiais, com base nos
normativos e nalegislagdo ambiental;

4.4.7.6. Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificaces determinadas pela ANVISA,;

4.4.7.7. Observar a Resolucdo CONAMA n.° 20/1994, quanto aos equipamentos de
limpeza gue gerem ruido no seu funcionamento;

4.4.7.8. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n.° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolucdo CONAMA n.° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originério da contratagdo, bem como de seus residuos e embal agens;

4.4.8. E vedada a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de qualquer das Substancias que
destroem a camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente
CFCs, Halons, CTC e Tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha
ou delas faga uso, a excecdo dos usos essenciais (artigo 1°, parégrafo unico, do Decreto n.°
2.783/1998, e artigo 4° da Resolugcdo CONAMA n.° 267/2000);

4.4.9. Na execucao dos servicos, a CONTRATADA devera obedecer as disposicoes da
Resolugdo CONAMA n.° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento,
acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de
Ozbnio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

4.4.9.1. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11
/2000, é vedada a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de qualquer das Substancias que
Destroem a Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal;

4.4.9.2. Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera obedecer as disposicdes da
Resolugdo CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e da Instrugdo Normativa Ilbama, n° 5, de 14
de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDOs
abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo as seguintes diretrizes:

4.49.21. N&o é permitida a liberacdo intencional de substancia controlada na
atmosfera durante as atividades que envolvam sua comercializagdo, envase,
recolhimento, regeneracado, reciclagem, destinacdo final ou uso, assim como durante a
instalagdo, manutencéo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que
utilizem essas substancias,
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4.4.9.2.2. Durante os processos de retirada de substéncias controladas de equipamentos
ou sistemas, € obrigatério que as substancias controladas sejam recolhidas
apropriadamente e destinadas aos centros de regeneracdo e/ou de incineracao;

4.4.9.2.3. E obrigatdria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas
embalagens antes de sua destinac&o final ou disposic¢éo final;

4.49.2.4. As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas
adeguadamente em reci pientes que atendam a norma aplicavel;

4.4.9.2.5. E vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em
conformidade com as especificagbes da citada Resolucéo, bem como de quaisquer
outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento,
armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-
502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

4.4.9.2.6. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem
objeto de manutencdo, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade
de retirada da SDO, € proibida a liberacéo de tais substancias na atmosfera, devendo ser
recol hidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme
diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resol ucéo;

4.49.2.7. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de
equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automaético
antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades
de reciclagem ou centros de incinerac&o, licenciados pelo 6rgéo ambiental competente.

4.4.9.2.7.1. Quando a SDO recolhidafor o CFC-12, os respectivos recipientes devem
ser enviados aos centros regionais de regeneracdo de refrigerante licenciados pelo
Orgdo ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulagdo associados as
centrais de regeneracao;

4.4.9.2.7.2. E obrigatdria a retirada de todo residual de substancias controladas de
suas embal agens antes de sua destinacdo final ou disposi¢ao final.

4.4.10. Sempre que possivel, os materiais ndo devem conter substancias perigosas em
concentragdes acima da recomendada na diretiva RoHS (Restrintion of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (V1)), cadmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBS), éteres difenil-polibromados (PBDES);

4.4.11. Adotar boas préticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicio, menor
poluicdo, tais como:

4.4.11.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencial mente toxicas e poluentes;
4.4.11.2. Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

4.4.11.3. Racionalizagdo e economia no consumo de energia (especiamente elétrica) e
agua e reciclagem e destinagdo adequada dos residuos em suas atividades; observar, no
gue couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instru¢cdo Normativa n.°
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01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo do
Ministério do Plang amento, Orcamento e Gestdo — SLTI/MPOG.

4.4.12. A CONTRATADA devera prover meios adequados de descarte seletivo de pecgas e
materiais, em observancia a politica de responsabilidade socioambiental do 6rgéo e as demais
legislaghes pertinentes ao assunto;

4.4.13. A CONTRATANTE privilegiard na presente contratagdo a CONTRATADA que
adote boas préticas que contribuam ao desenvolvimento nacional sustentavel, em
conformidade a Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19 de janeiro de 2010, promovendo
otimizagao de recursos e menor impacto socioambiental;

4.4.14. O ndo cumprimento das especificacdes legais sujeitara os infratores as penalidades
previstas na Lei n.° 6.938/1981 (Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente) e na Lei n.°
9.605/1988 (Lei de Crimes Ambientais).

4.5. Subcontratacdo e Consor cio

4.5.1. E vedada a subcontratacio e ndo serd permitida a participacio de consorcios na
presente licitacao;

4.5.2. A CONTRATADA deve possuir matriz, filial ou escritério de representacdo instalada
dentro de um raio de até 300km de distancia das Unidade(s) da CONTRATANTE
referente ao grupo(s) licitado(s), devendo a comprovacdo ser feita antes da assinatura do
contrato.

4.6. Fusdo, Cisdo ou I ncor poracdo

4.6.1. E admissivel a fusfo, cisio ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra Pessoa
Juridica, desde que sgjam observados pela nova Pessoa Juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, s§jam mantidas as demais clausulas e condi¢bes
contratuais, ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e hgja a anuéncia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do contrato.

4.7. Garantia Contratual

4.7.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentua e condicdes descritas nas clausulas do contrato;

4.7.2. Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do
Contrato, a empresa CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco
porcento) do valor do contrato, com validade para todo o periodo de execucdo dos servigos e
03 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual;

4.7.3. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
podendo ser prorrogéveis por igual periodo, desde que devidamente justificado e a critério da
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou fianga bancéria.Cabera
aempresa CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no
8§ 1° do artigo 96 e seguintes, daLel n°®14.133/2021;
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4.7.4. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.7.5. A vaidade da garantia, qualquer uma que seja escolhida, devera ser durante a execucéo
do contrato e 03 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual;

4.7.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.7.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

4.7.6.2. Prejuizos causados 8 CONTRATANTE ou aterceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

4.7.6.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA.

4.7.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria;

4.7.8. A garantia em dinheiro (caucdo) devera ser efetuada em qualquer agéncia da Caixa
Econdmica Federal, mediante depdsito em conta especifica, com correcdo monetaria a crédito
daCONTRATANTE;

4.7.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos porcento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o méximo de 2% (dois porcento):

4.7.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a
promover a extin¢cdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 dalei n°® 14.133 de 2021,

4.7.9.2. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes
aCONTRATADA.

4.7.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera
conter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo
Federal, constando entre agqueles previstos em legislacao especifica. Além disso, devera estar
devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidagcdo e custédia, nos termos do
artigo 61 da Lei Complementar n°® 101, de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE
recusar o titulo ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

4.7.10.1. Néo serdo admitidos como garantia os titulos da divida publica emitidos por
pessoas juridicas de direito publico no periodo de 1850 a 1930, assim como aqueles de
duvidosa liquidez, a critério da CONTRATANTE, além de pedras preciosas, ainda que
portadoras de certificado de conformacéo geol 6gica.

4.7.11. No caso de garantia na modalidade de carta de fiangca, devera constar da mesma
expressa rentincia pelo fiador, aos beneficios do art. 827 do Cadigo Civil de 2002;
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4.7.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada;

4.7.13. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a
matéria.

4.7.14. Seré considerada extinta a garantia:

4.7.14.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do Termo de Contrato;

4.7.14.2. Quando nédo houver comunicagao de sinistros pela CONTRATANTE no prazo de
03 (trés) meses apos o término davigéncia do Termo de Contrato.

4.7.15. A CONTRATANTE podera decidir sobre a idoneidade da instituicdo que outorgue a
garantia, determinando a sua substitui¢éo;

4.7.16. O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
CONTRATADA;

4.7.17. Para a prestacdo da garantia contratual fica vedado & CONTRATADA pactuar com
terceiro (seguradoras, institui¢bes financeiras etc.) clausula de ndo ressarcimento ou nao
liberacdo do valor dado a garantia para o pagamento de multas por descumprimento
contratual;

4.7.18. A CONTRATADA devera encaminhar a referida garantia a Coordenacdo de
Contratos da Defensoria Publica Geral da Unido, localizada no Edificio Palécio da
Agricultura, Setor Bancario Norte, Quadra 01, Bloco F, Asa Norte, Brasilia — DF, CEP:
70040-908, até a data de assinatura do contrato, sob pena das sangdes estabel ecidas na Minuta
do Contrato, Anexo |11 do Edital, e nalegislacdo pertinente.

4.7.19. A CONTRATANTE né&o executara a garantia nas seguintes hipoteses:
4.7.19.1. Caso fortuito ou forcamaior;

4.7.19.2. Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais,

4.7.19.3. Descumprimento das obrigactes pela CONTRATADA decorrente de atos ou
fatos da CONTRATANTE;

4.7.19.4. Préticade atos ilicitos dolosos por seus servidores,

4.7.19.5. Nao serdo admitidas outras hipéteses de ndo execucdo da garantia, que ndo as
previstas neste item.
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4.7.20. A CONTRATADA devera repor, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, o valor da
garantia eventualmente utilizada pela CONTRATANTE nos moldes do subitem anterior e
subitem 4.7.1deste Termo de Referéncia

4.7.21. A CONTRATANTE podera ainda:

4.7.21.1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a
garantia prestada a ser executada conforme legislacdo que rege a matéria;

4.7.21.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
CONTRATANTE, nos termos do inciso |V do artigo 139 da Lel n.° 14.133/2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato;

4.7.21.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

4.7.22. No que se refere a prestagéo dos servicos a CONTRATADA garantird a méo de obra,
materiais, insumos e equipamentos necessarios conforme estabelecido neste Termo de
Referéncia e nos demais Anexos do Edital durante toda a vigéncia contratual .

4.8. Garantia dos Servicos e Pecas

4.8.1. Durante a execucdo e ao término do futuro contrato referente ao presente Termo de
Referéncia, 0 prazo minimo de garantia das pecas sera de 180 (cento e oitenta) dias para
compressores e motores e 90 (noventa) dias para as demais pegas;

4.8.2. Devera ser respeitada a garantia contratual de 90 (noventa) dias do servico de
manutencdo e de 30 (trinta) dias para os servicos de instalacdo dos equipamentos de ar-
condicionado; dessa forma, no caso de manutencéo preventiva, se a CONTRATADA
constatar defeito ou se houver necessidade de revisdo por falha de equipamento ou de
material utilizado dentro do prazo de garantia destes, deve, a CONTRATADA, comunicar 0
ocorrido a CONTRATANTE para que ndo seja perdida a garantia do fabricante dos
equipamentos e ou materiais utilizados;

4.8.3. No ato da instalacdo ou reinstalacéo do aparelho, a CONTRATADA devera fornecer
certificado de garantia, por meio de documento proprio;

4.8.4. A garantia sera prestada com vistas a manter 0s servicos e equipamentos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional paraa CONTRATANTE;

4.8.5. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo dos bens pela propria CONTRATADA,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas;

4.8.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricacéo do
equipamento;

30 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

4.8.7. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos
Servicos e/ou equipamentos que apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparacdo ou
substituicdo em até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificacéo.

49. Vistoria

4.9.1. As LICITANTES interessadas em participar do Pregdo Eletrénico, recomenda-se
proceder a rigorosa vistoria dos locais onde ser8o executados 0s servigos, em conformidade
com o inciso VI, do artigo 67, da Lei n.° 14.133/2021, para obterem pleno conhecimento das
condicOes e eventuais dificuldades para a sua execugdo, bem como de todas as informacoes
necessarias para a formulacdo da sua proposta de precos, ndo sendo admitidas, em hipotese
alguma, alegacdes posteriores de desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas
nao previstas,

4.9.2. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta do(s) Grupo(s), a
LICITANTE interessada podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos,
acompanhado por servidor designado pela CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, das
08 horas as 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone ou e-
mail da Unidade do referido grupo, constante no Apéndice A do Termo de Referéncia;

4.9.3. A LICITANTE devera fornecer, em conjunto com a proposta, declaracdo de vistoria,
conforme modelo previsto no Anexo |V do Edital - Realizag&o de Vistoria, assinado pelo
servidor responsavel da respectiva Unidade.

4.9.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no primeiro dia Util seguinte a publicacdo do Pregdo
Eletronico, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica;

4.9.5. A vistoria deverd ser realizada por meio do representante legal da LICITANTE,
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa interessada comprovando sua habilitacéo para arealizagéo da vistoria;

4.9.6. A vistoria poderd ser redlizada quantas vezes a LICITANTE julgar necess&rio para a
elaboragdo de sua proposta;

4.9.7. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para 0 cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo;

4.9.8. Caso a LICITANTE opte por néo realizar a vistoria, devera apresentar declaracéo de
que se absteve de vistoriar os locais para execucdo dos servicos nas dependéncias da
CONTRATANTE, conforme modelo previsto no Anexo V do Edital - Abstencdo de
Realizacdo de Vistoria;

4.9.9. A ndo redizacdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos servicos
decorrentes e suas peculiaridades, sem se eximir das obrigagdes assumidas.
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5. Modelo de execucao do servico

5.1. O servigco sera prestado nas Unidades da Defensoria Publica da Uni&o, localizada nos
enderecos estabelecidos no Apéndice A — Relacdo de Enderecos das Unidades da Defensoria
Publica da Uni&o, no Termo de Referéncia.

5.2. Em caso de ateracdo de endereco, a critério da CONTRATANTE 0s servicos poderdo ser
prestados em quaisquer novas instal agoes.

5.3. Os horérios de execucdo dos servicos ficardo a exclusivo critério da CONTRATANTE,
sendo executados, preferencialmente, de segunda a sexta-feira das 08h as 18h, podendo ser
realizado, excepcionamente, em horérios e dias diversos, desde que autorizado pela
CONTRATANTE, de modo a néo interferirem no andamento dos trabalhos da Unidade.

5.4. A CONTRATADA e seus prestadores de servico deverdo respeitar as normas internas de
funcionamento da CONTRATANTE.

5.5. Os servicos deverdo ser iniciados conforme data estabelecida na Ordem de Inicio dos
Servicos, devendo a CONTRATADA informar, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo ou
gue aimpossibilite de assumir os servicos contratados.

5.6. A CONTRATADA devera elaborar e implementar o Plano de Manutencéo, Operacéo e
Controle — PMOC, previsto pela Lei n° 13.589/2018, acompanhado de Anotacédo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT, em
conformidade com o Anexo | da Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Salde, em até 10 (dez)
dias corridos da data da assinatura do contrato, podendo ter o seu prazo prorrogado, desde que
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, com cronograma dos servicos
referente a manutencéo preventiva de todas as instal agoes.

5.6.1. Este plano deve conter a identificacdo do estabelecimento que possui ambientes
climatizados, a descri¢cdo das atividades a serem desenvolvidas, as recomendagdes a serem
adotadas em situagdes de falha do equipamento e de emergéncia, para a garantia da seguranca
do sistema de climatizacdo e outras de interesse, conforme modelo descrito no Anexo | da
Portaria n.° 3.523 GM/M S/98 e especificacbes da NBR n.° 13971/14 da ABNT;

5.6.2. A CONTRATADA devera garantir a aplicacdo do PMOC por intermeédio da execucéo
direta do servico;

5.6.3. Devera manter disponivel o registro dos procedimentos estabel ecidos no PMOC;

5.6.4. A CONTRATADA devera divulgar os procedimentos e resultados das atividades de
manutencao, operacao e controle em relatérios mensais.

5.7. A CONTRATADA fornecera as maguinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os materiais, a
mao de obra especializada, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for
necessario para a execucdo dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

5.8. A CONTRATADA devera prover equipe técnica qualificada para a realizacdo das
manutengBes, composta, N0 minimo, pel os seguintes profissionais:
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5.8.1. Formacgdo profissional requerida em uma das 4 (quatro) especialidades: técnico em
refrigeracdo e ar-condicionado, técnico em mecanica, técnico em eletromecanica e
engenheiro mecanico, todos devidamente registrados nos respectivos Consel hos de Classe;

5.8.2. Formagao profissional requerida paratécnico eletricista.

5.9. Os servicos a serem executados e 0s materiais a serem empregados deverdo obedecer
rigorosamente as normas a seguir indicadas, entre outras a serem definidas especificamente para
cada servico, acritério exclusivo da CONTRATANTE:

5.9.1. Normas e especificagbes constantes deste Termo de Referéncia, do Edital e seus
Anexos,

5.9.2. Prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte
e armazenagem de produtos,

5.9.3. Normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas) e
do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial:

5.9.3.1. NBR 5.410 — Instal agOes €l étricas de baixa tensdo;

5.9.3.2. NBR 16401-1 — Projeto das I nstalacOes,

5.9.3.3. NBR 16401-2 — Parametros de Conforto Térmico;

5.9.3.4. NBR 16401-3 — Qualidade do Ar Interior;

5.9.3.5. NBR 13971 — Manutenc&o programada.
5.9.4. Disposi¢oes legais federais, estaduais e distritais pertinentes;
5.9.5. Regulamentos das empresas concessionarias de energia, agua e esgoto;
5.9.6. Normas técnicas especificas, se houver;

5.9.7. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor
complementar os temas previstos por essas,

5.9.8. Portaria MARE n° 2.296/97 e atualizacbes — Préticas (SEAP) de Projetos, de
Construcéo e de Manutencéo;

5.9.9. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:
5.9.9.1. NR-6: Equipamentos de Protecéo Individual — EPI;
5.9.9.2. NR-10: Seguranca em Instalagoes e Servicos em Eletricidade;
5.9.9.3. NR-18: Seguranca e Salde no Trabalho na Industria da Construcéo;
5.9.9.4. NR-23: Protecdo Contra Incéndios.

5.9.10. Resolugio CONFEA n° 425/98 (ART);
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5.9.11. Portaria n® 3523/GM do Ministério da Salde, de 28 de agosto de 1998, bem como o
preenchimento do Plano de Manutencéo, Operacdo e Controle - PMOC, previsto pela Lei
13.589 de 2018, de acordo com as necessidades dos equi pamentos.

5.10. Manutencao Preventiva Quadrimestral

5.10.1. O servigo de manutencdo preventiva trata-se de uma acdo planejada e sistemética de
tarefas de prevencédo periddica, que envolve programas de inspecdo, pequenos reparos;

5.10.2. A CONTRATADA devera iniciar a manutencdo preventiva apos o recebimento da
Ordem de Servico — OS de forma periédica em concordancia com o PMOC aceito pela
fiscalizacdo, com base na Portaria do MS n° 3523/GM e NBR 1397/97 e nas caracteristicas
técnicas dos equipamentos de ar-condicionado, obedecendo no minimo ao roteiro abaixo
discriminado:

5.10.2.1. Limpeza dos filtros de ar ou substitui¢do, quando descartéavel;

5.10.2.2. Caso hgja necessidade de troca ocasionada por dano nesta pega, 0 servico sera
enquadrado como Manutencdo Corretiva;

5.10.2.3. Limpeza das bandejas coletoras de agua;
5.10.2.4. Limpeza de evaporador;

5.10.2.5. Aplicacéo de produto bactericida, fungicida e germicida na evaporadora (unidade
interna);

5.10.2.6. Verificagbes do sistema elétrico, eletrénico, consumo ventilador/compressor
(tensdo, corrente etc.) e efetuar o reaperto dos conectores el étricos do equipamento;

5.10.2.7. Verificagao das serpentinas do evaporador e condensador;

5.10.2.8. Verificacdo e limpeza, caso necessario, de possiveis entupimentos no sistema de
drenagem do equipamento;

5.10.2.9. Verificar amedicdo da pressdo de equilibrio do gés refrigerante, e caso verificado
algum vazamento, solicitar ao fiscal que abra uma OS de manutencdo corretiva para
realizar o reparo e arecarga do gés, dando o vacuo correto no circuito fechado;

5.10.2.10. Verificagdo do funcionamento dos controles, termostatos, visores de liquidos,
da ventilacdo, da exaustdo, da partida, dos registros, valvulas de servicos e acessorios,

5.10.2.11. Verificagdo da atuacdo do equipamento em funcionamento com os devidos
gjustes;

5.10.2.12. Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaga e rotor);
5.10.2.13. Verificar o estado dos filtros de succéo;
5.10.2.14. Verificar e reparar aisolacédo térmica dos equipamentos, dutos, rede hidréulica;

5.10.2.15. Verificar a existéncia de vazamento de gés refrigerante;
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5.10.2.16. Verificar o nivelamento do aparel ho;

5.10.2.17. Verificar a atuacdo e ajuste de ruidos, vibracdes anormais, vazamentos e
isolamentos, com as corregdes necessérias ao perfeito funcionamento do aparelho;

5.10.2.18. Verificar a operacdo de drenagem de dgua da bandeja;
5.10.2.19. Verificar o estado geral do condicionador;

5.10.2.20. Verificagcdo da existéncia de focos de corrosdo nos equipamentos, suportes,
acessorios, grelhas, difusores, painéis elétricos, rede hidraulica e frigorigena;

5.10.2.21. Verificar grades de ventilagdo/exaustéo;

5.10.2.22. Verificar e eliminar frestas dosfiltros;

5.10.2.23. Verificar aresisténcia dos motores e compressores;
5.10.2.24. Verificar protetor térmico do compressor.

5.10.3. As rotinas de manutencdo recomendadas e sua periodicidade, apresentadas nos
subitens acima, sdo as referéncias minimas para execucdo dos servicos de manutencéo
preventiva do sistema objeto deste contrato, devendo a CONTRATADA providenciar todas
as demais acOes que forem necessarias para manter o efetivo funcionamento dos sistemas ou
para aperfeicoar 0s processos. Tais rotinas complementares dever&o ser encaminhadas por
escrito para aprovacao prévia por parte do responsavel pela fiscalizagéo técnica, de forma a
verificar sua adequagéo;

5.10.4. Durante a manutencéo preventiva, deverda a CONTRATADA avaiar o estado dos
equipamentos em utilizacdo e, caso identificado algum vicio, apontar a necessidade de
manutencdo corretiva, devendo detalhar o problema, bem como sua eventual solugéo na
respectiva Ordem de Servico, conforme Apéndice D do Termo de Referéncia, e somente
realizar 0 servigo apos aprovacdo da CONTRATANTE;

5.10.5. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, modificar as rotinas ou a
periodicidade dos servicos de manutencdo preventiva, bastando comunicar por escrito a
CONTRATADA, aqual tera o prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para promover 0s gjustes
necessarios;

5.10.6. Durante a manutencdo preventiva, deverd a CONTRATADA avdiar o estado dos
equipamentos em utilizagdo e, caso identificado algum vicio, apontar a necessidade de
manutencdo corretiva, devendo detalhar o problema, bem como sua eventual solucdo na
respectiva Ordem de Servico, conforme Apéndice D do Termo de Referéncia, e somente
realizar 0 servigo apos aprovacao escritada CONTRATANTE.

5.11. Manutencao Corretiva

5.11.1. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos servicos prestados e equipamentos fornecidos, compreendendo a
substitui¢go de pecas, aredlizacdo de gjustes, reparos e corregoes necessarias;
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5.11.2. A manutencdo corretiva consistira em servico de correcdo, reparacdo, substituicéo,
com fornecimento de pecas, componentes e/ou materiais necessarios a sua execucao, devendo
ser realizada por técnicos comprovadamente qualificados, com garantia dos servigos
prestados e do material empregado, evitando a0 maximo a paralisacdo do funcionamento
normal das atividades diarias da CONTRATANTE;

5.11.3. A manutencdo corretiva sera por demanda (empreitada por servigo unitario) através de
solicitacdo da CONTRATANTE, por Ordem de Servico — OS, quando da ocorréncia de
defeitos que inviabilizem sua utilizagdo, assim entendidos como quaisquer problemas
técnicos que interfiram diretamente no seu adequado funcionamento, ou, ainda, que possam
danifica-lo com o tempo de uso;

5.11.4. Todas as pegas, compressores, filtros, gés refrigerante e demais componentes
necessarios em caso de substituicdo deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, apos
aprovacdo da CONTRATANTE, n&o sendo aceitas pegas usadas e/ou recondicionadas, ou
sgja, as pecas deverdo ser novas e genuinas. As pegas substituidas também deverdo ter o
descarte adequado;

5.11.5. Os servicos de manutencdo corretiva serdo executados isoladamente ou em conjunto,
de acordo com a necessidade e indicacéo do fiscal do contrato.

5.11.6. Para toda intervencéo corretiva devera a CONTRATADA apresentar Laudo Técnico
ao fiscal da CONTRATANTE, contendo, no minimo, 0s seguintes itens:

5.11.6.1. Nome da empresa;

5.11.6.2. Identificagdo do equipamento defeituoso através do nimero de patrimonio;
5.11.6.3. NUmero de série, local, marca, modelo e capacidade em BTUs;

5.11.6.4. Relato do problema ocorrido;

5.11.6.5. Especificagdo completado servico realizado e das pegas a serem substituidas;
5.11.6.6. Data da solicitacéo, do inicio e término da manutencéo;

5.11.6.7. Identificagdo do técnico que realizou 0s servigos;

5.11.6.8. Assinatura do preposto.

5.11.7. Caso segja necessaria a remogdo do equipamento para uma manutencdo corretiva em
local onde a CONTRATADA tenha melhores recursos técnicos, devera ser preenchido um
Termo de Retirada de Equipamento, contendo o niumero de tombamento do aparelho de ar-
condicionado e a descricdo técnica do defeito, com autorizagdo do fiscal. O prazo da
execucao sera definido entre as partes e devera ficar registrado em documento fisico, ficando
o trangporte do equipamento por contada CONTRATADA,;

5.11.8. A remocdo dos equipamentos decorrente de qualquer tipo de manutencdo ocorrera
sem custos a CONTRATANTE, devendo estar inclusos nos pregos propostos, as despesas
com adesinstalacdo e areinstalagcdo dos aparel hos, todos os custos diretos e indiretos,
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5.11.9. As manutencdes corretivas deverdo ser atendidas no prazo maximo de 48 (quarenta e
0ito) horas, apoOs a solicitacdo, podendo haver reducdo ou ampliacdo do prazo maximo
mediante apresentacéo e aceite de justificativada CONTRATADA;

5.12. Os servicos realizados para manutencdes preventiva e corretiva deverdo ser explicitados na
Ordem de Servico, conforme Apéndice D do Termo de Referéncia

5.13. Durante a manutencdo corretiva a CONTRATADA devera proceder a substituicdo de
pecas e acessorios comprovadamente danificados, ndo podendo ultrapassar para tanto, os valores
estimados de mercado, os quais deverdo ser devidamente comprovados mediante apresentacéo
de, no minimo, 3 (trés) pesquisas de mercado validas.

5.13.1. As propostas de que se referem o subitem acima deverdo ser analisadas e atestadas
pelo fiscal da CONTRATANTE, que procedera com a autorizagdo para a realizagcdo do
servigo, sendo pago exclusivamente, o valor proporcional da peca a ser substituida.

5.14. Em casos excepcionais, poderdo ser apresentadas as pesquisas de mercado em guantitativo
menor do que o estabelecido no item 5.13, desde que segja comprovado que o aparelho de ar-
condicionado inoperante comprometa o pleno funcionamento das atividades decorridas nas
dependéncias da CONTRATANTE, cabendo ao fiscal do contrato a aprovacdo, com devida
justificativa e posterior ateste das propostas enviadas.

5.15. O fiscal da CONTRATANTE, ap0s apreciacdo e aceite dos orcamentos, providenciara a
autorizacdo e ordem de servico, bem como computara os valores oriundos desta manutencéo
para o respectivo pagamento.

5.16. A substituicdo de qualquer peca e/ou componente somente ocorrerd apds expressamente
autorizado pelo fiscal da CONTRATANTE, por meio de emissdo de Ordem de Servico,
Apéndice D do Termo de Referéncia.

5.17. Quando o valor estimado para a realizagdo da manutencéo corretiva do equipamento for
igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor de mercado do aparelho, fica desautorizada
a manutencao corretiva, devendo a CONTRATANTE providenciar a aguisi¢éo e/ou substitui¢cao
do equipamento por outro equipamento ja nas dependéncias da CONTRATANTE.

5.18. Em todos os casos, a definicdo do preco a ser praticado para a execucdo dos servicos
eventuais e a decisdo pela continuidade ou consecucdo de qualquer demanda sera da fiscalizacéo
da CONTRATANTE.

5.19. As pecas, componentes, e acessorios retirados do equipamento durante a manutencéo
corretiva deverdo ser apresentadas ao fiscal do contrato, que procederd com seu registro
fotografico, com posterior anexo das imagens no processo administrativo de que se trata esta
contratacso.

5.19.1. Torna-se imprescindivel a realizacdo de registro fotogr afico das pecas, acessorios
e componentesretirados do equipamento durante a manutencao corretiva;

5.19.2. ApGs apresentacdo das pecas retiradas, o fiscal podera autorizar a CONTRATADA
para que esta proceda com a devida destinacéo da pega, caso necessario.
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5.20. Todos os materiais indiretos envolvidos na execugcdo dos servicos (fios, parafusos,
lubrificantes, fio de solda, etc.) e todos os insumos ndo definidos como pegas ou componentes
serdo disponibilizados pela CONTRATADA, sem 6nusa CONTRATANTE.

5.21. Para toda intervencdo preventiva ou corretiva, devera a CONTRATADA detalhar os
problemas identificados, medidas necessarias para saneamento detalhado dos servicos
executados, nos moldes do Apéndice D — Modelo de Ordem de Servico do Termo de Referéncia.

5.22. As coberturas de manutencao preventiva e corretiva se destinam também aos equi pamentos
gue venham a ser substituidos no decorrer da contratagdo, ainda que de marca ou modelo
diferentes.

5.23. As Ordens de Servico - OS seréo emitidas pelo fiscal do contrato, individualmente para
cada equipamento, onde sero detalhados os servicos, solucdes e eventuais reposicoes de pegas
ou insumos a cada aparelho de ar-condicionado, vinculado ao seu nimero de patriménio, sendo
vedada a emissdo ou atendimento de OS coletiva.

5.24. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

5.25. Servicos de Remanejamento, I nstalacéo e Desinstalacéo

5.25.1. O servico de remanegjamento implica na retirada do aparelho de ar-condicionado ja
instalado para realocacdo (instalagdo) em outro ambiente do mesmo endereco da
CONTRATANTE, com todos 0s insumos necessarios ao seu pleno funcionamento;

5.25.2. A desinstalacéo e instalagdo do equipamento serdo realizadas quando houver na
necessidade de troca de aparelho ou mudanca de endereco da CONTRATANTE;

5.25.3. E de responsabilidade da CONTRATADA obedecer a0 manual do fabricante e
Normas da ABNT para arealizagdo dos servigos que compdem esse item;

5.25.4. Os servicos de remanegjamento e troca de aparelhos novos deverdo ser realizados no
prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas e prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apos
o recebimento da solicitacdo da CONTRATANTE;

5.25.4.1. Havendo a necessidade de prorrogacéo do prazo de que trata o subitem anterior, a
CONTRATADA devera solicitar por escrito e justificar, e submetido a apreciagéo
CONTRATANTE.

5.25.5. Todo e qualquer material, equipamentos, ferramentas e mao de obra especializada
para a perfeita execucdo dos servicos de remanejamento, instalacdo e desinstalacdo dos
aparelhos objeto deste Termo sera de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo
possiveis servicos de avenaria, reparos no forro de gesso, divisdrias e pinturas na cor original;

5.25.6. Todos 0s materiais e acessorios referentes ao remanejamento e a instalacdo devem ser
novos, tais como: tubulagtes, dreno, eletrodutos e demais itens necessarios para o correto
funcionamento do equipamento;
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5.25.7. As unidades condensadoras deverdo ser instaladas conforme orientacéo do fabricante
e apoiadas em suporte de ago galvanizado, os quais deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA,;

5.25.8. A CONTRATADA devera redlizar levantamento prévio, certificando-se de que néo
havera danos a outras instalagOes existentes nos pavimentos (elétrica, hidraulica, dutos de
renovacdo de ar, entre outras) para passagem da tubulacéo de dreno;

5.25.9. Néo serdo admitidos rasgos ou furos em nenhum elemento estrutural. Caso seja a
Unica opgéo, seré emitido relatorio técnico mostrando a necessidade e certificando de que ndo
Se causara prejuizo ao elemento estrutural, assinado por profissional habilitado;

5.25.9.1. No caso de execucdo de furos para a passagem da rede frigorifica e drenos, estes
deverdo ter o didmetro minimo necessério para serem atravessados e, quando realizados,
também em esguadrias ou vidros, devera ser feita vedacéo apropriada para que ndo haja
frestas que permitam a entrada de umidade;

5.25.9.2. Toda conexdo de eletroduto a caixa de ligacdo (conduletes) devera ser executada
por meio de rosqueamento dos el etrodutos da caixa;

5.25.9.3. Toda derivagdo ou mudanca de direcao dos eletrodutos, tanto na horizontal como
na vertical, devera ser executada através de caixa de ligagdo com entrada e/ou saida
roscadas, ndo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada nem curvatura no proprio
eletroduto, salvo indicacdo em contrério;

5.25.9.4. Antes da enfiacdo, os eletrodutos, caixas de ligacdo e de passagem deverdo ser
devidamente limpos,

5.25.9.5. Quando abrigados os eletrodutos deverdo ser de ferro galvanizado com diametro
minimo igual a ¥

5.25.9.6. Sempre que possivel deveréo ser evitadas emendas nos eletrodutos. Quando as
emendas forem inevitaveis, estas deverdo ser executadas através de luvas roscadas as
extremidades a serem emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna
do eletroduto;

5.25.9.7. As fiacBes de forca, comando 220V/110V e controle em tensdo igual ou menor a
24V, deverdo ser instaladas em redes de eletrodutos distintos,

5.25.9.8. A instalacdo dos eletrodutos devera permitir livre acesso a todos os lados dos
gabinetes das unidades condicionadoras;

5.25.9.9. Os eletrodutos rigidos serdo interligados aos quadros de ar-condicionado (QAC’
S) através de eletrodutos flexiveis e box, tipo CMZ natampa da base;

5.25.9.10. Os cabos deverdo ocupar no maximo 40% (quarenta por cento) da area Util do
eletroduto;

5.25.9.11. Todos os eletrodutos deverdo ser devidamente pintados na cor cinza escuro, néo-
propagantes de chama e se forem embutidas, devem suportar os esforgos de deformagéo,
conforme normas mencionadas no subitem 5.9.3. neste Termo de Referéncia.
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5.25.10. Nautilizacéo de Fiacdo Elétrica € preciso ser observado o que segue:

5.25.10.1. A fiacdo elétrica para o sistema de forca devera ser feita com condutores de
cobre;

5.25.10.2. Os cabos de comando 220V/110V como também os de controle deverdo manter
0 padréo atual dainstalacédo (cor e diametro);

5.25.10.3. O menor cabo de for¢a a ser usado sera o de 2,5mmgz;

5.25.10.4. As ligagOes dos cabos de comando e de controle aos bornes dos quadros
elétricos deverdo ser feitas por terminais pré-isolados de compresséo;

5.25.10.5. Os cabos de forga poderdo ser conectados diretamente aos bornes depois de
estanhadas as pontas;

5.25.10.6. Toda a emenda de cabos ou fios devera ser executada através de conectores
apropriados e isolados, somente dentro das caixas de passagem ou ligagcdo, ndo sendo
admitidas em nenhuma hipotese emendas no interior dos eletrodutos. O isolamento das
emendas e derivacles devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as do condutor
considerado;

5.25.10.7. Todos os cabos verticais deverdo ser fixados as caixas de ligagdo a fim de
reduzir atensdo mecanica nos cabos, devido ao seu peso proprio;

5.25.10.8. Todos os cabos deverdo ser amarrados com amarradores apropriados, tipo
hellerman ou equivaente;

5.25.10.9. Em todos os eletrodutos com a fiagdo, devera ser instalado um condutor singelo,
nu, com conectores apropriados para aterramento dessas partes metalicas;

5.25.10.10. A ligacdo do motor devera ser feita por meio de conectores tipo Sindal ou
equivalente e isolados com fita autof uséo;

5.25.10.11. A CONTRATADA devera verificar junto aos quadros de energia elétrica a
disponibilidade nos barramentos (reservas) e, caso necess&rio, fornecer e instalar os
disuntores compativeis aos equipamentos a serem instalados, bem como os dutos de
interligacdo elétrica até os referidos equipamentos,

5.25.10.12. Apds o término da enfiacdo deverdo ser feitos testes de isolacdo, com a
presenca de representante da CONTRATANTE, em todos os circuitos.

5.25.11. A CONTRATADA deverd manter o padréo atual dos quadros elétricos com 0s
respectivos circuitos de alimentagéo, a saber:

5.25.11.1. N&o serdo admitidas emendas em quaisguer cabos no interior do quadro;
5.25.11.2. Os quadros tém grau de protecédo |1P54;

5.25.11.3. Os cabos de comando 220V/110V deverdo manter o padréo atual do quadro e
serem de cores diferentes dos cabos de controle com voltagem igual ou menor a 24V,
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5.25.11.4. Os cabos de forca deverdo manter o padréo atual e possuir diametro maior ou
igual a2,5 mm2

5.25.12. As redes frigorificas deverdo ser executadas de acordo com a boa técnica corrente e
conforme manual do fabricante, empregando-se tracado conveniente, sendo o mais curto
possivel e utilizando método de fixagdo adequado, de modo a assegurar alimentacdo
apropriada as evaporadoras para propiciar baixa perda de carga, e devendo, ainda, proteger os
compressores. Deve-se evitar o acumulo de 6leo lubrificante em qualquer trecho, perdas de
Oleo lubrificante do compressor e penetragdo de refrigerante, em fase liquida, no carter do
compressor, tanto em marcha como parado;

5.25.13. Todos os materiais e equipamentos usados deverdo estar de acordo com 0s
regulamentos de protecdo contra incéndio, especialmente os isolamentos térmicos que
deverdo ser feitos de material incombustivel ou autoextinguivel;

5.25.14. Quando da realizagdo dos servicos de remanejamento e desinstalagdo do
equipamento incluird a realizacdo de cuidados para que o gés refrigerante do compressor néo
segja eliminado;

5.25.15. Na desinstalagdo das evaporadoras e das condensadoras de ar, as quais deverdo ser
colocadas em local designado pela CONTRATANTE;

5.25.16. E de responsabilidade da CONTRATADA arecomposi¢ao do telhado e sua vedagZo,
quando necessérias, sendo realizadas de forma a ndo permitir infiltracdo de agua, assim como
reboco das paredes internas e externas, refazimento dos vidros das esquadrias, substituicéo de
|&minas das persianas nos locais onde existem os atuai s aparel hos.

5.26. Procedimentos de transicdo e finalizacdo do Contrato.

5.26.1. A CONTRATADA devera redlizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, na forma de relatorio, sem perda de
informagoes.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de suainexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensdo do contrato, o PMOC de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicactes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim e/ou via plataforma tecnolégica ou software de gerenciamento quando indicado pela
CONTRATANTE.
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6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adocéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato condizente com o previsto no 83° do artigo
44 daIN 5/2017.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE, podera
convocar o representante da CONTRATADA para a reunido inicial para apresentacéo do plano
de fiscalizag8o, que conterd informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucéo da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericéo dos resultados e das san¢les aplicavels,
dentre outros.

6.6. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, conforme artigo
119 daLei n°14.133/2021.

6.7. A CONTRATADA seraresponsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE
ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato e ndo excluira, nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizaco ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, com previsdo no
artigo 120 daLei n° 14.133/2021.

6.8. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, com fulcro no caput do artigo 121 da
Lei n°14.133/2021.

6.8.1. A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferira a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento e néo
poderé onerar o objeto do contrato, segundo 8§1°do artigo 121 da Lei n° 14.133/2021.

6.9. Preposto

6.9.1. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao
do objeto contratado;

6.9.2. A CONTRATANTE podera recusar, desde gue justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro
para o exercicio daatividade.

6.10. Rotinas de Fiscalizagcdo

6.10.1. O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados e da alocacdo dos recursos necess&rios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
CONTRATANTE e pelos respectivos substitutos conforme previsdo do artigo 117, caput, da
Lei n.°14.133/2021 e daInstru¢cdo Normativa 100, de 09/06/2022 da DPGU;

6.10.2. A verificacdo da adequacdo da prestacdo dos servigos devera ser realizada com base
Nnos critérios previstos neste Termo de Referéncia e nos Anexos do Edital;
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6.10.3. Os Fiscais ou Gestores da CONTRATANTE, ao verificarem que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucéo dos
servicos, deverdo comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo
contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no artigo 124 daLei n.° 14.133/2021;

6.10.4. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, nos Anexos do Edital e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacfes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

6.11. Fiscalizagéo Técnica

6.11.1. O fiscal técnico acompanhard a execugdo do contrato, para que sgjam cumpridas todas
as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
CONTRATANTE, conforme previsto no inciso VI do artigo 22 do Decreto n°® 11.246, de
2022;

6.11.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados, previsto no 81° do artigo 117 da
Lei n°14.133, de 2021 e |l do artigo 22 do Decreto n° 11.246, de 2022,

6.11.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacBes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao,
com fulcro no 111 do artigo 22 do Decreto n° 11.246, de 2022;

6.11.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso, como previsto no IV, artigo 22
do Decreto n° 11.246, de 2022,

6.11.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato, de acordo com oV, do artigo 22 do Decreto n° 11.246, de 2022;

6.11.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogagdo contratual, com previsao no VI, artigo 22 do Decreto n° 11.246, de 2022,

6.11.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
acorrecao das faltas, falhas e irregularidades constatadas,

6.11.8. O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo
do objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos
realizada;

43 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

6.11.8.1. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacéo
realizada;

6.11.8.2. A fiscalizagdo técnica deve avaliar constantemente a execugdo do objeto e, se for
0 caso, utilizar o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

6.11.8.2.1. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
gualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

6.11.8.2.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.11.8.3. A utilizacdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
paraaavaliacdo da prestacdo dos servicos;

6.11.8.4. Em hipGtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materidize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

6.11.9. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

6.11.10. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as san¢les a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio;

6.11.11. Para efeito de recebimento provisorio, ao fina de cada execugdo, o fiscal devera
apurar o resultado das avaliagGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0S
indicativos previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

6.12. Fiscalizagcdo Administrativa

6.12.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as
glosas e aformalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatoérios pertinentes, caso necessario, com previsdo no |l, artigo 23 do Decreto n°
11.246, de 2022;

6.12.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia, nos termos do
IV, artigo 23 do Decreto n° 11.246, de 2022;
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6.12.3. O(s) representante(s) devera(do) promover registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
0 disposto nos 881° e 2° do artigo 117 daLei n°®14.133, de 2021,

6.12.4. Ndo obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucéo de
todos os servigcos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacéo
sobre os servicos diretamente pel os fiscais designados;

6.12.5. A fiscalizagdo técnica e administrativa ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto no artigo 120 da Lei n°
14.133/2021;

6.12.6. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagcdo técnica e
administrativa serdo encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para
adocdo das medidas convenientes, consoante disposto no 82°, do artigo 117, daLei n® 14.133
12021;

6.12.7. A fiscalizacdo Administrativa devera providenciar antes do pagamento da fatura:
6.12.7.1. Deve ser consultada a situacéo da empresa junto ao SICAF;

6.12.7.2. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributérios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) e a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos néo
estejam regularizados no SICAF.

6.13. Gestor do Contrato

6.13.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
CONTRATANTE, nostermos IV, artigo 22 do Decreto n° 11.246, de 2022;

6.13.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, nos termos
[1, artigo 21 do Decreto n° 11.246, de 2022;

6.13.3. O gestor devera verificar a necessidade de se proceder ao regjuste do contrato,
inclusive quanto a necessidade de solicitagdo da CONTRATADA;
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6.13.4. O gestor do contrato acompanhard a manutencéo das condicbes de habilitacdo da
CONTRATADA, parafins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais, baseado do |11, artigo 21 do Decreto n° 11.246, de 2022,

6.13.5. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes, disposto VIII, artigo 21 do
Decreto n° 11.246, de 2022;

6.13.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comisséo de que trata o0 artigo 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso, de acordo com o estipulado no X, artigo 21 do
Decreto n° 11.246, de 2022,

6.13.7. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacgbes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da CONTRATANTE, baseado no VI, artigo 21
do Decreto n°® 11.246, de 2022;

6.13.8. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pelafiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Obrigacoes da contratante

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais, do Edital e seus Anexos e 0s termos de sua proposta.

7.2. Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabel ecidas para carga e descarga
de materiais, horério de trabalho e demais condicdes exigidas, bem como prestar as informactes
e 0s esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

7.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sgjam as mais adequadas.

7.4. Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA destinados a prestar 0s Servigos
contratados as dependéncias da CONTRATANTE, desde que credenciados e devidamente
identificados por cracha

7.5. Efetuar o pagamento nos precos e nas condi¢cdes pactuadas no presente instrumento,
mediante apresentacdo de Relatério e Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do
Contrato.
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7.6. Efetuar diariamente, ou quando julgar necessario, inspeces nos locais que estdo sendo
realizados os servicos, com a finalidade de verificar as condi¢fes de conservacdo, manutencao,
limpeza e asseio, bem como se 0s servigos estdo sendo realizados dentro das condigdes e
descrigoes pactuadas.

8. Obrigacoes da contratada

8.1. Executar o contrato conforme especificactes deste Termo de Referéncia, Anexos e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necess&rios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua
proposta, bem como seguir as orientacdes da fiscalizacdo, observando as boas praticas de
EXecucdn, Com 0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais.

8.2. Sé0 de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvarés e
demais encargos necessarios a execucao dos servicos.

8.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da ma execucdo ou da utilizagdo de materiais com baixa qualidade.

8.4. Empregar, na execucdo dos servicos, pessoal devidamente qualificado e responsabilizar-se
por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos, sejam as de natureza de pessoal ou
as decorrentes de seguros contra acidentes, impostos e taxas, sem qualquer solidariedade da
CONTRATANTE, bem como as despesas decorrentes do fornecimento e instalacdo de materiais,
produtos e pegas.

8.5. Arcar com a recuperacdo dos danos e prejuizos causados a CONTRATANTE por seus
empregados, arcando com as despesas decorrentes dos reparos e/ou reposicao de pecas, materiais
€ equipamentos.

8.5.1. Nos casos de ocorréncia de danos em equipamentos (material permanente) e sua
recuperacdo demandar mais de 48 (quarenta e oito) horas, a CONTRATADA devera
providenciar a sua substitui¢cdo até que aquel es sejam consertados.

8.6. Os colaboradores (empregados) da CONTRATADA dever&o acatar as normas disciplinares
da CONTRATANTE, sem que isto configure qualquer vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE, observando as seguintes diretrizes:

8.6.1. Apresentar-se devidamente identificado (a) por crachd;

8.6.2. Cumprir as normas de seguranca para acesso as dependéncias da CONTRATANTE;
8.6.3. Comunicar ao seu supervisor ou chefiaimediata qualquer irregularidade verificada;
8.6.4. Cumprir as normas internas da CONTRATANTE;

8.6.5. Entrar em areas reservadas somente em caso de emergéncia ou quando devidamente
autorizado;
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8.6.6. Zelar pela preservagdo do patriménio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade,
mantendo a higiene, a organizacao e a aparénciado local de trabalho;

8.6.7. Conhecer o local de prestacéo de servico objeto do contrato, assim como a forma de
utilizacdo dos aparelhos de ar-condicionado colocados a sua disposi ¢ao;

8.6.8. Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do servico;

8.6.9. Buscar orientagcdo com seu superior em caso de dificuldades no desempenho das
atividades, repassando-lhe o problema;

8.6.10. Adotar todas as providéncias ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em
casos emergenciais,

8.6.11. Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informagdo considerada
importante;

8.6.12. Ocorrendo desaparecimento de material/equipamentos, comunicar o fato
imediatamente ao superior, lavrando posteriormente a ocorréncia por escrito;

8.6.13. Evitar tratar de assuntos particulares ou que ndo tenham afinidade com o servico
desempenhado, durante a execucdo do trabalho, a fim de evitar o comprometimento e
interrupcdes desnecessdrias no atendimento;

8.6.14. Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de servico e visitantes da
CONTRATANTE;

8.6.15 Tratar atodos com urbanidade;

8.6.16. N&o abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de servico
ou atinentes ao contrato, exceto se for membro da equipe de fiscalizagéo.

8.7. A CONTRATADA devera considerar todas as precaucoes e zelar permanentemente para que
as suas operagbes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danos causados.

8.8. A CONTRATADA devera responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens
materiais causados por seus empregados ou preposto a CONTRATANTE ou a terceiros, em
atividades nas dependéncias da CONTRATANTE, desde que fique comprovada a
responsabilidade, nos termos do artigo 120 da Lei n.° 14.133/2021, ficando a CONTRATADA
obrigada a promover o ressarcimento a pregos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a
partir da comprovacao de sua responsabilidade.

8.9. Caso ndo cumpra com o prazo estipulado no item anterior, a CONTRATANTE reserva-se ao
direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo de poder denunciar
0 contrato, de pleno direito.

8.10. Providenciar para que todos o0s seus empregados, em atividade no ambito da
CONTRATANTE, mantenham disciplina e boa conduta nos locais de execucdo dos servicos,
promovendo a substituicdo, 0 mais breve possivel, apds a notificacdo do fiscal.

48 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

8.11.Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

8.12.Fornecer, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE, todo o material, componentes e pecas
originais de reposicdo e ferramental, necessarios a perfeita execugdo do servico objeto do
presente Termo de Referéncia.

8.13. Sinalizar ou até isolar (conforme o caso) o local, a area ou 0 equipamento, objetivando a
seguranga dos seus funcionérios, dos servidores da CONTRATANTE ou terceiros, bem como
adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela Legislacéo vigente durante
as manutencdes preventivas e/ou corretivas. As sinalizagOes deverdo ser com placas alusivas ao
fato, legiveis e claras.

8.14. Dispor do seu quadro de pessoal empregados qualificados e suficientes para garantir a
execucdo do servico, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca,
faltas ao servico, demissdo e outros casos analogos, obedecidas as disposicdes da Legislacdo
Trabalhista vigente.

8.15. Manter durante toda a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo, apresentando
sempre gue exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal.

8.16. Programar junto com a fiscalizacdo da CONTRATANTE todos os trabalhos que requeiram
a paralisacdo de equipamentos e sistemas para os finais de semana para ndo prejudicar 0s
andamentos normais da CONTRATANTE.

8.17. No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operacoes, danificar
areas ndo incluidas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operacéo
das demais unidades dos prédios, ela devera recuperélas, as suas expensas, deixando-as
conforme seu estado original.

8.18. Todas as questdes, reclamagbes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsididria por parte da
CONTRATANTE.

8.19. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes na

execucao dos servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicéo ou
danificagdo dos demais servicos em execucao até sua definitiva aceitacao.

8.20. As normas de seguranca constantes destas especificagdes n&o desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢Oes legais, federais e estaduais/distritais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, aces ou reclamacdes movidas,
por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes exigidas no trabalho ou
da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.
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8.21. Sd0 de integral e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais demandas
trabalhistas, movidas por sua equipe, e processos, acdes ou reclamacdes movidas por pessoas
fisicas ou juridicas em decorréncia de qualquer ato culposo ou doloso executado por sua equipe
na execucao dos servicos.

8.22. Redlizar e fazer cumprir todos os servigos especificados neste Termo de Referéncia,
zelando por sua eficiéncia e perfeita execugdo, utilizando-se da melhor técnica aplicavel.

8.23. A CONTRATANTE encaminhara a CONTRATADA a relagcdo dos equipamentos cuja
garantia ainda esteja vigente.

8.23.1. A CONTRATADA ficara responsavel pela desinstalacéo e envio a assisténcia técnica
autorizada e reinstalacéo dos aparel hos mencionados.

8.24. Os servicos rejeitados pela fiscalizagdo considerados mal executados deverdo ser refeitos
corretamente em tempo habil, para que ndo venham a prejudicar o prazo de entrega dos servicos,
arcando a CONTRATADA com o 6nus decorrente do fato.

8.25. Os locais afetados pelos servigos deverdo ser mantidos pela CONTRATADA em perfeito
estado de limpeza e organizacdo ap0s a manutengdo, ou durante ela, caso 0 servigo se estenda
para além do horario de expediente.

8.26. Comunicar a CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e/ou de forca maior dentro do
prazo de 02 (dois) dias Uteis apoOs a verificagdo do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovacdo, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorréncia, sob
pena de ndo serem considerados.

8.27. Em observanciaalLei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD,
a CONTRATADA s0 podera utilizar os dados pessoais de terceiros que tem acesso apenas para o
posto que ocupa, evitando se favorecer e favorecer a terceiros, assim como, vetando quaisquer
divulgagdes dos dados.

8.27.1. A CONTRATADA também devera guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter
conhecimento em virtude do servico ou do posto e sobre todas as informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato, conforme o que dispde a LGPD.

9. Fusao, Cisao ou Incorporacao

9.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitag&o original; sgjam mantidas as demais clausulas e condi¢fes contratuais, ndo
haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da CONTRATANTE a
continuidade do contrato.
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10. Instrumento de Medicao de Resultados

10.1. A avaiagdo qualitativa dos servicos prestados serd realizada com a aplicacéo de
Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR, conforme estabel ecido neste Termo de Referéncia.

10.2. O Instrumento de Medicéo de Resultado — IMR sera adotado durante toda a vigéncia do
contrato, contemplando indicadores e respectivas metas a cumprir e faltas cometidas, que seréo
acompanhados pela fiscalizagdo técnica e administrativa, visando a qualidade da prestagcdo do
Servigo e respectiva adequacéo de pagamento.

10.2.1. Indicador n° 01 — Prazo de Execucgéo dos Servicos;
10.2.2. Indicador n° 02 — Qualidade da Execucdo dos Servicos.

10.3. Nos termos da Instrugdo Normativa SLTI-MPOG n° 5/2017 e suas alteragOes, fica
instituido o Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR, conforme estabelecido neste Termo de
Referéncia

10.4. Os niveis de servicos serdo avaliados quando houve prestacdo dos servicos
consecutivamente como forma de avaliagéo da qualidade da prestacéo dos servicos.

10.5. A primeira avaliac@o sera formulada no primeiro dia Gtil imediatamente subsequente ao
més do 30° (trigésimo) dia da data de assinatura do Contrato.

10.6. A fiscalizagdo técnica do contrato acompanhara diariamente o cumprimento das atividades
previstas nos Critérios de Avaliagdo do Anexo VIl do Edital, sem prejuizo da metodologia
definidanalN SLTI/MPOG n° 05, de 2017 e suas ateracdes.

10.7. Apurado o numero de ocorréncias do IMR, quando houve prestacdo dos servicos de
avaliacdo, a CONTRATANTE providenciara glosa na fatura do més de sua formalizacéo,
conforme a tabela de PontuagGes Obtidas em cada Indicador e Pagamento, do Anexo VII do
Edital.

10.8. A CONTRATANTE notificara a CONTRATADA quanto a formalizacdo mencionada no
subitem anterior, até o 2° (segundo) dia Util imediatamente posterior ao da verificacéo.

10.9. A CONTRATADA ter4 05 (cinco) dias Uteis, antes do pagamento da fatura do Ultimo més
do periodo avaliativo, para apresentar recurso quanto as ocorréncias do IMR, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas em contrato.

10.10. Caso seja verificada em um dos periodos mensais avaliativos realizados durante a
vigéncia do contrato a existéncia de 10 (dez) ou mais ocorréncias, poderaa CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, rescindir o contrato.

10.11. Os pagamentos deverdo ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no
Instrumento de Medicéo de Resultado - IMR.

10.11.1. As faixas de austes no pagamento previstas no IMR poderdo ser aplicadas
independente das sancbes e/ou penalidades previstas em contrato ou naLe 14.133/2021.
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10.12. Os prazos apresentados sobre 0 IMR poderdo sofrer gustes, conforme a relagdo entre os
contratantes ocorra na execugdo dos contratos.

10.13. A remuneragdo dos servigos prestados a cada més sera realizada com base na conjugagdo
da afericdo/medicéo quantitativa da execucdo do objeto proposto e da avaliagdo qualitativa dos
resultados destas execugoes.

10.14. A utilizaggo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servicos.

10.15. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

10.15.1. N&o produziu os resultados acordados;

10.15.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

10.15.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.16. A glosa sera proporciona airregularidade verificada na medic¢éo de resultado.

11. Recebimento das etapas de execucao

11.1. Os servicos somente serdo considerados executados mediante os recebimentos provisorios
no prazo de 10 (dez) dias, e definitivo pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo,
conforme previsto no artigo 140, |, “a’, da Lel n® 14.133, de 2021 e artigos 22, X e 23, X do
Decreto n° 11.246, de 2022.

11.2. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda da CONTRATADA com a comprovagdo da prestacéo dos servicos a que se referem a
parcelaa ser paga.

11.3. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
baseado no inciso X, do artigo 22 do Decreto n° 11.246, de 2022.

11.4. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréter
administrativo, previsto no inciso X, do artigo 23 do Decreto n° 11.246, de 2022.

11.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

11.6. Para efeito de recebimento provisorio, ao fina de cada periodo que houver prestagdo dos
Servigos.
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11.6.1. O fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do
objeto e, se for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato;

11.6.2. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

11.6.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

11.6.4. A fiscalizac8o ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio, com fulcro no artigo 119 c/c artigo 140 daLei n° 14133, de 2021;

11.6.5. O recebimento provisorio também ficaré sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis,

11.6.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo
das penalidades.

11.7. Quando a fiscalizac8o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminh&-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.8. Se apbs o recebimento provisorio for identificada qualquer falha na execucdo, cuja
responsabilidade sgja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do recebimento
definitivo serd interrompido, recomecando sua contagem apis o saneamento das impropriedades
detectadas.

11.9. Serd considerado como ocorrido o0 recebimento provisdrio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.10. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0 recebimento provisorio no dia
do esgotamento do prazo.

11.11. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagcdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedi mentos:

11.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pela
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CONTRATADA, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento previsto
no inciso VIII, do artigo 21 do Decreto n° 11.246, de 2022;

11.11.2. Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso hgjairregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes,

11.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas,

11.11.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pelafiscalizacéo;

11.11.5. Enviar a documentac&o pertinente ao setor de contratos para a formalizagcéo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pelafiscalizagéo e gestéo.

11.12. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do artigo 143 da Lel n° 14.133, de 2021, comunicando-
se a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

11.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

11.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do
contrato.

12. Pagamento

12.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do artigo 7°, §82° da Instru¢céo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

12.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacOes decorrentes de despesas cujos valores
n&o ultrapassem o limite de que tratao inciso Il do artigo 75 daLel n° 14.133, de 2021.

12.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s el ementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.2.1. O prazo de validade;
12.2.2. A data da emissao;

12.2.3. Os dados do contrato e da CONTRATANTE:;
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12.2.4. O periodo respectivo de execugdo do contrato;
12.2.5. O valor a pagar;
12.2.6. Eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

12.3. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a
CONTRATANTE.

12.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no artigo 68 daLe n° 14.133/2021.

12.5. A CONTRATANTE deverarealizar consulta ao SICAF para:
12.5.1. Verificar amanutencéo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

12.5.2. Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, baseado na IN n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Utels, regularize
sua situagdo ou, N0 Mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, acritério da CONTRATANTE.

12.7. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.8. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA aampladefesa.

12.9. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normamente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA néo regularize sua situagdo
junto ao SICAF.

12.10. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

12.11. Havendo erro na apresentagdo dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura para a liquidacdo da despesa, 0
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pagamento ficard pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacéo,
ndo acarretando qualquer 6nus paraa CONTRATANTE.

12.12. Os pagamentos a serem efetuados a CONTRATADA deverdo considerar o atendimento
das metas na execucao do servigo, com base no Instrumento de Medigcdo - IMR fornecido no
Anexo VI do Edital, conforme previsto nalnstrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 2017.

12.13. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizaco mediante aplicagdo do indice IPCA de correcéo monetaria.

12.14. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0S autos seréo
instruidos com as justificativas e motivos, e submetidos a apreciagdo da autoridade superior
competente, que adotara as providéncias para verificar se serd, ou nédo, caso de apuracdo de
responsabilidade, identificacgo dos envolvidos e imputacéo de 6nus a quem deu causa a mora.

12.15. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estaréo
sujeitos a retencdo, nafonte, dos seguintes tributos:

12.15.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribui¢do Social sobre o Lucro
Liquido — CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, e
Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de Formagdo do Patriménio do
Servidor Publico — PIS/PASEP, na forma da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 daLei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

12.15.2. Contribuicéo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrucdo Normativa RFB n°. 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determinaalLei n°.
8.212, de 24 dejulho de 1991; e

12.15.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lel
Complementar n°. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou
distrital sobre o tema.

12.16. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela CONTRATADA.

12.17. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

12.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista nalegislagdo aplicavel.

12.18.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na

legislacdo vigente.

12.19. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributé&ria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto nareferida Lei Complementar.

56 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

13. Reajuste

13.1. O regjuste em sentido estrito tera periodicidade igual ou superior a 01 (um) ano, sendo o
termo inicial do periodo de correcdo monetaria ou regjuste, a data prevista para apresentacéo da
proposta ou do or¢camento a que essa proposta se referir, ou, no caso de novo regjuste, a data a
gue o anterior tiver sereferido.

13.2. A prorrogagdo contratual objetiva a obtencdo de precos e condi¢des mais vantajosas para a
CONTRATANTE, conforme estabelece o artigo 107 da Lel n.° 14.133/2021, desde que a
instrucéo processua contemple:

13.2.1. Estar formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza
continuada;

13.2.2. Documento que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que 0s
servigos tenham sido prestados regularmente;

13.2.3. Justificativa e motivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém interesse na
realizagdo dos servigos,

13.2.4. Comprovacéo de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
CONTRATANTE;

13.2.5. Manifestacdo expressada CONTRATADA informando o interesse na prorrogacéo; e
13.2.6. Comprovacéo de que a CONTRATADA mantém as condi¢des iniciais de habilitaco.

13.3. Seré&o reduzidos e/ou eliminados custos fixos ou varidveis ndo renovavels que ja tenham
sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratacao.

13.4. A CONTRATADA néo tera direito subjetivo a prorrogacdo contratual .

13.5. Os regjustes serdo formalizados por meio de termos de apostilamento.

14. Critérios de Selecao do Fornecedor

14.1. A CONTRATADA sera selecionada por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, namodalidade PREGAO, sob aforma ELETRONICA.

14.2. O critério de julgamento da proposta € 0 menor prego por grupo.

14.3. A LICITANTE que estiver mais bem colocada na disputa devera apresentar a
CONTRATANTE, por meio eletronico, planilha que contenha o preco total do grupo, os
guantitativos e o0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de proposta Anexo
V1 do Edital.

14.4. As regras de desempate entre propostas e os critérios de preferéncia sdo as discriminadas
no Edital.

57 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

14.5. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, socia e trabahista e
econdmico-nanceira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

14.6. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo da LICITANTE
detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condic¢des de participacéo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
Impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

14.6.1. SICAF,

14.6.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uni&o (
https:.//certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

14.6.2.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa LICITANTE e de
seu socio majoritario, por forcado artigo 12 daLei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancbes impostas ao responsavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
gual sgja socio majoritario, respeitadas as alteracdes e inclusdes promovidas pela lei n°
14.230 de 2021,

14.6.2.2. Caso conste na Consulta de Situacdo da LICITANTE a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, baseado no caput
do artigo 29 da IN n° 3/2018.

14.6.2.2.1. Os agentes publicos responsaveis pela conducéo da licitagdo ou processo de
contratacdo direta avaliardo os argumentos de defesa e realizardo as diligéncias
necessarias para a prova dos fatos, tais como:

a) Apurar as condicdes de constitui¢cdo da pessoa juridica ou do inicio da sua relacéo
com 0s socios da empresa sancionada;

b) A atividade econémica desenvolvidapela LICITANTE;
c) A composicdo do quadro societario e identidade dos dirigentes/administradores;
d) Compartilhamento de estruturafisica ou de pessoal, dentre outras.

14.6.2.3. Todas as diligéncias poderdo ser realizadas via endereco eletronico
licitacao@dpu.def.br, por meio de mensagens enviadas para o e-mail da LICITANTE
constante da proposta ou do SICAF, de acordo com o art. 43 da Instrugdo Normativa n® 73
de 30 de setembro de 2022;

14.6.2.4. Em momento posterior durante a sessdo do pregéo, sera solicitado a LICITANTE
diligenciada que anexe ao sistema todos os documentos solicitados durantes essas
diligéncias, bem como, sua propostafinal e planilha corrigidas;

14.6.2.5. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros, nos moldes do 81°, artigo 29 daIN n° 3/2018;
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14.6.2.6. A LICITANTE sera convocada para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao;

14.6.2.7. Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputara a LICITANTE
inabilitada, por falta de condicdo de participacao;

14.6.2.8. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabel ecida para aceitacéo da proposta subsequente.

14.7. Caso atendidas as condi¢Bes de participacdo, a habilitagdo das LICITANTES sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo
juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econémico-financeira e habilitacdo técnica,
conforme o disposto na Instru¢éo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

14.7.1. A LICITANTE interessada, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o 3° (terceiro) dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas;

14.7.2. Devera apresentar documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso,
somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas da LICITANTE mais
bem classificada;

14.7.3. E dever da LICITANTE atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacéo atualizada;

14.7.4. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo da LICITANTE, exceto
se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr
éxito em encontrar a(s) certidao(des) vaida(s), conforme 83° do artigo 43, do Decreto 10.024,
de 2019;

14.7.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacado daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, a LICITANTE
sera convocada a encaminhé&-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)
hor as, sob pena de inabilitago;

14.7.6. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacéo apenas pela LICITANTE
vencedora, exceto quando afase de habilitagdo anteceder a de julgamento.

14.8. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a
integridade do documento digital.

14.9. Néo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJCPF diferentes,
salvo agquel es legalmente permitidos.

14.10. Se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto

59 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

14.10.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de LICITANTE matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuigoes.

14.11. Parafins de habilitacdo, deverdaa LICITANTE comprovar os seguintes requisitos:
14.11.1. Habilitacdo juridica:

14.11.1.1. Pessoa Fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forcade lei, tenha validade parafins de identificagcdo em todo o territorio nacional;

14.11.1.2. Empresario Individual: no caso de empresario individual, inscricdo no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercia da respectiva sede;

14.11.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacéo
da autenticidade no sitio https://ww.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor ;

14.11.1.4. Sociedade Empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou
Sociedade Identificada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI: ato congtitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

14.11.1.5. Sociedade Empresaria Estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diério Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de
margo de 2020;

14.11.1.5.1. A empresa estrangeira deverd, como condicdo prévia, comprovar a
existéncia de representante legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo
e responder administrativa ou judicialmente em nome da empresa, de acordo com a IN
03/2018, artigo 20-A, inciso |11 e o previsto no Caderno de Logistica da Participacéo de
Empresas Estrangeiras em LicitagOes Publicas.

14.11.1.6. Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

14.11.1.7. Filial, Sucursal ou Agéncia de Sociedade Simples ou Empresaria: inscricéo
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

14.11.1.8. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais.
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14.11.2. Regularidade fiscal, social etrabalhista:

14.11.2.1. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);

14.11.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
agueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10
/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

14.11.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

14.11.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

14.11.2.5. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7° da Constituicdo Federal,
gue dispde sobre a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condic¢éo de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,

14.11.2.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

14.11.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou COncorre;

14.11.2.8. Caso a LICITANTE sega considerada isenta dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacéo
de declaracdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
formadalei;

14.11.2.9. A CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabal histas assegurados na Constitui¢cdo Federal;

14.11.2.10. A LICITANTE enquadrada como microempreendedora individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensada da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

14.11.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

61 de 69



UASG 290002 Termo de Referéncia 181/2024

14.11.3.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede da LICITANTE, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacdo nalicitagdo, conforme disposto no artigo 5°, inciso I, alinea“c”, da Instrucéo
Normativa Seges’ME n° 116, de 2021, ou de sociedade simples,

14.11.3.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
LICITANTE, com previsdo nalLei n°14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso |1;

14.11.3.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,

14.11.3.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contébil Digital -
ECD a0 Sped;

14.11.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco
de abertura;

14.11.3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pela
LICITANTE;

14.11.3.7. Comprovacéo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a1 (um), obtidos pela aplicacédo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Redlizével a

Longo Prazo
LG

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Totdl

- Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo

Circulante
LC

Passivo
Circulante
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14.11.3.8. A LICITANTE que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverd comprovar patriménio liguido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do grupo pertinente;

14.11.3.8.1. Caso a LICITANTE participe do certame em mais de um dos grupos, a
comprovacdo acima devera considerar o valor estimado do somatério dos grupos, sob
pena de desclassificagdo da LICITANTE em um ou mais dos grupos escol hidos.

14.11.4. Qualificacdo Técnica:

14.11.4.1. Para atender aos critérios da qualificacdo pertinentes a capacidade técnico-
operacional, comprovacdo de possuir, no ato de assinatura do contrato, responsavel
técnico com formagdo em engenharia mecénica, civil ou elétrica, ou técnico em
refrigeracdo, mecanica ou eletromecanica, devidamente registrado junto ao respectivo
conselho profissiondl;

14.11.4.1. O responsavel técnico deverd apresentar comprovacdo de sua
regularidade de inscricdo e habilitacdo junto ao conselho profissional competente
(CREA ou CFT), com status ativos e sem restrigdes, garantindo a aptidado para
execucao dos servigos conforme especificagbes do mercado e padréo de qualidade
exigido;

14.11.4.2. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, poderdo ser apresentados
atestados que deverdo dizer respeito a servicos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

14.11.4.2.1. Devera haver a comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos na
prestacdo dos servigos, nos termos do art. 67, 85° da Lei n.° 14.133/202, sendo
aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade
de os 3 (trés) anos serem ininterruptos, conforme subitem 10.7.1 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MPDG n.° 5/2017.

14.11.4.2.2. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente.

14.11.4.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conformeitem 10.8 daIN 05/2017 SEGES/MPDG,;

14.11.4.4. Para a comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, € admitida a
apresentacdo de atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a
obrigatoriedade de o ano ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

14.11.4.5. No sera admitida a transferéncia de acervo técnico-profissional de pessoa fisica
para pessoa juridica com afinalidade de comprovacdo de atestado técnico-operacional;
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14.11.4.6. Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigcos executados de forma
concomitante, na quantidade minima de 50% (cinquenta por cento) dos aparelhos de cada
grupo no qual a LICITANTE participar, para fins de comprovacéo de capacidade técnico-
operacional, a uma unica contratagdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A daIN 05
/2017 SEGES/MPDG.

14.12. A LICITANTE enquadrada como microempreendedora individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estar&
dispensado (@) da prova de inscricéo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstracfes contébeis do Ultimo exercicio.

14.12.1. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabal hista ndo impede
gue a LICITANTE qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte sgja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do Edital e seus
Anexos.

14.12.1.1. A declaragdo da vencedora acontecerd no momento imediatamente posterior a
fase de habilitagéo.

14.12.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pegqueno
porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apos a
declaracdo da vencedora, comprovar a regularizacéo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, quando requerida pela LICITANTE, mediante
apresentacdo de justificativa;

14.12.3. A ndo-regularizacéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo da LICITANTE, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital e
Anexos, sendo facultada a convocacdo das LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de
pegueno porte com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizacéo.

14.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessdo, informando no chat a nova data e horério para a continuidade da sessdo.

14.14. Serd inabilitada a LICITANTE que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o
estabel ecido no Edital e seus Anexos.

14.15. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

14.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, a LICITANTE
sera declarada vencedora.
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14.17. Declaragéo de que a LICITANTE tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto dalicitacao.

15. Estimativa de precos

15.1. O vaor estimado para a contratacdo de empresa especializada na prestacéo de servicos de
natureza continuada para manutencdo preventiva e corretiva, instalacéo, desinstalagcéo e
remanejamento de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais,
reposicao de pecas, componentes e acessorios e mao de obra sem exclusividade, sob demanda é
a apresentada na tabela a seguir:

Valor maximo estimado
Grupo Unidades
Valor anual Valor para 5 anos
1 Arapiracal/AL R$ 22.389,12 R$ 111.945,60
2 Macei6/AL R$ 74.374,99 R$ 371.874,95
3 Macapa/AP R$ 46.206,12 R$ 231.030,60
4 Feira de Santana/BA R$ 18.947,44 R$ 94.737,20
5 Salvador/BA R$ 83.473,01 R$ 417.365,05
6 Vitéria da Conquista/BA R$ 29.722,48 R$ 148.612,40
7 Linhares/ES R$ 19.597,04 R$ 97.985,20
8 VitérialES R$ 58.184,03 R$ 290.920,15
9 S&o LuisMA R$ 136.408,56 R$ 682.042,80
10 Montes ClarosMG R$ 30.463,34 R$ 152.316,70
11 CéceredMT R$ 19.387,60 R$ 96.938,00
12 CuiabdMT R$ 58.635,09 R$ 293.175,45




UASG 290002

Termo de Referéncia 181/2024

13 Belém/PA R$ 67.956,56 R$ 339.782,80
14 Campina Grande/PB R$ 26.055,80 R$ 130.279,00
15 Caruaru/PE R$ 18.947,44 R$ 94.737,20
16 Cascavel/PR R$ 26.431,34 R$ 132.156,70
17 Curitiba/PR R$ 101.156,31 R$ 505.781,55
18 Umuarama/PR R$ 26.431,34 R$ 132.156,70
19 Niter6i/RJ R$ 52.544,28 R$ 262.721,40
20 Porto Velho/RO R$ 70.015,70 R$ 350.078,50
21 Mogi das Cruzes/SP R$ 24.748,59 R$ 123.742,95
22 Ribeiréo Preto/SP R$ 59.088,48 R$ 295.442,40
23 S&0 José dos Campos/SP R$ 28.445,69 R$ 142.228,45
24 Sorocabal/SP R$ 26.766,24 R$ 133.831,20
25 Teresina/Pl R$ 57.570,90 R$ 287.854,50
Total R$ 1.183.947,49 R$5.919.737,45

15.2. A estimativa média de gastos referentes aos materiais das manutencdes corretivas foi feita

conforme metodol ogia descritano item 7 do ETP.

15.3. As Planilhas do Orcamento Referencial, Apéndice C do Termo de Referéncia, apresentam
de forma pormenorizada as quantidades de cada item. Esses valores devem ser considerados
como valor limite estimativo, por grupo e por item. A LICITANTE deve, segundo metodologia

propria, avaliar e adotar 0s seus préprios valores.

15.4. Os LICITANTES deverdo registrar suas propostas no sistema eletronico, consignando os
VALORES UNITARIO E TOTAL do(s) grupo(s), onde ja deverdo estar considerados e inclusos:
lucro, despesas administrativas e operacionais, despesas com supervisao, tributos (impostos,
taxas e contribuicdes), tarifas, além de quaisquer despesas diretas ou indiretas ndo explicitadas na
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planilha, mas decorrentes de obrigagdo contratual das empresas, conforme estabelecido no
Edital, e, ainda

15.4.1. Repisa-se que NAO SERAO ACEITAS PROPOSTAS COM VALORES
— PLANILHAS DO
ORCAMENTO REFERENCIAL, TANTO NA FORMA TOTAL COMO UNITARIA,
PARA CADA GRUPO. A planilha referencial apresenta o valor méximo a ser pago pela

SUPERIORES AOS CONTIDOS NO APENDICE C

CONTRATANTE nositens ora licitados.

15.5. O quantitativo representa uma estimativa, sendo a CONTRATADA, por forga do artigo
125 da Lei n° 14.133/21, obrigada a aceitar acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. Recursos Orcamentarios

16.1. As despesas para atender esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
prépria, prevista no orgamento da Uni&o para o exercicio de 2024.

5 NATUREZA PLANO
GRUPO | UNIDADE/UF ACAO PTRES FONTE UGR
DA DESPESA INTERNO
1 ArapiracalAL 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290503
2 Macei6/AL 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290532
3 Macapd/AP 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290531
Feira de Santana
4 . 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290519
5 Salvador/BA 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290547
Vitériada
6 ) 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290561
Conquista/BA
7 Linhares’ES 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290529
8 VitérialES 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290560
9 Sdo0 LuigMA 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290552
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10 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290571
Montes Claros
MG
11 CéceresMT 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290510
12 Cuigha/MT 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290516
13 Belém/PA 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290506
Campina Grande
14 /B 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290511
15 Caruaru/PE 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290514
16 Cascavel/PR 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290515
17 Curitiba/PR 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290517
18 Umuarama/PR 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290557
19 Niter6i/RJ 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290536
20 Porto Velho/RO 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290541
Mogi das Cruzes
21 /sp 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290570
22 Ribeirdo Preto/SP 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290543
S&o José dos
23 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290551
Campos/SP
24 Sorocaba/SP 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290554
25 Teresina/Pl 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290555

16.2. As despesas do (s) exercicio (s) subsequente () correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio

financeiro.
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17. Proibicao ao Nepotismo

17.1. E vedada a prestacio de servigos por empregados da empresa que sgjam parentes até o
terceiro grau de Membros ou Servidores da DPU, observando-se, no que couber, as restricbes
relativas a reciprocidade entre as Defensorias Publica da Unido ou entre estes 6rgdos da
Administracdo publicadireta ou indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal.

17.2. E vedada & CONTRATANTE a contratacio de empresas prestadoras de servigos que
tenham como socios, gerentes ou diretores de conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros, compreendido
0 gjuste mediante designagBes ou cessdes reciprocas em qualquer 6rgdo da Administracéo
Pablica direta e indireta dos Poderes da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
conforme estabel ecido nos artigos 1° e 2° da Resolugdo n° 37 do Conselho Nacional do Ministério
Publico.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

VINICIUS FREIRE VINHAS

Secretario-Geral Executivo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/12/2024 as 16:02:37.
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APENDICE A - RELACAO DE ENDERECOS ATUAIS DAS UNIDADES DA
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

GRUPO UNIDADE/UF ‘ ENDERECO E-MAIL ‘ TELEFONE
Rodovia AL 220, n°® 2225, Bairro
1 Arapiraca/AL Santa Esmeralda, CEP: 57312- dpu.arapiraca@dpu.def.br (82) 9 9966-9739
025, Arapiraca/AL
Rua jangadeiros alagoanos, n°
1481, Pajucara, CEP: 57.030-000,
., Macei6/AL. Ponto de referéncia: (82) 99662-1759
2 Maceid/AL Préximo 2 Caixa Econdmica dpu-adm.al @dpu.def.br (82) 99609-2811
Federal e Bomprego da Praca
Lyons.
Rua. Eliezer Levy n° 2403 - Centro (96) 3198.1016
3 Macapa/AP -CEP: 68900-083 (Esquina com a dpu.adm.ap@dpu.def.br (96) 3198-1012
Av. Ataide Teive) (96) 98135-4671
Av. Maria Quitéria, 1.977 Edf.
Feira de Safira - 3° andar - Ponto Central (71) 98767-4519
4 Santana/BA CEP 44075-005 - Feira de dpu-adm.fs@dpu.def.br (75) 99197-9667
Santana/BA
Av. Paulo VI, n° 844, Edf.
5 Salvador/BA Redencdo Trade II, Pltuba, CEP leda.lima@dpu.def.br (71) 31141878
(71) 9 9984-9118
41810001
Rua Ministro Victor Nunes Leal,
Vitoria da n° 96 - Qd. N, Lote 04 - .
6 Conquista/BA Universitario, Vitoria da dpu.adm.v.conquista@dpu.def.br (77) 9 99127-0003
Conquista - BA, CEP 45031-903
Av. Governador Carlos
7 Linhares/ES Lindemberg, 1278, Centro - adm.dpulinhares @dpu.def.br ((2277)) 9989 12 3?;_7382%51
Linhares/ES - CEP 29.900-021
s Av. Cezar Hilal, 1293 - Santa (27) 992877805
8 Vitoria/ES Lucia, Vitéria ES - 29050-657 contratos.es @dpu.def.br (27) 98133-3261
Rua Anapurus, Quadra 36, n° 18 -
9 Sao Luis/MA Bairro Renascenca IT CEP 65075- dpu.adm.ma@dpu.def.br (98)9 8108-4214
670 (98) 98108-1822
Avenida  Deputado  Esteves
10 Montes Claros/MG | Rodrigues, 1.111 - Todos os dpu.montesclaros @dpu.def.br (?3?;)99%9618%186?%5
Santos. Montes Claros - MG.
. Rua Davi Atala, n° 314, bairro . . (65) 99929-1080
11 Céceres/MT Jardim Celeste, CEP 78210-901 joao.rguimaraes @dpu.def.br (65) 3221-2300
Rua Presidente Artur Bernardes,
12 Cuiabd/MT Bairro Duque de Caxias. CEP: dpu.adm.mt@dpu.def.br (?66;9339121{:;2957
78.043-365
P R. dos Mundurucus, 1794 - Batista dpu.pa@dpu.def.br;
13 Belém/PA Campos, Belém - PA, 66033-718 wagner.oliveira@dpu.def.br (91)9 81922224
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14 Campina gfa(tilap.({gr?lo iﬁgvei}i;ﬁ:a’— 86P4B_ adm.campinagrande @dpu.def.br (83) 99116-5091
Grande/PB ; P . -cAmpiag pu.-cet (83) 99992-0404
58400-560
Praca Pedro de Souza, 02 -Nossa
15 Caruaru/PE Senhora das Dores, Caruaru - PE. adm.caruaru @dpu.def.br (81) 9 3722-8300
CEP: 55002-110
Rua Sete de Setembro, 3443, (45) 99805-8176
16 Cascavel/PR Centro, CEP 85801-140 dpu.adm.cascavel @dpu.def.br (45) 3220-1765
Rua Visconde do Rio Branco, (41) 9 9941-6281
17 Curitiba/PR 1811, Centro, Curitiba /PR - CEP: dpu.adm.pr@dpu.def.br (41) 3234-9621
80420-210 (41) 3234-9626
Rua José Teixeira D'dvila, n.°
18 Umuarama/PR 3758, Lote n° 33, Quadra n° 14 - | dpu.adm.umuarama@dpu.def.br (44) 3624-8489
(44) 8847-4849
Zonal
. dpu.adm.nsi@dpu.def.br; (21) 3602-1621
19 Niter6i/RJ E?tiréil%oscgggzazgg?l’ 311°ara‘ . reuza.souza@dpu.def.br; (61) 98134-7858
’ ' jonatas.bacelar@dpu.def.br (21) 99148-7368
Avenida Sete de Setembro, 1840,
20 Porto Velho/RO Bairro Nossa Senhora Das Gragas. dpu.adm.ro@dpu.def.br (69) 9 9257-4160
CEP 76.804-124
Rua Ewald Muhleise, 138/142 -
Mogi das Bairro, Jardim Bela Vista - Cezar . (11) 4761-6663
21 Cruzes/SP de Souza, Mogi das Cruzes - SP, maria.bueno @dpu.def.br (11) 913165367
08820-300
o Rua Alice Além Saad, n° 665,
22 Ribeirdo Preto/SP Bairro Nova Ribeirania admrp@dpu.def.br (16) 98185-6989
Sao José dos Av. Tivoli, 574 - Vila Betania, Sao .
23 Campos/SP José dos Campos - SP, 12245.230 francisca.vasques @dpu.def.br (12) 99195-8840
Rua José Maria Barbosa,40, Portal (15) 3131-5900
24 Sorocaba/SP da Colina, CEP: 18074-380, | dpu.adm.sorocaba@dpu.def.br
(15) 99173-6064
Sorocaba/SP
. Rua Rio Grande do Sul, n° 585, . (86) 3194-8800
» Teresina/PI Thota/Picarra, CEP 64.014-155 dad.pi@dpu.def.br (86) 99480-3965
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APENDICE B - LISTA DE APARELHOS POR UNIDADE

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 4
18.000 Split 5
24.000 Split 2

Total 11

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade

9.000 Split 4
12.000 Split 18
18.000 Split 14
24.000 Split 3
Total 39

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 15
18.000 Split 6
58.000 Split 1

Total 27

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 2
18.000 Split 3
24.000 Split 1
30.000 Split 3

Total 9

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 1
18.000 Split 37
22.000 Split 1
24.000 Split

Total 44

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 6
12.000 Split 3
18.000 Split 2
24.000 Split 4

Total 15

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 1
18.000 Split 5
24.000 Split 2
60.000 Split 1

Total 9
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Grupo 8 — Vitoria/ES

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 3
12.000 Split 5
18.000 Split 15
24.000 Split 3

47.000 Split 2
48.000 Split 1
Total 29
Grupo 9 — Sao Luis/MA

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 7
18.000 Split 53
24.000 Split 10

48.000 Split 4
Total 74

po 10 — Montes Claros/MG

|

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 1
12.000 Split 11
24.000 Split 3

Total 15

Grupo 11 — Caceres/MT

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 3
18.000 Split 3
24.000 Split 3

Total 9

Grupo 12 — Cuiaba/MT

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 3
18.000 Split 5
24.000 Split 20
30.000 Split 2

Total 30

Grupo 13 — Belém/PA

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 20
24.000 Split 12
36.000 Split 1
48.000 Split 1

Total 34
Grupo 14 — Campina Grande/PB

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 2
18.000 Split 10
24.000 Split 1

Total 13
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Grupo 15 - Caruaru/PE

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 6
18.000 Split 3

Total 9
Grupo 16 — Cascavel/PR

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 8
18.000 Split 1
30.000 Split 3
60.000 Split 1

Total 13
Grupo 17 - Curitiba/PR

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 35
18.000 Split 3
24.000 Split 12
36.000 Split 2
48.000 Split 1
60.000 Split 1

Total 54

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 4
18.000 Split 1
18.000 Janela 1
24.000 Split 7

Total 13

Grupo 19 — Niter6i/RJ

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 11
18.000 Split 7
24.000 Split 6
32.000 Split 2

Total 26

rupo 20 — Porto Velho/RO

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 11
18.000 Split 9
18.000 Janela 3
24.000 Split 12

Total 35
Grupo 21 — Mogi das Cruzes/SP

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 3
12.000 Split /2
18.000 Split 2
24.000 Split "2
30.000 Split 3
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| Total 12 |
Grupo 22 - Ribeirao Preto/SP
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 22
24.000 Split 8
Total 30
Grupo 23 — Sao José dos Campos/SP
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 4
12.000 Split 4
18.000 Split 3
24.000 Split 2
30.000 Split 1
Total 14

Grupo 24 - Sorocaba/SP
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Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 1
18.000 Split 11
24.000 Split 1

Total 13

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
18.000 Split 15
24.000 Split 5
30.000 Split 7
48.000 Split 3

Total 30
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APENDICE C - PRECO REFERENCIAL

Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada q q
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . - de de 2 Compras.Gov A e
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3. 3. .. (Média) S
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutenggo |, s | RS 17988 | Rs23800 | R$ 16300 | R 16397
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 171,93 | R$ 5.673,69 28.368.45
R$ 5.936,04 ‘ R$ 7.854,00 | R$ 5.379,00 ‘ R$5.411,01 IPO
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio . i R$ 258,63 ‘ RS 193,67 | R$ 150,00 ‘ R$ 283,55
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 226,15 | R$ 2.035,35 10.176.75
R$ 2.327,67 ‘ R$ 1.743,03 | R$ 1.350,00 ‘ R$ 2.551,95 D
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 41171 | R$44690 | R$10000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
1 Arapiraca/AL 11 Remanejamento 6 30 Mediana
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 374,06 | R$ 2.244,36 11.221.80
R$247026 | R$2.681.40 | R$60000 | RS201840 221,
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$ 50480 | R$599.07 | R$40000 | Rs4gsog | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 11 55
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 499,94 | R$ 5.499,34 27.496.70
R$ 5.552,80 ‘ R$ 6.589,77 | R$ 4.400,00 ‘ R$ 5.445,88 I
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
RS 149,50 ‘ RS 245,23 | R$ 50,00 ‘ R$ 161,66 | Unitirio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 11 55
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ 155,58 | R$ 1.711,38 | R$ 8.556,90
R$ 1.644,50 ‘ R$ 2.697,53 | R$ 550,00 ‘ R$ 1.778,26
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Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 475,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 11 55 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (©) (C=A"D) R$ 475,00 | R$ 5.225,00 RS
DPU R$ 5.225.00 ’ e 26.125,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 22.389,12
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 111.945,60
Qtd. Qtd. .
Estimada | Estimada . VRS Metosiologl a
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de q ~ de de 2 Compras.Gov as g
Local Especificacoes - - Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3. 3. .. (Média) Rr
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$179.88 | R$238,00 | R$16300 | R$163,97 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Manutencio 117 585
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
R$ R$ R$I71L93 1 Fl$5 81 | 100 }§$9 05
21.045.96 27.846.00 R$ 19.071,00 | R$ 19.184,49 4 4
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutenciio 8 90 R$ 256,63 ‘ R$ 193,67 | R$ 150,00 ‘ R$ 283,55
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 225,15 | R$ 4.052,70 20.263.50
R$4.619.34 | R$3.486.06 | R$2700.00 | R$5.103.90 263,
2 Maceié/AL 39 — Mediana
Valor Unitario (B) Valor Valor Valor para
R$ 41171 | R$44690 | R$10000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 20 100
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 374,06 | R$ 7.481,20 37.406.00
R$ 823420 | R$8.938.00 | R$2.00000 | RS 672800 406,
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$ 504,80 ‘ R$ 599,07 | R$ 400,00 ‘ R$ 495,08 | Unitario | Anual 5 Anos
Instalacao 39 195
Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS R$ 499,94 RS RS
’ 19.497,66 97.488,30
19.687.20 23.363.73 R$ 15.600,00 | R$ 19.308,12
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Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
RS 149,50 ‘ RS 245,23 | R$ 50,00 ‘ R$ 191,66 | Unitirio | Anual 5 Anos
Desinstalagio 39 195
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 170,58 | R$ 6.652,62 33.263.10
R$ 5.830,50 ‘ R$9.563,97 | R$ 1.950,00 ‘ R$ 7.474,74 I
Materiais - Valor Unitdrio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado R$ 425,00 Unitério Anual 5 Anos
conforme 39 195 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) RS 425.00 R$ R$
DPU R$ 16.575.00 ’ 16.575,00 82.875,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 74.374,99
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 371.874,95
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada q .
A Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup L Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .z
ocal Especificacoes . . Precos Precos - Pregao P Valor Maximo Aceitavel para
0 Aparelhos Servicos | Servicos Lo, L. . . (Média) . .
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$201,78 | R$227.25 | R$15000 | R$16397 | Unitdrio | Anual S Anos
Manutencio 66 330
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
R$ R$ RS 182881 1, (?73(;) 08 | 60 3R53(;) 40
13.317.48 14.998.50 R$9.900,00 | R$ 10.822,02 4 4
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$ 24667 | R$34900 | Rs24667 | Rs2g3ss | Unitdrio | Anual 5 Anos
3 Macapa/AP 22 Manutencéo 18 90 5 5 5 5 Mediana
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 265,11 | R$4.771,98 23.859.90
R$ 444006 | R$6.282.00 | R$4.44006 | R$5.103.90 859,
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$ 466,67 ‘ R$ 600,00 | R$ 336,40 ‘ R$ 336,40 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 11 55
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 401,54 | R$ 4.416,94 22.084.70
R$ 5.133,37 ‘ RS$ 6.600,00 | R$ 3.700,40 ‘ R$ 3.700,40 VO™
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Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 531,18 | R$65000 | R$49508 | R$49508 | Unitdrio | Anual S Anos
Instalacao 22 110
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ R$ RESI3I3 |y 583; 86 | 56 ﬁt 30
11.685.96 14.300,00 R$ 10.891,76 | R$ 10.891,76 4 )
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$149.17 | R$18000 | R$25000 | Rsisree | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 22 110
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 170,83 | R$ 3.758,26 18.791.30
R$ 3.281,74 ‘ RS$ 3.960,00 | RS$ 5.500,00 ‘ RS$ 3.556,52 7
Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 450,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 22 110 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) R$450.00 | RS 9.900.00 RS
DPU R$ 9.900,00 ’ A 49.500,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 46.206,12
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 231.030,60
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . :
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov s _
Local Especificacoes 5 5 Precos Precos - Pregao g Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos PN - - (Média) R
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio | - s | RS 17988 | Rs23800 | R$ 16300 | R 16397
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 171,93 | R$4.642,11 23.210.55
Feira de R$ 4.856,76 ‘ RS$ 6.426,00 | R$ 4.401,00 ‘ R$ 4.427,19 i
4 Santana/BA 9 . Mediana
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio . i R$ 258,63 ‘ R$ 193,67 | R$ 150,00 ‘ R$ 283,55
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 226,15 | R$ 2.035,35 10.176.75
R$ 2.327,67 ‘ R$ 1.743,03 | R$ 1.350,00 ‘ R$ 2.551,95 I
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Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 411,71 ‘ R$ 446,90 | R$ 100,00 ‘ R$ 336,40 | Unitdrio | Anual S Anos
Remanejamento 5 25
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ 374,06 | R$ 1.870,30 | R$ 9.351,50
R$ 2.058,55 ‘ R$ 2.234,50 | R$ 500,00 ‘ R$ 1.682,00
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 50480 | R$599.07 | R$40000 | Rs4gsog | Unitdrio |  Anual 5 Anos
Instalacao 9 45
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 499,94 | R$ 4.499,46 22.497.30
R$4.54320 | R$5391.63 | R$3.60000 | R$4.455.72 497,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 14950 | R$24523 | R$5000 | Rsicree | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 9 45
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ 155,58 | R$ 1.400,22 | R$ 7.001,10
R$ 1.345,50 ‘ R$ 2.207,07 | R$ 450,00 ‘ RS 1.454,94
Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 500,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 9 45 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (©) (C=A"D) R$ 500,00 | R$ 4.500,00 RS
DPU R$ 4.500,00 ’ T 22.500,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 18.947,44
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 94.737,20
Qtd. Qtd. .
Estimada | Estimada . Mo Metosiologl a
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de q ~ de de 2 Compras.Gov as g
Local Especificacoes - - Precos Precos - Pregao P Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3. 3. .. (Média) Rr
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Manutencs R$179.88 | R$238,00 | R$16300 | R$163,97 | Unitdrio | Anual 5 Anos
5 Salvador/BA 44 anutencdo 132 660 Mediana
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS R$ 17193 | . RS RS
’ 22.694,76 113.473,80
2374416 31.416,00 R$21.516,00 | R$ 21.644,04
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Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutenciio - 135 R$ 258,63 ‘ R$ 193,67 | R$ 150,00 ‘ R$ 283,55
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 226,15 | R$ 6.106,05 30.530.25
R$ 6.983,01 ‘ R$ 5.229,09 | R$ 4.050,00 ‘ R$ 7.655,85 it
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 41171 | R$44690 | R$10000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 22 110
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 374,06 | R$ 8.229,32 41.146.60
R$9.057,62 ‘ R$9.831,80 | R$ 2.200,00 ‘ R$ 7.400,80 150,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 50480 | R$599.07 | R$40000 | Rs4gsog | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 44 220
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ R$ R$49994 1 ) 59% 36 | 109 1;36 80
22211.20 26.359.08 R$ 17.600,00 | R$ 21.783,52 i i
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 149,50 | R$24523 | R$50,00 R$ 161,66 | Unitirio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 44 220
Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 155,58 | R$ 6.845,52 34.227.60
R$ 6.578,00 10.790.12 R$2.200,00 | R$7.113,04
Materiais - Valor Unitdrio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado R$ 400,00 Unitério Anual 5 Anos
conforme 44 220 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B)
¢ RS 400,00 RS RS
DPU RS 17.600.00 ’ 17.600,00 | 88.000,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 83.473,01
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 417.365,05
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . :
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov as g
Local Especificacoes q q Precos Precos - Pregao Py Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos P P At (Média) A
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
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Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
. R$ 179,88 | R$238,00 | R$163,00 | R$ 163,97 | Unitario Anual 5 Anos
Manutencao 45 225
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 171,93 | R$7.736.85 | 30 (o0 oo
R$8.094.60 | o000 | RS7.33500 | R$7.378.65 :
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Manutengio R$258.63 | R$19367 | R$15000 | Rs2g3ss | Unitdrio | Anual | 5 Anos
" 9 45
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$226,15 | R$2.035,35 | | e
RS 2.327.67 ‘ RS 1.743,03 | RS 1.350,00 ‘ RS 2.551,95 176,
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$ 411,71 ‘ R$ 446,90 | R$ 100,00 ‘ R$ 336,40 | Unitirio |  Anual 5 Anos ,
Remanejamento 8 40 Mediana
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 374,06 | R$2.99248 | |, 05
. Vitéria da s RS 3.293,68 ‘ RS 3.575,20 | R$ 800,00 ‘ RS 2.691,20 962,
Conquista/BA Valor Unitério (B
alor Unitario (B) Valor Valor Valor para
RS 504,80 ‘ R$ 599,07 | R$ 400,00 ‘ R$ 495,08 | Unitario Anual 5 Anos
Instalacao 15 75
Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 499,94 | R$ 7.499,10 | 1 4% <0
RS 7.572,00 ‘ RS 8.986,05 | RS 6.000,00 ‘ RS 7.426,20 495,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 14950 | R$24523 | R$5000 | Rsicree | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacio 15 75
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 155,58 | R$2.333,70 | || <o <
RS 2.242,50 ‘ RS 3.678,45 | RS 750,00 ‘ RS 2.424.90 608,
Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado R$ 475,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 15 75 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A"B) RS$ 475,00 | R$ 7.125,00 RS
DPU RS 7.125.00 ’ e 35.625,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 29.722,48
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 148.612,40
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Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . q
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .oz
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos Py Py At (Média) A
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio ” 35 R$ 193,30 ‘ R$ 275,00 | R$ 160,00 ‘ RS 163,97
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 178,64 | R$ 4.823,28 24.116.40
R$5.219,10 ‘ R$ 7.425,00 | R$ 4.320,00 ‘ R$ 4.427,19 Ea
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio , o | R32067 | R$31667 | R$20000 | R$28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 285,11 | R$ 2.565,99 12.829 95
R$2.580.03 | R$2.85003 | RS 1.800.00 | R$255195 829,
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$341.67 | R$34000 | R$9000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 5 25 Mediana
Valor Total (C) (C=A*B)
7 Linhares/ES 9 R$ 338,20 | R$ 1.691,00 | R$ 8.455,00
R$ 1.708,35 ‘ R$ 1.700,00 | R$ 450,00 ‘ R$ 1.682,00
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 470,77 ‘ R$ 425,00 | R$ 100,00 ‘ R$ 495,08 | Unitdrio | Anual S Anos
Instalacao 9 45
Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 447,89 | R$4.031,01 20.155.05
R$ 4.236,93 ‘ RS$ 3.825,00 | R$ 900,00 ‘ R$ 4.455,72 I
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$279.61 | R$30667 | R$4000 | Rsiclee | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 9 45
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ 220,64 | R$ 1.985,76 | R$ 9.928,80
R$2.51649 | R$2760.03 | R$36000 | RS 145494
Materiais - Valor Unitario (B)
Valor Fixado 9 45 UV?tl;) T Xalorl VZ](X PArd | vilor Fixo
conforme R$ 500,00 nitario nual nos
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Lo ik Valor Total (C) (C=A*B) RS
DPU R$ 500,00 | R$ 4.500,00 | 5 50 00
R$ 4.500,00 e
VALOR TOTAL ANUAL R$ 19.597,04
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 97.985,20
Qtd. Qtd. .
Estimada | Estimada . VRIS Metosiologl a
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov s _
Local Especificacoes 5 5 Precos Precos - Pregao g Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos PN - - (Média) R
A (Média) (Média) similar Estimativa
nual para S
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$ 19330 | R$27500 | R$16000 | R$163,97 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Manutencio 87 435
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS R$
R$ R$ RS 17864 | 1554168 | 77.70840
16.817.10 23.925.00 R$ 13.920,00 | R$ 14.265,39
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio s 0 R$ 286,67 ‘ R$ 316,67 | R$ 200,00 ‘ R$ 283,55
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 285,11 | R$5.131,98 25.659.90
R$ 5.160,06 ‘ R$ 5.700,06 | RS$ 3.600,00 ‘ R$ 5.103,90 Rt
8 Vitéria/ES 29 Valor Unitario () VD R N Micdiana
R$341,67 | R$34000 | R$9000 | Rs3364o | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 15 75
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 338,20 | R$ 5.073,00 25.365.00
R$ 5.125,05 ‘ R$ 5.100,00 | R$ 1.350,00 ‘ R$ 5.046,00 O
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$47077 | R$42500 | R$10000 | Rs4gsog | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 29 145
Valor Total (C) (C=A*B) RS RS
RS RS R$2.900,00 | R$ 14.357,32 REMTSI 1oosss1 | 6494405
13.652,33 12.325,00 T T
Valor Unitario (B)
Desinstalagiio 29 145 UV?‘tlf’r. Xa"’rl Vasl‘:: para
R$279,61 | R$306,67 R$ 40,00 R$ 161,66 RIATIO MU DOS

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Palacio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br




DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 220,64 | R$ 6.398,56 31.992.80
R$ 8.108,69 | R$8.893,43 | R$ 1.160,00 R$ 4.688,14 T
Materiais - Valor Unitario (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 450,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 29 145 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) RS 450.00 R$ R$
DPU RS 13.050,00 ’ 13.050,00 | 65.250,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 58.184,03
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 290.920,15
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada q .
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . - de de 2 Compras.Gov A e
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3, 3, .. (Média) S
A (Média) (Média) similar Estimativa
nual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
- R$179.88 | R$23800 | R$16300 | R$16397 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Manutencio 220 1110
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS R$I7L93 | 5 f?é 46 | 190 }éiz 30
39.933.36 52.836.00 R$ 36.186,00 | R$ 36.401,34 4 )
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio | o | R82863 | R$193.67 | R$15000 | Rs28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
9 Sao Luis/MA 74 R$ 226,15 | R$ 8.141,40 40.707.00 Mediana
R$9.310.68 | R$6.972.12 | R$5.40000 | R$ 10.207.80 707,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 41171 | R$44690 | R$10000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 37 185
Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS RS7406 | 3oy | g9201.10
1523327 16.535.30 R$3.700,00 | R$ 12.446,30 ) 4
Valor Unitario (B)
Instalagiio 74 370 UV?‘lf’r. Xa"’rl Vasl‘:: para
R$ 504,80 | R$599,07 | RS$400,00 R$ 495,08 LEIE) MU DOS
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Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS R$ 499,94 R$ R$
’ 36.995,56 184.977,80
37.355.20 44.331.18 R$ 29.600,00 | R$ 36.635,92
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 149,50 | R$24523 | R$50,00 R$ 161,66 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 74 370
Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS RS 15558 | ) 0y | 5750000
11.063.00 18.147.02 R$3.700,00 | R$ 11.962,84 > K
Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 375,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 74 370 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) R$ R$
R$ 375,00
DPU RS 27.750.00 ’ 27.750,00 | 138.750,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 136.408,56
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS RS$ 682.042,80
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . :
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de q ~ de de ~ Compras.Gov as g
Local Especificacoes 5 5 Precos Precos - Pregao g Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos PN PN - (Média) R
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
« R$ 19330 | R$27500 | R$160,00 | R$163,97 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Manutencio 45 295
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 178,64 | R$ 8.038,80 40.194.00
Mont R$ 8.698,50 12.375.00 R$ 7.200,00 | R$7.378,65 K
ontes .
2 Claros/MG & Valor Unitario (B) Valor Valor o Mediana
Unitario Anual 5 Anos
Manutenciio 0 45 R$ 286,67 ‘ R$ 316,67 | R$ 200,00 ‘ R$ 283,55
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 285,11 | R$ 2.565,99 12.829 95
R$ 2.580,03 ‘ R$ 2.850,03 | R$ 1.800,00 ‘ R$ 2.551,95 it
Remanejamento 8 40 Valor Unitario (B)
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R$341,67 | R$34000 | R$9000 | R$33640 | valor Valor = Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 338,20 | R$ 2.705,60 13.528.00
R$ 2.733,36 ‘ R$ 2.720,00 | R$ 720,00 ‘ R$ 2.691,20 0
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$ 470,77 ‘ R$ 425,00 | R$ 100,00 ‘ R$ 495,08 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 15 75
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 447,89 | R$ 6.718,35 33.591.75
R$ 7.061,55 ‘ R$ 6.375,00 | R$ 1.500,00 ‘ R$ 7.426,20 o7
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 279,61 ‘ R$ 306,67 | R$ 40,00 ‘ R$ 161,66 | Unitirio | Anual S Anos
Desinstalacao 15 75
Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 220,64 | R$ 3.309,60 16.548.00
R$4.194.15 | R$4.60005 | R$60000 | RS2424.90 548,
Materiais - Valor Unitdrio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 475,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 15 75 Valor Fixo
Orc¢amento da Valor Total (C) (C=A*B) R$475.00 | RS 7.125.00 R$
DPU RS 7.125,00 ’ T 35.625.00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 30.463,34
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 152.316,70
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . .
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .z
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos 5 5 At (Média) A
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutenciio - 135 R$ 191,67 R$ 269,86 | R$ 163,00 ‘ R$ 163,97
11 Caceres/MT 9 Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS Mediana
R$ 177,82 | R$ 4.801,14 24.005.70
R$ 5.175,09 ‘ R$ 7.286,22 | R$ 4.401,00 ‘ R$ 4.427,19 U
9 45 Valor Unitario (B)
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RS 24460 | R$343.00 | R$15000 | R$28355 | ,valor Valor | Valor para
. Unitario Anual 5 Anos
Manutencao Valor Total (C) (C=A*B)
. alor Tota =
Corretiva RS 26408 | R$ 237672 | || ;i 0
R$ 2.201,40 ‘ R$ 3.087,00 | R$ 1.350,00 ‘ R$ 2.551,95 (009
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$ 420,33 ‘ R$ 349,14 | R$ 200,00 ‘ R$ 336,40 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 5 25
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ 342,77 | R$ 1.713,85 | R$ 8.569,25
R$ 2.101,65 ‘ R$ 1.745,70 | R$ 1.000,00 ‘ R$ 1.682,00
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 519,79 ‘ R$ 499,00 | R$ 350,00 ‘ R$ 495,08 | Unitdrio | Anual S Anos
Instalacao 9 45
Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 497,04 | R$ 4.473,36 22.366.80
R$ 4.678,11 ‘ R$ 4.491,00 | R$ 3.150,00 ‘ R$ 4.455,72 U
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 17667 | R$19641 | R$5000 | Rsiclee | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 9 45
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ 169,17 | R$ 1.522,53 | R$ 7.612,65
R$ 159003 | R$ 176769 | R$45000 | RS 145494
Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor para
Valor Fixado R$ 500,00 Anual 5 Anos
conforme 9 45 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) R$ 500,00 | RS 4.500,00 RS
DPU R$ 4.500,00 ’ S| 2290000
VALOR TOTAL ANUAL R$ 19.387,60
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 96.938,00
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . :
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov s _
Local Especificacoes 5 5 Precos Precos - Pregao g Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos PN - - (Média) R
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
12 Cuiaba/MT 30 90 450 Valor Unitario (B) Mediana
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R$ 191,67 | R$269.86 | R$16300 | R$16397 | . valor Valor | Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutencao —A ¥
Preventiva Valor Total (©) (C=ATH) R$ 177,82 R$ RS
R$ R$ ’ 16.003,80 80.019,00
17.250.30 24.287.40 R$ 14.670,00 | R$ 14.757,30
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutencio 5 o | RS20 | R$34300 | R$15000 | R$28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 264,08 | R$ 4.753,44 23.767.20
R$ 4.402,80 ‘ R$ 6.174,00 | R$ 2.700,00 ‘ R$5.103,90 S0
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$42033 | R$349.14 | R$20000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 15 75
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 342,77 | R$ 5.141,55 25.707.75
R$6.304.95 | R$5237.10 | R$3.00000 | RS 504600 707,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$51979 | R$499.00 | R$35000 | Rs4gsog | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 30 150
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ R$ R$497.04 114 §1$1 20 | 74 ?5$6 00
15.593.70 14.970.00 R$ 10.500,00 | R$ 14.852,40 y 4
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 176,67 ‘ R$ 196,41 | R$ 50,00 ‘ R$ 161,66 | Unitirio | Anual 5 Anos
Desinstalagio 30 150
Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 169,17 | R$5.075,10 2537550
R$5.300.10 | R$5.89230 | R 150000 | RS4.849.80 375,
Materiais - Valor Unitdrio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 425,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 30 150 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) RS RS
DPU R$425.00 | 1575000 | 63.750,00
R$ 12.750,00 e e
VALOR TOTAL ANUAL R$ 58.635,09
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 293.175,45
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Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . .
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup L Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .oz
ocal Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos Py Py At (Média) A
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$201,78 | R$227.25 | R$15000 | R$163,97 | Unitdrio | Anual S Anos
Manutencio 102 510
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
R$ R$ RS18288 1 14 55353 76 | 93 563; 80
20.581.56 23.179.50 R$ 15.300,00 | R$ 16.724,94 > ’
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio N o |RS20667 | R$349.00 | R$24667 | Rs28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 265,11 | R$4.771,98 23.859.90
R$ 4.440,06 ‘ R$ 6.282,00 | R$ 4.440,06 ‘ R$5.103,90 e
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 466,67 ‘ R$ 600,00 | R$ 336,40 ‘ R$ 336,40 | Unitdrio | Anual S Anos
Remanejamento 17 85 Mediana
Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 401,54 | R$ 6.826,18 34.130.90
13 Belém/PA 34 R$ 7.933,39 R$ 5.718,80 R$ 5.718,80 I
10.200,00
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 531,18 | R$650,00 | R$49508 | R$49508 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 34 170
Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS R$SI3I3 14 zﬁ% 0 | 87 2R3$§ 10
18.060.12 22.100,00 R$ 16.832,72 | R$ 16.832,72 d >
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 149,17 ‘ R$ 180,00 | R$ 250,00 ‘ R$ 161,66 | Unitdrio | Anual S Anos
Desinstalacao 34 170
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 170,83 | R$ 5.808,22 29.041.10
R$ 5.071,78 ‘ R$ 6.120,00 | R$ 8.500,00 ‘ R$ 5.496,44 T
Materiais - PP
Valor Fixado Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
conforme 34 170 R$ 425,00 Unitdrio | Anual SARnos | vylor Fixo
Orcamento da
DPU Valor Total (C) (C=A*B) R$ 425,00
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R$ R$
R$ 14.450,00 ‘ 14.450,00 ‘ 72.250,00 |
VALOR TOTAL ANUAL R$ 67.956,56
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 339.782,80
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . q
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .oz
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos Py Py At (Média) A
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio “ o RS 179,88 ‘ R$ 238,00 | R$ 163,00 ‘ RS 163,97
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 171,93 | R$ 6.705,27 33.526.35
R$ 7.015,32 ‘ R$ 9.282,00 | R$ 6.357,00 ‘ R$ 6.394,83 e
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio ; b LRS286 | RS 19367 | R$15000 | R$28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 226,15 | R$ 2.035,35 10.176.75
R$2.327.67 | R$ 174303 | R$ 135000 | R$255195 176,
. Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
14 CampmaB 13 R$ 411,71 ‘ R$ 446,90 | R$ 100,00 ‘ RS 336,40 Unitario Anual 5 Anos Mediana
Grande/P Remanejamento 7 35
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 374,06 | R$2.618,42 13.092.10
R$ 2.881,97 ‘ R$ 3.128,30 | R$ 700,00 ‘ R$ 2.354,80 et
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 504,80 ‘ R$ 599,07 | R$ 400,00 ‘ R$ 495,08 | Unitdrio | Anual S Anos
Instalacao 13 65
Valor Total (C) (C=A*B) R$
R$ 499,94 | R$ 6.499,22 32.496.10
R$ 6.562,40 ‘ R$ 7.787,91 | R$ 5.200,00 ‘ R$ 6.436,04 I
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Desinstalacio 13 65 R$ 14950 | R$24523 | R$5000 | Rsicree | Unitdrio | Anual 5 Anos
Valor Total (C) (C=A*B) R$ 155,58 | R$ 2.022,54
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R$
R$ 1.943,50 ‘ R$ 3.187,99 | R$ 650,00 ‘ R$ 2.101,58 10.112.70
Materiais - Valor Unitdrio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 475,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 13 65 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) R$475.00 | RS 6.175.00 RS
DPU R$ 6.175,00 ' T 3087500
VALOR TOTAL ANUAL RS$ 26.055,80
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 130.279,00
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada q q
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . - de de 2 Compras.Gov A e
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3, 3. .. (Média) S
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
- R$179.88 | R$238,00 | R$16300 | R$16397 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Manutencao 27 135
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 171,93 | R$ 4.642,11 23.210.55
R$ 4.856,76 32.130,00 R$ 4.401,00 R$ 4.427,19 )
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio ; b LRS2863 | RS 19367 | R$15000 | Rs28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 226,15 | R$ 2.035,35 10.176.75 .
15 | Carvarw/PE 9 RS 2.327,67 ‘ RS 1.743,03 | RS 1.350,00 ‘ RS 2.551,95 176, Mediana
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 41171 | R$44690 | R$10000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 5 275
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ 374,06 | R$ 1.870,30 | R$ 9.351,50
R$ 2.058,55 ‘ R$ 2.234,50 | R$ 500,00 ‘ R$ 1.682,00
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Instalaciio 9 45 R$ 504,80 ‘ R$ 599,07 | R$ 400,00 ‘ R$ 495,08 | Unitario | Anual 5 Anos
Valor Total (C) (C=A*B) R$ 499,94 | R$ 4.499.46
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R$
R$ 4.543,20 ‘ R$ 5.391,63 | RS$ 3.600,00 ‘ R$ 4.455,72 22.497.30
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 14950 | R$24523 | R$5000 | Rsicree | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 9 45
Valor Total (C) (C=A*B)
R$ 155,58 | R$ 1.400,22 | R$ 7.001,10
R$ 1.345,50 ‘ R$ 2.207,07 | R$ 450,00 ‘ R$ 1.454,94
Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 500,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 9 45 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (©) (C=A"D) R$ 500,00 | R$ 4.500,00 RS
DPU RS 4.500.00 : UL 22.500,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 18.947,44
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 94.737,20
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . q
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .oz
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos Py Py At (Média) A
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$ 189,76 | R$327.50 | R$16300 | R$16397 | Unitirio | Anual S Anos
Manutencio 39 195
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 176,87 | R$ 6.897,93 34.480.65
R$ 7.400,64 12.772.50 R$ 6.357,00 | R$6.394,83 ’
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos i
16 | Cascavel/PR 13 Manutengio . . R$21000 | R$27250 | R$10000 | Rs283.55 Mediana
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 241,25 | R$2.171,25 10.856.25
R$ 1.890,00 ‘ R$ 2.452,50 | R$ 900,00 ‘ R$ 2.551,95 SO
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Remanejamento 7 35 R$ 366,67 ‘ R$ 540,00 | R$ 100,00 ‘ R$ 336,40 | Unitario | Anual 5 Anos
Valor Total (C) (C=A*B) R$ 351,54 | R$ 2.460,78
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R$
R$ 2.566,69 ‘ R$ 3.780,00 | R$ 700,00 ‘ R$ 2.354,80 12.303,90
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$50578 | R$65000 | R$40000 | Rs49sog | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 13 65
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 500,43 | R$ 6.505,59 32.527.95
R$ 6.575,14 ‘ RS$ 8.450,00 | R$ 5.200,00 ‘ RS$ 6.436,04 b
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 182,08 ‘ R$ 180,00 | R$ 50,00 ‘ R$ 161,66 | Unitdrio | Anual S Anos
Desinstalacao 13 65
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 170,83 | R$ 2.220,79 11.103.95
R$ 2.367,04 ‘ R$ 2.340,00 | R$ 650,00 ‘ R$2.101,58 e
Materiais - Villor Dt i) Valor Valor Valor para
Valor Fixado R$ 475,00 Unitério Anual 5 Anos
conforme 13 65 Valor Fixo
Orc¢amento da Valor Total (C) (C=A*B) R$
DPU R$ 475,00 | R$6.175.00 | 30 022 o
R$ 6.175,00 819,
VALOR TOTAL ANUAL R$ 26.431,34
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 132.156,70
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada q .
A Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .z
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
0 Aparelhos Servicos | Servicos Lo, . . . (Média) . .
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$ 189,76 | R$327.50 | R$16300 | R$16397 | Unitirio | Anual S Anos
Manutencio 162 310
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
y RS RS RST687 | 506 04 | 14356470 :
17 Curitiba/PR 54 30.741.12 53.055.00 R$ 26.406,00 | R$ 26.563,14 > 4 Mediana
: Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Manutencio 27 135 | R$21000 | R$27250 | R$10000 | R$28355 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Corretiva
Valor Total (C) (C=A*B) R$ 241,25 | R$6.513,75
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R$
R$ 5.670,00 ‘ R$ 7.357,50 | R$ 2.700,00 ‘ R$ 7.655,85 32.568.75
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 36667 | R$54000 | R$10000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 27 135
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 351,54 | R$9.491,58
R$ ’ ’ 47.457,90
R$ 9.900,09 14.580.00 R$2.700,00 | R$9.082,80
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$505.78 | R$65000 | R$400,00 | R$49508 | Unitirio | Anual S Anos
Instalacao 54 270
Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS RS 50043 | 5000 | 1asieuo
27312.12 35.100,00 R$ 21.600,00 | R$ 26.734,32 , >
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 18208 | R$18000 | R$5000 | Rsiclee | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacio 54 270
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 170,83 | R$9.224,82 46.124.10
R$9.832,32 ‘ R$ 9.720,00 | R$ 2.700,00 ‘ R$ 8.729,64 e
Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado R$ 375,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 54 270 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) RS RS
R$ 375,00
DPU RS 20.250.00 ’ 20.250,00 | 101.250,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 101.156,31
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 505.781,55
Qtd. Qtd. .
Estimada | Estimada . Mo Metosiologl a
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de q ~ de de 2 Compras.Gov as g
Local Especificacoes - - Precos Precos - Pregao P Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3. 3. .. (Média) Rr
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
5 Valor Unitario (B)
18 Umuarama/PR 13 hl/ianutel{gao 39 195 Uv?tl;: - Xaloti VZ]?: para Mediana
reventiva R$ 189,76 | R$327,50 | R$ 163,00 | R$163,97 nitario nua nos
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Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 176,87 | R$ 6.897.93 | 4, 4o o«
R$ 740064 | ;200 5o | RS6.357.00 | RS 6.394.83 ;
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio ; b LRS21000 | R$27250 | R$10000 | R$28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$241.25 | R$ 217125 | | e oo
RS 1.890,00 ‘ RS 2.452,50 | RS 900,00 ‘ RS 2.551,95 856,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
RS 366,67 ‘ RS 540,00 | RS 100,00 ‘ R$ 33640 | Unitdrio |  Anual 5 Anos
Remanejamento 7 35
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 351,54 | RS 2460.78 | |5 3% o0
R$ 2.566,69 ‘ R$ 3.780,00 | R$ 700,00 ‘ R$ 2.354,80 -303,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 505,78 ‘ R$ 650,00 | RS 400,00 ‘ R$ 495,08 | Unitario |  Anual 5 Anos
Instalacao 13 65
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 50043 | R$6.505.59 | 55 o> o
R$ 6.575,14 ‘ R$ 8.450,00 | R$ 5.200,00 ‘ R$ 6.436,04 527,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
RS 182,08 ‘ RS 180,00 | RS 50,00 ‘ RS 161,66 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 13 65
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 170.83 | R$2.220.79 | || 103 o5
RS 2.367,04 ‘ RS 2.340,00 | RS 650,00 ‘ R$2.101,58 103,
Materiais - Valor Unitdrio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 475,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 13 65 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A"B) R$ 475,00 | R$ 6.175,00 RS
LAY R$ 6.175,00 ’ o 30.875,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 26.431,34
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 132.156,70
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Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . q
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .oz
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos Py Py At (Média) A
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$ 19330 | R$27500 | R$160,00 | R$163,97 | Unitdrio | Anual S Anos
Manutencio 78 390
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
R$ R$ R$17864 1 13 9R3$3 92 | 69 6R6$9 60
15.077.40 21.450,00 R$ 12.480,00 | R$ 12.789,66 ’ ’
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio N o | RS2067 | Rs31667 | R$20000 | Rs28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 285,11 | R$5.131,98 75.659.90
R$ 5.160,06 ‘ R$ 5.700,06 | RS$ 3.600,00 ‘ R$ 5.103,90 el
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
RS 341,67 ‘ RS 340,00 | R$ 90,00 ‘ R$ 33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 13 65 Mediana
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 338,20 | R$ 4.396,60 21.983.00
19 Niteroi/RJ 26 R$ 4.441,71 ‘ R$ 4.420,00 | R$ 1.170,00 ‘ R$ 4.373,20 709
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 470,77 ‘ R$ 425,00 | R$ 100,00 ‘ R$ 495,08 | Unitdrio | Anual S Anos
Instalacao 26 130
Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS RE44789 1 6I1$5 14 | s8 §2$5 70
12.240.02 11.050.00 R$2.600,00 | R$ 12.872,08 ’ ’
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$279.61 | R$30667 | R$4000 | Rsislee | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 26 130
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 220,64 | R$ 5.736,64 28.683.20
R$ 7.269,86 ‘ R$ 7.973,42 | R$ 1.040,00 ‘ R$ 4.203,16 PO
Materiais - Py
Valor Fixado Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
conforme 26 130 R$ 450,00 Unitirio |  Anual SARnos | vylor Fixo
Orcamento da
DPU Valor Total (C) (C=A*B) R$ 450,00
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R$ R$
R$ 11.700,00 ‘ 11.700,00 ‘ 58.500,00 |
VALOR TOTAL ANUAL R$ 52.544,28
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 262.721,40
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . .
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .oz
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos Py Py At (Média) A
Anual 5 (Média) (Média) similar Estimativa
nual para
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
s R$201,78 | R$22725 | R$150,00 | R$16397 | Unitirio | Anual 5 Anos
Manutencio 105 525
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS R$
R$ RS T Rg 1575000 | RS 1721685 | 200 | 1920240 | 9601200
21.186,90 23.861,25 s T
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio N o | R32667 | R$349.00 | R$24667 | Rs28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 265,11 | R$4.771,98 23.859.90
R$ 444006 | R$ 628200 | R$4.44006 | R$5.103.90 859,
20 | Porto Velho/RO 1 Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para Medi
P ediana
orto Velho R$ 466,67 ‘ R$ 600,00 | R$ 336,40 ‘ R$ 33640 | Unitdrio | Anual AT
Remanejamento 18 90
Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 401,54 | R$ 7.227,72 36.138.60
R$ 8.400,06 10.800.00 R$ 6.055,20 RS$ 6.055,20 4
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 531,18 | R$650,00 | R$49508 | R$49508 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 35 175
Valor Total (C) (C=A*B) RS RS
R$ R$ R$SI3I3 1 1705055 | 89.797.75
18.591.30 22.750.00 R$ 17.327,80 | R$ 17.327,80
Valor Unitario (B)
Desinstalacao 35 175 UV?tl;) * Xalorl VZ](X para
R$ 149,17 | R$ 180,00 | R$ 250,00 R$ 161,66 [METD aud DOS
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Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 170,83 | R$ 5.979,05 29.895.25
R$ 5.220,95 | R$6.300,00 | R$ 8.750,00 R$ 5.658,10 (079
Materiais - Valor Unitario (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 425,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 35 175 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) RS 425.00 R$ R$
DPU RS 14.875,00 ’ 14.875,00 | 74.375,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 70.015,70
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 350.078,50
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada q .
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . - de de 2 Compras.Gov A e
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3, 3, .. (Média) S
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio 6 50 R$ 193,30 ‘ R$ 275,00 | R$ 160,00 ‘ R$ 163,97
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 178,64 | R$ 6.431,04 32.155.20
R$ 6.958,80 ‘ R$ 9.900,00 | R$ 5.760,00 ‘ R$ 5.902,92 s
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutenciio 9 45 R$ 286,67 ‘ R$ 316,67 | R$ 200,00 ‘ R$ 283,55
Corretiva
. Valor Total (C) (C=A*B)
21 é“"g‘ S‘S‘; 12 R$ 285,11 | R$2.565.99 | |, 523;9 95 | Mediana
ruze R$2.580.03 | R$2.85003 | RS 1.800.00 | R$255195 829,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$341.67 | R$34000 | R$9000 | Rs33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 6 30
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 338,20 | R$2.029,20 10.146.00
R$2.05002 | R$2.04000 | R$54000 | RS201840 146,
~ Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Instalacao 12 60 Unitari Anual 5A
R$ 470,77 ‘ R$ 425,00 | R$ 100,00 ‘ R$ 495,08 DILLTIO Dua RoS
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Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 447,89 | R$ 5.374,68 26.873.40
R$ 5.649,24 ‘ R$ 5.100,00 | R$ 1.200,00 ‘ R$ 5.940,96 019
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 279,61 ‘ R$ 306,67 | R$ 40,00 ‘ R$ 161,66 | Unitirio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 12 60
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 220,64 | R$ 2.647,68 13.238.40
R$335532 | R$3.68004 | R$48000 | RS 193992 238,
Materiais - Valor Unitdrio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 475,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 12 60 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) R$475.00 | RS 5.700.00 RS
DPU RS 5.700,00 ’ T 28.500,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 24.748,59
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 123.742,95
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . .
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup L Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .z
ocal Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos Py 5 At (Média) A
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$ 19330 | R$27500 | R$160.00 | R$163,97 | Unitirio | Anual 5 Anos
Manutencio 90 450
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS RS 17864 | 100 o | s0as800
17.397.00 24.750,00 RS 14.400,00 | R$ 14.757,30 ’ ’
. Ribeirio 30 Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para Mediana
Preto/SP Unitério Anual 5 Anos
Manutenci R$ 286,67 | R$316,67 | R$20000 | R$283.55
neao 18 90
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 285,11 | R$5.131,98 25.659.90
R$ 5.160,06 ‘ R$ 5.700,06 | RS$ 3.600,00 ‘ R$ 5.103,90 sl
. Valor Unitario (B) Valor Valor Valor para
Remanejamento 15 75 Unitéri Anual 5A
R$ 341,67 ‘ R$ 340,00 | R$ 90,00 ‘ R$ 336,40 nitario Bl DOS
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Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 338,20 | R$ 5.073,00 75.365.00
R$ 5.125,05 ‘ R$ 5.100,00 | R$ 1.350,00 ‘ R$ 5.046,00 -00,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 470,77 ‘ R$ 425,00 | R$ 100,00 ‘ R$ 495,08 | Unitdrio | Anual S Anos
Instalacao 30 150
Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS RS 44789 | 13500 | r a0
14.123.10 12.750.00 R$ 3.000,00 | R$ 14.852,40 > i
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$279.61 | R$30667 | R$4000 | Rsicres | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 30 150
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 220,64 | R$ 6.619,20 33.096.00
R$ 8.388,30 ‘ R$ 9.200,10 | R$ 1.200,00 ‘ R$ 4.849,80 70,
Materiais - Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 425,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 30 150 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) R$ R$
DPU R$425.00 1 15 75000 | 63.750,00
R$ 12.750,00 - 10 -1
VALOR TOTAL ANUAL R$ 59.088,48
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 295.442,40
Qtd. Qtd. .
Estimada | Estimada q Mo Metosiologl a
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de q ~ de de 2 Compras.Gov as g
Local Especificacoes - - Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3. 3. .. (Média) Rr
(Média) (Média) similar Estimativa
Anual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
< R$ 19330 | R$27500 | R$160,00 | R$163,97 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Manutencio 4 210
S50 José d Preventiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
23 et 14 RS R$ 178,64 | R$7.502.88 | ..o o | Mediana
SPOS R$ 8.118,60 R$ 6.720,00 | R$ 6.886,74 R
11.550,00
Manutencio 9 45 Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Corretiva R$286,67 | R$31667 | R$20000 | R$2835s | Unitdrio | Anual LTS
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Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 285,11 | R$ 2.565,99 12.829 95
R$ 2.580,03 ‘ R$ 2.850,03 | R$ 1.800,00 ‘ R$ 2.551,95 it
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
RS 341,67 ‘ RS 340,00 | R$ 90,00 ‘ R$ 33640 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 7 35
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 338,20 | R$ 2.367,40 11.837.00
R$2.39169 | R$238000 | R$630.00 | RS2354.80 837,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$47077 | R$42500 | R$10000 | Rs49sog | Unitdrio | Anual 5 Anos
Instalacao 14 70
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 447,89 | R$ 6.270,46 31.352.30
R$6.590.78 | R$5.95000 | RS 140000 | RS 693112 352,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 279,61 ‘ R$ 306,67 | R$ 40,00 ‘ R$ 161,66 | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 14 70
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 220,64 | R$ 3.088,96 15.444.80
R$ 3.914,54 ‘ R$ 4.293,38 | R$ 560,00 ‘ R$ 2.263,24 AR
Materiais - Valor Unitario (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 475,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 14 70 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A*B) RS
DPU R$ 475,00 | R$ 6.650,00 33.250.00
RS$ 6.650,00 e
VALOR TOTAL ANUAL R$ 28.445,69
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 142.228,45
Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada q .
q Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . - de de 2 Compras.Gov A e
Local Especificacoes X . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
o Aparelhos Servicos | Servicos 3. 3. .. (Média) S
A (Média) (Média) similar Estimativa
nual para 5
desta DPU dos Valores
(A) Anos
5 Valor Unitario (B)
24 | Sorocaba/SP 13 Manufencdo 39 195 pomor | Yalor | ValoRRara | - yegiana
reventiva R$ 193,30 | R$27500 | R$ 160,00 | R$163,97 nitario nua nos
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Valor Total (C) (C=A*B) RS
RS R$ 178,64 | R$ 6.966,96 34.834.80
R$ 7.538,70 10.725.00 R$ 6.240,00 R$ 6.394,83 4
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio . 4 |RS28667 | R$31667 | R$20000 | R$28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 285,11 | R$2.565,99 12.829.95
R$2.580.03 | R$2.85003 | RS 1.800.00 | R$255195 829,
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$341.67 | R$34000 | R$9000 | Rs3364o | Unitdrio | Anual 5 Anos
Remanejamento 7 35
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 338,20 | R$ 2.367,40 11.837.00
R$ 2.391,69 ‘ R$ 2.380,00 | R$ 630,00 ‘ R$ 2.354,80 <097
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 470,77 ‘ R$ 425,00 | R$ 100,00 ‘ R$ 495,08 | Unitirio | Anual 5 Anos
Instalacao 13 65
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 447,89 | R$ 5.822,57 29.112.85
R$ 6.120,01 ‘ R$ 5.525,00 | R$ 1.300,00 ‘ R$ 6.436,04 e
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
RS 279,61 ‘ RS 306,67 | RS 40,00 ‘ RS 161,66 | Unitdrio |  Anual § Anos
Desinstalacao 13 65
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 220,64 | R$ 2.868,32 14.341.60
R$3.63493 | R$3.98671 | R$52000 | R$2.10158 341,
Materiais - Valor Unitdrio (B) Valor Valor Valor para
Valor Fixado RS 475,00 Unitario Anual 5 Anos
conforme 13 65 Valor Fixo
Orcamento da Valor Total (C) (C=A"B) R$ 475,00 | R$ 6.175,00 RS
DPU R$ 6.175,00 ' S 30.875,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 26.766,24
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS R$ 133.831,20
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Qtd' Qtd' Valor Metodologia
Estimada | Estimada . q
. Banco de Painel de | Homologado aplicada
Grup Quantidade de . ~ de de 2 Compras.Gov P .oz
Local Especificacoes . . Precos Precos - Pregao L. Valor Maximo Aceitavel para
[ Aparelhos Servicos | Servicos Py Py At (Média) A
Anual para 5 (Média) (Média) similar Estimativa
(A) ANOS desta DPU dos Valores
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
- R$179.88 | R$23800 | R$16300 | R$16397 | Unitirio | Anual S Anos
Manutencio 90 450
Preventiva Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS RS 17193 | (58800 | 736850
16.189.20 21.420,00 R$ 14.670,00 | R$ 14.757,30 ’ ”
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
Unitario Anual 5 Anos
Manutengio N b RS2863 | R$ 19367 | R$ 15000 | Rs28355
Corretiva Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 226,15 | R$ 4.070,70 20.353.50
R$ 4.655,34 ‘ RS 3.486,06 | R$ 2.700,00 ‘ R$ 5.103,90 SO0
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 411,71 ‘ R$ 446,90 | R$ 100,00 ‘ R$ 336,40 | Unitdrio | Anual S Anos
Remanejamento 15 75 Mediana
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 374,06 | R$ 5.610,90 28.054.50
25 Teresina/PI 30 R$ 6.175,65 ‘ R$ 6.703,50 | R$ 1.500,00 ‘ RS$ 5.046,00 I
Valor Unitério (B) Valor Valor Valor para
R$ 504,80 ‘ R$ 599,07 | R$ 400,00 ‘ R$ 495,08 | Unitdrio | Anual S Anos
Instalacao 30 150
Valor Total (C) (C=A*B)
RS RS RS 49994 | | o0 | 7490100
15.144.00 17.972.10 R$ 12.000,00 | R$ 14.852,40 » ’
Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
R$ 14950 | R$24523 | R$5000 | Rsicree | Unitdrio | Anual 5 Anos
Desinstalacao 30 150
Valor Total (C) (C=A*B) RS
R$ 155,58 | R$ 4.667,40 23.337.00
R$ 4.485,00 ‘ R$ 7.356,90 | R$ 1.500,00 ‘ R$ 4.849,80 R
Materiais - Py
Valor Fixado Valor Unitirio (B) Valor Valor Valor para
conforme 30 150 R$ 425,00 Unitirio |  Anual SARnos | vylor Fixo
Orcamento da
DPU Valor Total (C) (C=A*B) R$ 425,00
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R$ R$
‘ ‘ R$ 12.750,00 ‘ 12.750,00 ‘ 63.750,00 |
VALOR TOTAL ANUAL RS 57.570,90
VALOR TOTAL PARA 5 ANOS RS 287.854,50
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APENDICE D - MODELO ORDEM DE SERVICO (0OS)

Ordem de Servico para manutencio de aparelhos de ar-condicionado

Nome/Setor Requisitante Contato Data da Ocorréncia Data da Conclusao
Nome do servidor/Area (XX) XXXXXXXXXX dd/mm/aa dd/mm/aa
Local da instalacio do equipamento Hora da Ocorréncia Bl c01.1clusao e
servicos
Sala do Cartério do 1° Oficio XX:XX XX:XX
| Equipamento | Split inverter 9.000 BTUs | Patrimonio: | XXX.XXX
Ocorréncia

Exemplos:
O ar-condicionado da sala ndo resfria o ambiente;
Bandeja quebrada;

O aparelho ndo liga;
O aparelho de ar instalado na sala estd fazendo barulhos recorrentes;
Manutencao preventiva programada dos equipamentos.

Relacionar a ocorréncia que deu inicio a demanda, ou, no caso de preventiva, a necessidade desta,
conforme PMOC.

Problemas Identificados

Compressor quebrado.
Filtros entupidos.
Funciondrio desligando o equipamento de forma incorreta.

No caso da preventiva:

Filtros sujos, dutos obstruidos, e outros mais relacionados no 5.4.3 do TR

Nesse momento, o técnico também deve observar a necessidade de alguma manuteng@o corretiva e
relacionar aqui.

Medida adotada
Aberta a OS para Manutencio Corretiva n° xxx.xxx para tratar do problema identificado durante a
preventiva.
Troca de compressor.
Troca de filtros.
Técnico Responsavel Fiscal Responsavel
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Brasilia, xxxx de xxxx de 202x Brasilia, xxxx de xxxx de 202x
SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Paldcio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF

www.dpu.def.br
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Estudo Teécnico Preliminar 78/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08038.002730/2024-13

2. Descricao da necessidade

2.1. Contratagdo de empresa para prestacéo de servicos de natureza continuada para manutencéo
preventiva e corretiva, instalagéo, desinstalacéo e remanegjamento de aparelhos condicionadores
de ar, incluindo o fornecimento de materiais, reposicdo de pecas, componentes e acessorios e
mao de obra sem exclusividade, sob demanda, a ser realizado nas dependéncias da Defensoria
Publica da Unido da Unidade, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia, e demais Anexos do Edital.

2.2. Considerando a localizacdo geogréfica e as condicdes climatol gicas da regido, para que 0s
ambientes laborais possuam as minimas condi¢des de conforto térmico aos servidores,
colaboradores e assistidos faz-se necess&rio o uso de aparelhos condicionadores de ar. Desta
forma, para assegurar o perfeito e continuo funcionamento destes equipamentos € preciso
contratar empresa para a prestagdo de servico de manutencéo preventiva e corretiva em
aparel hos condicionadores de ar.

2.3. E notério que a qualidade do ar é diretamente afetada com o funcionamento dos
equipamentos no edificio, bem como, pelo estado de conservagdo dos equipamentos do sistema
de climatizagdo, portanto, tanto sua aplicacdo quanto uma adequada manutencdo preventiva deve
ser bem planejada e executada.

2.4. A manutencdo além de ser obrigatéria para o funcionamento dos equipamentos €, também,
uma exigéncia normativa de carater obrigatorio, como colocado pelo Ministério da Salde
através da Portaria n.® 3.523/98.

2.5. Destaca-se ainda a orientacéo técnica dada pela Resolucéo RE n.° 09, de 16/01/2003, da
ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria, onde verifica-se as condi¢des minimas a
serem obedecidas, critérios de manutencdo, operacdo e controle, trazendo aos proprietérios e
administradores de prédios publicos, obrigacdes que se encontram sob pena prevista na Lei n.°
6.437/1977, variando de adverténcia a interdicdo total do edificio, sem prejuizo de outras
penalidades previstas.

2.6. A climatizacéo ineficiente pode danificar equipamentos eletrénicos como computadores e
servidores, ou sgja, caracteriza-se como imprescindivel a utilizac8o e conservacdo destes.

2.7. A DPU néo possui em seu quadro de servidores méo de obra qualificada para a demanda,
portanto, a presente contratagdo que objetiva dar suporte, de forma qualificada e continuada, faz
necessaria por diversos motivos, entre eles: economia, qualidade do ar nos ambientes, aumento
de vida atil dos aparelhos condicionadores de ar, aumento da eficiéncia, diminuicdo dos reparos
de emergéncia e para uma manutencdo das garantias. Destaca-se que para que 0 sistema
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funcione de forma eficiente e mantendo a qualidade do ar em nivel aceitavel se faz necessario as
diversas higienizacGes e manutencdes regul ares.

2.8. Ressdlta-se ainda que as instalagdes das Unidades da Defensoria Publica da Unido séo
plenamente utilizadas pelos servidores, terceirizados, estagiarios e assistidos que, em alguns
casos, permanecem cerca de 10h por dia. Nesse sentido, 0 sistema de climatizagdo deve
permanecer adequado ao uso da populacdo fixa, bem como da populacdo flutuante, que é
atendida pela I nstituicéo.

2.9. Diante dessa necessidade em manter as Unidades em perfeito e ininterrupto funcionamento,
ndo se vislumbra outra situagcdo, que n&o sgja a contratacdo de empresa com emprego de méo de
obra qualificada, materiais e tudo que for necessario para a realizacdo dos servicos de instalacéo,
desinstalagdo, remanejamento, manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores
de ar, bem como fornecimento das pecas de reposi ¢éo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Geral Executiva - SGE Vinicius Freire Vinhas

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os requisitos exigidos para a contratacéo e prestacéo dos servicos descritos neste ETP, bem
como os padrées minimos de qualidade e prazos definidos para atendimento das demandas,
encontram-se determinados pelas especificacdes indicadas no item 8 (oito) do presente ETP.

4.2. Os servigos de manutencdo em sistemas de climatizacdo devem abranger todas as agoes
necessarias para manter os aparel hos em boas condicdes de trabal ho.

4.3. Os requisitos necessarios para instruir os servicos de manutencdo de sistemas de
climatizagdo estdo previstos na ABNT NBR 13971:2014 “Sistemas de refrigeracéo,
condicionamento de ar, ventilagéo e aquecimento — Manutencéo programada’.

4.4. A referida norma define que a manutencdo € a “ combinagdo de todas as acgdes técnicas e
administrativas, incluindo supervisao, destinadas a manter ou restaurar um item (componente,
eguipamento ou sistema) em estado do qual possa desempenhar uma funcéo requerida” . Além
disso, ela disciplina que “ para execucao das atividades previstas nesta Norma, devem ser
empregados profissionais devidamente qualificados ou capacitados sob a orientacdo de
responsavel técnico habilitado” .

45. A Le n° 13.589, de 4 de janeiro de 2018, “ dispde sobre a manutencdo de instalagdes e
equipamentos de sistemas de climatizacdo de ambientes” e define, em seu artigo 1°, que “ todos
os edificios de uso publico e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado
artificialmente devem dispor de um Plano de Manutencéo, Operacao e Controle — PMOC dos
respectivos sistemas de climatizacado, visando a eliminacéo ou minimizacao de riscos potenciais
a salde dos ocupantes’.

2de 16



UASG 290002 Estudo Técnico Preliminar 78/2024

4.6. O PMOC é definido na Portaria do Ministério da Salde n.° 3.523, de 28 de agosto de 1998.
Em seu art. 6° define que:

Art. 6° Os proprietérios, locatérios e prepostos, responsaveis por sistemas de climatizacéo
com capacidade acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), deverdo manter um
responsavel técnico habilitado, com as seguintes atribuicoes:

a) implantar e manter disponivel no imével um Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle -
PMOC, adotado para o sistema de climatizacdo. Este Plano deve conter a identificagdo do
estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descricdo das atividades a serem
desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendacGes a serem adotadas em
situagdes de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia de seguranca do sistema de
climatizagdo e outros de interesse, conforme especificacBes contidas no Anexo | deste
Regulamento 7 Técnico e NBR 13971/97 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

b) garantir a aplicacdo do PMOC por intermédio da execugdo continua direta ou indireta
deste servico.

¢) manter disponivel o registro da execucdo dos procedimentos estabel ecidos no PMOC.

d) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutencéo, operacdo e controle
aos ocupantes.

€) Parégrafo Unico - O PMOC devera ser implantado no prazo méximo de 180 dias, a partir
davigéncia deste Regulamento Técnico."

Art. 9° define que: "O ndo cumprimento deste Regulamento Técnico configura infragéo
sanitaria, sujeitando o proprietédrio ou locaté&rio do imével ou preposto, bem como o
responséavel técnico, quando exigido, as penalidades previstas na Lei n° 6.437, de 20 e agosto
de 1977, sem prejuizo de outras penalidades previstas em legislacdo especifica’.

4.7. A CONTRATADA devera elaborar e executar as atividades do PMOC e da programacéo de
manutencdo preventiva, que devera ser efetuada de acordo com as especificacbes do fabricante,
com a legislacdo, e com as normas técnicas aplicaveis vigentes, submetidas a avaliacéo e
aprovacao da equipe de fiscalizagéo.

4.8. A CONTRATADA devera, além das manutencdes preventivas, executar todas as atividades
de manutencdes corretivas necessérias, fornecendo todos os materiais, pecas ndo previstas,
componentes, ferramentas e consumiveis necessarios para reparar e corrigir o funcionamento dos
eguipamentos, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, com excecdo das previstas no
instrumento convocatorio.

4.9. A CONTRATADA, devera ter em seu quadro responsavel técnico para realizacdo dos
servicos, com formacdo em engenharia mecanica, civil ou elétrica, ou técnico em refrigeracéo,
mecénica ou el etromecénica, devidamente registrado junto ao respectivo conselho profissional.

4.10. Os servicos referentes a contratagdo em questdo se enquadram como servicos continuados
e comuns, pois a sua interrupcdo pode comprometer a continuidade das atividades da
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Administracdo e sua contratacdo pode-se estender-se por mais de um exercicio financeiro e
continuamente, conforme definido no artigo 15 daINSTRUCAO NORMATIVA n° 5, de 2017.

4.11. A CONTRATADA deve demonstrar consolidacdo de mercado; apresentar caracteristicas
de uma marca com servicos satisfatorios; demonstracéo que sua clientela indica altos niveis de
satisfacdo com a prestagdo de servicos; apresentar estratégia clara que demonstre a eficiéncia
/eficacia das atividades.

4.12. A selecdo de proposta mais vantajosa deve ter o foco no objetivo da prestacéo de servico,
nesse caso, hem sempre a menos onerosa deve ser a selecionada. Mas a proposta que garante a
proposta melhor e mais completa para administracéo publica, conforme disposto no caput, do
artigo 34 daLe n°14.133, de 2021.

4.13. A CONTRATADA deve redlizar 0 servico previsto no contrato, mas também garantir o
funcionamento das maquinas durante o prazo contratual. De maneira que segja estabelecido
cronograma de continuidade e funcionalidade dos equi pamentos.

4.14. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, limitado a vigéncia maxima decenal,
nos termos dos artigos 106 e 107 daLei n° 14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Verificando a possivel existéncia de contratacbes similares celebradas por outros érgéos e
entidades da Administracdo Publica observou-se que os editais apresentam diferentes
especificacdes no que se refere a separacdo dos servicos de manutencdo preventiva e dos
servigos de manutencéo corretiva, para efeitos de determinacg&o do valor contratual, elaboracéo
das propostas pelos licitantes, e remuneraco pelos servicos executados. Também apresentam
diferentes especificagdes no tocante ap procedimento de aquisicdo de pecas a serem empregadas
Nos servicos de manutencao corretiva.

5.2. ldentifica-se a solucdo 01 como aquelas em que os editais compreendem a futura
CONTRATADA como responsavel pela aquisicdo das pegas a serem empregadas, sendo que a
CONTRATANTE nao reembolsara por sua aquisicdo. Neste modelo de contratacdo, a
remuneracdo concedida a CONTRATADA se da por intermédio da execucdo dos servicos de
manutencao preventiva e manutengdo corretiva, com o pagamento de taxa Unica, a ser devidaa
CONTRATADA na mesma periodicidade da prestacdo dos servicos de manutencdo
preventiva. Pode-se entender que a CONTRATADA devera contabilizar, na composicao dos
custos para a proposta de mercado, 0 preco das pecas a serem empregadas em servigos de
manutencdo corretiva. Assim, os editais que compdem esta solugdo ndo fazem separacéo
explicita entre 0s servigos de manutencdo preventiva e 0s servicos de manutencao corretiva para
efeitos de elaboracéo de propostas.

5.3. A Equipe de plangjamento da DPU entende que modelo de contratagdo supramencionado
possui maior probabilidade de frustrar a economicidade dos contratos assim celebrados. Os
licitantes tendem a elevar o0s precos de suas propostas de mercado, superdimensionando
eventuais despesas com substituicdo de pecas durante a manutencéo corretiva, e elevando os
precos da manutencéo preventiva. Afinal, nos referidos editais, a CONTRATANTE estipulou
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taxa Unica para remunerar tanto a manutencdo preventiva periodica (custo fixo) quanto a
manutencao corretiva eventual (custo variavel), contudo, sem demonstrar minuciosamente os
custos e eventuais reparos a serem realizados neste Ultimo. Assim, compreende-se a licitante
superdimensione suas despesas com manutencdes corretivas, visando garantir seus lucros,
considerando a possibilidade de pane em varios aparelhos de ar-condicionado e de gastos
elevados com substitui¢des de pecas danificadas, sobretudo quando consideradas as pegas de
maior vulto econémico.

5.4. Diante disso, na inexisténcia de separacdo explicita entre os servigcos de manutencdo
preventiva e os servicos de manutencdo corretiva, para efeitos de elaboracdo de propostas,
entende-se que a administracéo pde em risco a obtencdo do melhor preco.

5.5. De outro ponto de vista, vislumbra-se a solu¢éo 02 como uma segunda alternativa disposta
no mercado. Esta encontra-se em editais que estipulam a remuneracdo conferida a
CONTRATADA pela execucéo dos servicos de manutencéo preventiva e manutencdo corretiva
mediante o pagamento de taxa Unica, que sera devida em decorréncia da prestacdo dos
servicos de manutencéo preventiva. Quanto as pegas a serem empregadas nos servicos de
manutencdo corretiva, a CONTRATANTE providenciara a respectiva aquisicdo. Todavia,
entende-se ndo ser a possibilidade mais adequada, em vista da identificacdo de dois problemas
conferidas a este modelo de contratacao:

5.5.1. Primeiramente, considerando que a CONTRATANTE estipulou taxa Unica para
remunerar tanto a manutencdo preventiva quanto a manutencao corretiva, os licitantes tendem
a apresentar precos maiores nas suas propostas de mercado, para cobrir as despesas
decorrentes do nimero de servigos de manutencdo corretiva;

5.5.2. Em segundo lugar, a CONTRATANTE precisara licitar em separado a aquisicéo das
pecas, quando a manutengdo corretiva assim o demandar. Desta forma, a CONTRATANTE
arriscater seus aparel hos desativados por longo tempo, caso alicitagéo reste fracassada.

5.6. Vislumbram-se, também, editais em que a CONTRATADA ficara designada como
responsavel pela aquisicao das pecas a serem empregadas em manutencdes corretivas, cabendo
a CONTRATANTE o reembolso pela aquisicao, além da remuneracéo devida pelos servicos
prestados. Nestes editais, estipula-se um valor contratual fixo para a realizagdo do reembolso,
sendo que tal valor ndo podera ser objeto de proposta de mercado pelos licitantes. Parte destes
editais ndo fazem a diferenciacéo entre os servicos de manutencéo preventiva e 0s servigos de
manutencao corretiva e outros fazem a mencionada diferenciacdo para efeitos de elaboracéo de
propostas e remuneracdo da CONTRATADA.

5.7. Quanto aos primeiros editais citados (sem diferenciagdo), entende-se que a
CONTRATANTE p0e em risco a obtengdo do melhor preco. Embora a CONTRATANTE
reembolse a CONTRATADA quando da aquisicdo de pecas, ainda ha a possibilidade de
elevacdo dos pregos pela confusdo entre manutencdo preventiva e manutengdo corretiva. Afinal,
a CONTRATANTE remunerara a CONTRATADA pelos servigos de manutengdo preventiva e
manutencao corretiva mediante o pagamento de taxa Unica, que sera devida em decorréncia da
prestacdo dos servigos de manutencdo preventiva. Portanto, os licitantes tenderéo a apresentar
precos maiores nas suas propostas de mercado, para cobrir as despesas decorrentes do elevado
numero de servicos de manutencdo corretiva, quer aqueles servigos requeiram ou ndo a
substitui¢cdo de pegas danificadas.
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5.8. A solucéo 03 encontra-se como mais uma alternativa identificada em editais que apresentam
diferenciacdo entre a manutencdo preventiva e corretiva. No caso em questdo, realizou-se a
separagao entre manutencdo preventiva, manutencao corretiva e reembolso pela aquisicéo
de pecas para efeitos de remuneracdo a CONTRATADA. Esta separacdo tem efeitos, tanto
para a elaboragdo de propostas de mercado pelos licitantes, como para a quantificagdo adequada
dos servicos necessarios ao pleno cumprimento do contrato. Assim, considerando as dificuldades
encontradas no dia a dia pela equipe de fiscalizacdo de manutencdo de ar-condicionado da
CONTRATANTE, entende-se ser esse 0 modelo de contratacdo mais adequado para a
obtencéo do melhor eficiéncia e prego.

5.9. Ta metodologia esta fundada na definicdo de quantitativo méximo de manutencfes
corretivas de forma separada das manutencdes preventivas, facilitando aos licitantes o melhor
dimensionamento de suas propostas de precos; a0 mesmo tempo, torna-se mais fécil identificar
eventual tentativa de sobrepreco ou "jogo de planilhas' durante a apresentacéo das propostas.

5.10. Por fim, tem-se por solucéo 04 aquelas em que se verificou nos editais 0 seguinte modelo
de contratacéo: remuneracoes distintas para manutencao preventiva e para manutencao corretiva;
reembolso por materiais empregados em manutencdo preventiva; reembolso por pecas
empregadas em manutencdo corretiva. E necessario apontar alguns riscos de tal
modelo. Primeiro, a manutencdo preventiva, em varios procedimentos, usa ferramentas duraveis
(medidores de voltagem, amperagem, temperatura, etc.) de que a CONTRATADA deve dispor,
desonerando a CONTRATADA de tais despesas, Segundo, embora a manutencéo preventiva
utilize materiais de consumo (substancias de higienizagdo, lubrificagdo, etc.), é dificultoso medir
a quantidade utilizada, sendo mais conveniente 8 CONTRATANTE permitir a CONTRATADA
considerar o gasto desses materiais na composi¢ao da proposta de precos.

5.11. Analisando os vé&rios editais, conclui-se que é mais viavel e vantajoso a DPU escolher
um tipo de solucéo a contratar tendo as seguintes caracteristicas. adequada distingdo entre
manutencado preventiva, separando de acordo com a capacidade e tipo de aparelho, e manutencéo
corretiva, sob demanda. separando de acordo com o tipo e capacidade do aparelho, e reposicao
de pecas mais comumente trocadas nos reparos dos aparelhos; remuneracdo em separado para
cada espécie de manutencdo; numero predefinido anual de manutencbes corretivas com
fornecimento de servicos e pegas; reembolso a CONTRATADA por eventual aquisicéo de pecas
ndo contempladas nas manutencdes corretivas com fornecimento de pecas, ficando a cargo da
CONTRATADA pesquisar e apresentar 03 (trés) orcamentos das pecas de reposi¢cdo a equipe de
fiscalizag&o para analise de mercado e aprovacao da aquisicao.

6. Descricao da solugcao como um todo

6.1. A pretensa contratagcdo tem como objeto a prestacéo de servicos de natureza continuada para
manutencao preventiva e corretiva, instalacdo, desinstalacdo e remanejamento de aparelhos
condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais, reposicéo de pegas, componentes
e acessorios e mao de obra sem exclusividade, sob demanda, a ser realizado nas dependéncias da
Defensoria Publica da Unido.

6.2. Considerando as 03 (trés) opcdes de solucbes descritas no item 5 deste ETP, solucéo
escolhida e a ser adotada pela DPU para atendimento da presente necessidade institucional como

6de 16



UASG 290002 Estudo Técnico Preliminar 78/2024

um todo € a nimero 03, pelos fatos e justificativas apresentadas no subitem 5.12. Assim a
contratacdo devera considerar as orientacoes a seguir:

6.2.1. Manutencéo Preventiva: apés elaboracdo do PMOC (Plano de Manutencdo, Operagédo
e Controle) pela CONTRATADA, a manutencéo preventiva sera executada mediante o
cumprimento de ordens de servic¢os, devendo ser de 3 (trés) vezes por ano, por aparelho;

6.2.2. Manutencdo Corretiva: a manutencdo corretiva serd executada mediante o
cumprimento de Ordens de Servigo. A manutencao corretiva tem carater eventual, e consistira
na correcao de defeitos que prejudiguem ou impegam o correto funcionamento dos aparelhos
de ar-condicionado. Na manutencdo corretiva deverdo estar inclusos os valores de méo de
obra e pegas necessarios para a solucdo da falha do equipamento. Na manutencéo corretiva
foram listados os servicos de acordo com o tipo e capacidade do aparelho, bem como a
reposicao de pecas trocadas com maior recorréncia na realizacéo de reparos dos aparelhos de
contratos anteriores. Os materiais tais como pegas a serem utilizados nas manutencbes
corretivas deverdo ficar em item separado.

6.2.2.1. Os valores dos materiais foram estimados com base no histérico de manutencdes
corretivas com troca de pegas, onde:

a) Foi calculado a mediana entre a quantidade de manutencdes e os valores dos
materiais,

b) Depois, foi estimado a separagcdo do servico e das pegas, estimando em 60% o
valor encontrado do servico;

c) Apos, foi multiplicado pelo IPCA.

6.2.2.2. Assim, foram encontrados os valores para 0os materiais, levando em consideracéo a
guantidade de aparelhos, conforme previsto no subitem7.1.1.6.

6.2.3. Chamado Técnico: o chamado técnico tem a finalidade de remunerar a méo de obra da
CONTRATADA na solucéo de falhas ocorridas nos equipamentos de ares-condicionados que
ndo estejam contempladas na Manutencdo Corretiva. Seu uso esta restrito a remunerar o
servico de identificar e corrigir a falha, sem ou com troca de pegas. NOS quais essas pecas
serdo reembolsadasa CONTRATADA;

6.2.4. Reembolso de Pecas: A CONTRATADA serd reembolsada pelas pecas quando,
depois da necessaria Autorizacdo de Compra, as pecas que forem adquiridas e empregadas
em servicos de manutencdo corretiva. A Autorizagcdo de Compra sera precedida de pesquisa
de mercado, que a CONTRATADA efetuard junto a, no minimo, 03 (trés) fornecedores
distintos. O reembolso de pegas serd executado conforme o seguinte procedimento:
apresentacdo, a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, de Documento de Solicitagdo de
Reembolso descrevendo todos os valores a serem reembolsados, acompanhada das
respectivas Autorizagbes de Compra e das copias das Notas Fiscais de aguisicdo das pecas
empregadas, apresentacdo, a Fiscalizagdo do Contrato, das pecas danificadas que foram
objeto da substituicdo. A sistematica de reembolso de aquisicdo de algumas pecas justifica-se
em razdo da diversidade de marcas, modelos e tecnologias empregadas nos equipamentos
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existentes na CONTRATANTE, sendo muito dificil prever todas as possibilidades de pecas
defeituosas. Assim, sera possivel aos licitantes dimensionarem melhor as suas propostas de

pregos.

6.2.5. A Referida sistemética tem por objetivo, portanto, prestigiar os principios de eficiéncia
e economicidade. Logo, compreende-se por mais adequado utilizar o sistema de reembolso de
pecas para compensar a CONTRATADA pelos custos de aquisi¢cdo das pecas que ndo foram
previstas na planilha. Essa medida tende a evitar que os licitantes superdimensionem os seus

gastos com a manutencao corretiva; portanto, propiciara a obtencéo do melhor prego.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Referente aos quantitativos de servicos previstos a estimativafoi feita da seguinte forma:

7.1.1.1. Manutencéo Preventiva: 3 (trés) manutencdes anuais por aparelho;

7.1.1.2. Manutencao Corretiva: méo-de-obra de 9 (nove) manutencdes anuais a cada 20

aparelhos (os materiais desta ficaréo com valor fixado, conforme item abaixo);
7.1.1.3. Remang amento: Metade do quantitativo de aparel hos por ano;
7.1.1.4. Instalacdo: 100% (cem por cento) do quantitativo de aparelhos por ano;

7.1.1.5. Desinstalacdo: 100% (cem por cento) do quantitativo de aparelhos por ano;

7.1.1.6. Materiais: Foi estabelecido um valor unit&rio com base no histérico de

manutencoes e na quantidade de aparelhos de cada Unidade, com as seguintes faixas:

Faixas por quantidadede | Valor estimado por

Aparelhos aparelho

la9 R$ 500,00

10a19 R$ 475,00

20a29 R$ 450,00

30a39 R$ 425,00

40 a49 R$ 400,00

50 + R$ 375,00
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 5.919.737,45

8.1. O valor estimado para a contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
natureza continuada para manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo, desinstalacéo e
remanejamento de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais,
reposicao de pecas, componentes e acessorios e mao de obra sem exclusividade, sob demanda é
a apresentada na tabela a seguir:

Valor maximo estimado
Grupo Unidades
S — Valor para 60
meses

1 Arapiraca/AL R$ 22.389,12 R$ 111.945,60
2 Macei6/AL R$ 74.374,99 R$ 371.874,95
3 Macap&d/AP R$ 46.206,12 R$ 231.030,60
4 Feira de Santana/BA R$ 18.947,44 R$ 94.737,20
5 Salvador/BA R$ 83.473,01 R$ 417.365,05
6 Vitéria da Conquista/BA R$ 29.722,48 R$ 148.612,40
7 Linhares/ES R$ 19.597,04 R$ 97.985,20
8 VitérialES R$ 58.184,03 R$ 290.920,15
9 S&o LuisMA R$ 136.408,56 R$ 682.042,80
10 Montes ClarosMG R$ 30.463,34 R$ 152.316,70
11 CéceredMT R$ 19.387,60 R$ 96.938,00
12 Cuiab&dMT R$ 58.635,09 R$ 293.175,45
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13 Belém/PA R$ 67.956,56 R$ 339.782,80
14 Campina Grande/PB R$ 26.055,80 R$ 130.279,00
15 Caruaru/PE R$ 18.947,44 R$ 94.737,20
16 Cascavel /PR R$ 26.431,34 R$ 132.156,70
17 Curitiba/PR R$ 101.156,31 R$ 505.781,55
18 Umuarama/PR R$ 26.431,34 R$ 132.156,70
19 Niter6i/RJ R$ 52.544,28 R$ 262.721,40
20 Porto Velho/RO R$ 70.015,70 R$ 350.078,50
21 Mogi das Cruzes/SP R$ 24.748,59 R$ 123.742,95
22 Ribeir&o Preto/SP R$ 59.088,48 R$ 295.442,40
23 S&0 José dos Campos/SP R$ 28.445,69 R$ 142.228,45
24 Sorocabal/SP R$ 26.766,24 R$ 133.831,20
25 Teresina/Pl R$ 57.570,90 R$ 287.854,50
Total R$ 1.183.947,49 R$ 5.919.737,45

8.2. A Instrugdo Normativa n.° 40/2020, do Ministério do Plangamento, Desenvolvimento e
Gestdo, no Art. 7°, inciso VI, define a necessidade de realizagdo de pesquisas de precos nos
estudos preliminares para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral Nnos processos

licitatorios.

8.3. Assim sendo, foi realizada pesquisa de pregos junto as empresas fornecedoras e junto ao
banco de pregos para obtencdo de propostas de precos necessarias a obtencdo do valor médio
para alicitagéo, conforme os dados apresentados no Apéndice C do Termo de Referéncia, alista
original se encontra anexadaao ETP Digital.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Conforme inciso Il do artigo 47 da Lei n.° 14.133/2021, na aplicacdo do principio do
parcelamento deverdo ser considerados:

9.1.1. A responsabilidade técnica;

9.1.2. O custo para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducéo de
custos, com divisdo do objeto em itens, €;

9.1.3. O dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

9.2. Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratagdo, torna-se
necessario o agrupamento, por Unidade da DPU, dos itens que compde o objeto, de forma a
reduzir os custos referentes a gestéo dos contratos.

9.3. Ademais, o0 agrupamento, em conjunto com a vedacdo de subcontratacBes, também
contribuird com a ampliagdo da competicao pois as CONTRATADAS deverdo ter suas matrizes
ou filiais nas proximidades das Unidades da DPU.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. ContratacOes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal,
interligando-se a essa prestagdo do servico, mas que n&o precisam, necessariamente, ser
adquiridas para a complementacéo do objeto principal. A Instrucdo Normativa n® 3, de 11 de
fevereiro de 2015, traz no inciso X1l do artigo 2°, o conceito e alguns exemplos de servicos
correlatos ao agenciamento de passagens aéreas - transportes terrestres e aquaviarios, aluguel de
veiculos, hospedagem, seguro de viagem, dentre outros. Com relacdo as contratagOes
interdependentes, sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal
para sua completa prestacéo.

10.2. Portanto, ndo ha necessidade de contratacbes correlatas e/ou interdependentes, que
complementem a implementacéo da solucéo pretendida, uma vez que a referida contratacéo €
capaz de satisfazer a demanda de formaviavel.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A pretensa contratagdo, ndo consta em Plano de Contratagdes Anuais — PCA, contudo foi
previamente solicitada pela autoridade competente da Defensoria Publica da Unido (DPU),
conforme Despacho SGE (SEI n.° 6977908), tendo em vista a necessidade de plangjar de forma
eficaz a contratacéo do servigo de manutencdo em aparel hos de ar-condicionado.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Os servigos de instalacdo, desinstalacéo e remanejamento permitirdo melhor alocacdo dos
aparelhos conforme as necessidades da DPU de, por exemplo, alteracoes de layout que
regueiram remanejamentos ou troca de aparel hos que requeiram instal agoes e desinstal agoes.

12.2. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado
permitirdo um uso mais apropriado da capacidade individual de resfriamento, n&o
sobrecarregando alguns aparelhos em prejuizo dos demais, economizando energia elétrica e
contribuindo para a sensacdo de bem-estar térmico dos servidores da instituicdo, fazendo-se
cumprir a exigéncia legal estabelecida pela Lei n® 13.589, de 04 de janeiro de 2018 e maior vida
uatil dos equipamentos, tendo em vista que serdo mantidos sempre em boas condicdes de
funcionamento.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. A DPU devera definir os servidores que faréo parte da equipe de fiscalizacdo e gestéo
contratual .

13.1.1. Os servidores deverdo ser capacitados a respeito do tema objeto da contratacéo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Para se evitar possiveis impactos ambientais, a CONTRATADA devera adotar medidas de
sustentabilidade, tais como:

14.1.1. A CONTRATADA devera empregar materiais e equipamentos que atendam a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

14.1.2. Observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na
Instrucdo Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo — SLTI/MPOG.

14.1.3. Considerando que os materiais a serem descartados pela CONTRATADA podem
oferecer risco a0 meio ambiente e ndo devem ser destinados ao lixo comum, na grande
maioria das vezes, a empresa contratada devera prover meios adequados de descarte seletivo
de pecas e materiais, em observancia a politica de responsabilidade socioambiental do érgéo e
as demais legisl agOes pertinentes ao assunto, em espacial:

14.1.3.1. DECRETO n° 2.783, de 17 de setembro de 1998 - Dispde sobre proibicdo de
aquisicdo de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso das Substancias que
Destroem a Camada de Ozénio - SDO, pelos 6rgéos e pelas entidades da Administracéo
Publica Federa direta, autarquica e fundacional, e da outras providéncias.

14.1.3.2. RESOLUCAO CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005 - Dispde sobre o
recolhimento, coleta e destinagdo final de 6&leo lubrificante usado ou
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contaminado. RESOLUCAO CONAMA n° 450, de 06 de marco de 2005 - Altera os arts.
P, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta 0 art. 24-A a Resolucdo n° 362, de 23 de junho de
2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, que dispbe sobre
recolhimento, coleta e destinacéo final de 6leo lubrificante usado ou contaminado.

14.1.3.3. RESOLUCAO CONAMA n.° 267, de 14 de setembro de 2000 - Dispde sobre a
proibic&o da utilizacdo de substancias que destroem a Camada de Oz6nio RESOLUCAO
CONAMA n.° 340, de 25 de setembro de 2003 - Dispde sobre a utilizagéo de cilindros
para 0 envasamento de gases que destroem a Camada de Oz6nio, e da outras providéncias.

15. Analise de Riscos

15.1. O gerenciamento de riscos permite acbes continuas de planejamento, organizacdo e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer 0 sucesso da contratacéo,
da execucdo do objeto e da gestdo contratual .

15.2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s
possiveis danos e impacto caso 0 risco ocorra, possiveis acdes preventivas e de contingéncia
(respostas aos riscos), a identificacdo de responsaveis pelas aces, bem como o registro e 0
acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos, conforme tabelas a seguir:

(x) Plangiamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato

Processo Administrativon® | 08038.002730/2024-13

Manutencdo preventiva e corretiva, instalagdo, desinstalagdo e remanejamento
Objeto: de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais,
reposicao de pecgas, componentes e assessorios e mao de obra sem exclusividade

Probabilidade (P): (1) Baixa; (2) Médig; (3) Alta; (4) Muito Alta

Impacto (1): (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto

Acdo Preventiva/Responsavel: A¢do (Bes) preventiva(s) que pode(m) ser realizada(s) paraminimizar a
probabilidade de o risco acontecer ou para minimizar o impacto de seu acontecimento/responsavel.

O gerenciamento de riscos permite agBes continuas de planejamento, organizacéo e controle dos recursos
relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacdo, da execucdo do objeto e da gestéo
contratual .

13 de 16



UASG 290002

Estudo Técnico Preliminar 78/2024

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos, consistindo
na compreensdo da natureza e determinag&o do nivel de risco, que corresponde & combinac&o do impacto e de
suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos resultados
pretendidos com a contratac&o.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos e
impacto caso 0 risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a identificacdo
de responsaveis pelas agdes, bem como o registro e o acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos.

ITEM

RISCO

DESCRICAO
DO IMPACTO

ACAO
PREVENTIVA -
RESPONSAVEL

ACAO DE
CONTINGENCIA -
RESPONSAVEL

N&o aprovagéo
dos artefatos
produzidos pela
equipe técnica.

Atraso na entrega
dos artefatos da
contratagdo

Realizar
alinhamento entre
aequipetécnicae

o0s atores

responsavei s por
decidir o modelo e
asregrasda
contratac&o.
(SPLC, SEAM,
CLIC, CCONT,
SGE)

Morosidade do
processo
licitatério.

Atrasos no
processo para
contratac&o do
Servico.

Classificagdo do
processo com a
urgéncia
necessaria para
atendimento dos
reguisitos da
Administragéo,
garantindo assim
tramitac@o
acelerada pelos
diversos setores
envolvidos na
instrucdo
processual.
(SPLC, SEAM,
CLIC, CCONT,
SGE)

Compromisso dos
setores para
viahilizar alicitagéo
esclarecendo pontos
gue geram davida.
(Todas as unidades
envolvidas)

Faltade
aderénciados
artefatos da
contratagdo aIN
5, de 2017 e suas
alteracOes.

Atraso na
finalizacdo do
processo de
contratag&o.

Construgdo dos
artefatos de
acordo com o que
determinaalN 5,
de 2017 e suas
alteraces.

Compromisso de
todas as unidades
envolvidas
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Compromisso dos
setores na execugao
Qualificar os do processo.
Faltade dominio Falhana servidores que
e de quantidade elaboracao, atuardo no Nomear fiscais com
suficiente da execucdo e processo de comprometimento
equipetécnicada | fiscalizagio dos contragéo e Necessario parauma
DPU quanto aos servicos fiscalizagao. boa fiscalizagdo
processos demandados. (SPLC, SEAM, contratual, visando
demandados CLIC, CCONT) subsidiar as &reas
pelas Unidades. com os pontos
negativos e positivos
durante a execugdo
contratual para
correcdo em futuras
licitagdes. (Todas as
unidades envolvidas)
Designar paraa
. ~ equipe de
Designacdo fiscalizacio
insuficiente de .
. e (técnicae
servidores para Fiscalizacéo T
fiscalizaciodo |  ineficientee administrativa) N0 ha
. . servidores aptos e
contrato. imprecisa
com tempo
disponivel para
efetiva
fiscalizagao.
Aumento ou Fazer
L evantamento diminuicéo do levantamento de N
. . valor do contrato. acordo com a Aditivo contratual
impreciso do . .
quantitativo a ser real@ade da para acrescl mo ou
contratado Ea| hano Unidade reduc&o.
' plangjamento da demandante do
contratac&o. Servico.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Estudo Técnico Preliminar 78/2024

16.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a solucdo descrita, ou seja, Contratacéo de
empresa para prestacdo de servicos de natureza continuada para manutencdo preventiva e
corretiva, instalacdo, desinstalacdo e remanejamento de aparelhos condicionadores de ar,
incluindo o fornecimento de materiais, reposicéo de pecas, componentes e acessorios e mao de
obra sem exclusividade, sob demanda, a ser realizado nas dependéncias da Defensoria Publica
da Unido, mostra-se possivel técnica e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto,
declara-se ser viavel a contratacéo pretendida.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

VINICIUS FREIRE VINHAS

Secretario-Geral Executivo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/12/2024 as 16:03:00.
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° XX/2024 DE PRESTACAO DE SERVICO DE
NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO,
DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REPOSICAO DE PECAS,
COMPONENTES E ACESSORIOS E MAO DE OBRA SEM
EXCLUSIVIDADE, SOB DEMANDA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO E A EMPRESA

A Uniao por intermédio da DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, inscrita no CNPJ sob o N°
00.375.114/0001-16, Setor Bancario Norte, Edificio Paldcio da Agricultura, Bloco F, Quadra 01,
CEP: 70040-908, Asa Norte, Brasilia/DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo(a) Secretdrio-Geral Executivo Substituto, Dr. VINICIUS FREIRE VINHAS,
nomeado pela Portaria n® 193, de 02 de fevereiro de 2024, publicada no Didrio Oficial da Unido, Secao
02, n° 25, de 05 de fevereiro de 2024, no uso das atribui¢des que lhe conferem a Portaria n° 88, de 14
de fevereiro de 2014 e Portaria n° 188, de 2023 publicada no Boletim Eletronico Interno da DPU —
BEIDPU de 20 de julho de 2023 - Edicdo n° 142, e de outro lado a empresa

, inscrita no CNPJ sob n° , com Sede

em , neste ato representada pelo(a) Senhor(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n.° SSP/___, inscrito(a)

no CPF sob o n° , doravante  denominada CONTRATADA:
, inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na

, representada pelo Senhor , brasileiro, inscrito

no CPF sob o n° e no RG sob o n° — SSP/___, residente e domiciliado
em . Conforme processo n° 08038.002730/2024-13 e em observancia as disposi¢des da Lei

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Paldcio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br
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n° 14.133, de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente do Pregdo Eletronico n® XX/2024, bem como as cldusulas a seguir.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacio de empresa para prestacao de servigos de

natureza continuada para manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo, desinstalacio e

remanejamento de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais, reposi¢ao

de pecas, componentes e acessorios € mao de obra sem exclusividade, sob demanda, a ser realizado

nas dependéncias da Defensoria Publica da Unido nas condi¢Oes estabelecidas no Termo de

Referéncia, Projetos e seus Anexos e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.2. Objeto da contratagao:

Arapiraca/AL
Quantitativo de Aparelhos 11
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO LD D, DTS, | JOSLLG £ D DI
SERVICOS SERVICOS (5 ., VALOR PARA 5
(anual) anos) UNITARIO ANUAL ANOS

1 Manuten¢@o Preventiva 33 165 R$ 171,93 R$ 5.673,69 R$ 28.368,45

2 Manutengéo Corretiva 9 45 R$ 226,15 R$ 2.035,35 R$ 10.176,75

3 Remanejamento 6 30 R$ 374,06 R$ 2.244,36 R$ 11.221,80

1 4 Instalagdo 11 55 R$ 499,94 R$ 5.499,34 R$ 27.496,70

5 Desinstalagdo 11 55 R$ 155,58 R$ 1.711,38 RS$ 8.556,90

Materiais - Valor Fixado
6 conforme Orcamento da 11 55 R$ 475,00 R$ 5.225,00 R$ 26.125,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 22.389,12 R$ 111.945,60
Maceio/AL
Quantitativo de Aparelhos 39
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
- ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS

7 Manuteng¢@o Preventiva 117 585 R$ 171,93 R$20.115,81 R$ 100.579,05

8 Manuteng¢@o Corretiva 18 90 R$ 225,15 R$ 4.052,70 R$ 20.263,50

2 9 Remanejamento 20 100 R$ 374,06 R$ 7.481,20 R$ 37.406,00
10 Instalagdo 39 195 R$ 499,94 R$ 19.497,66 R$ 97.488,30

11 Desinstala¢do 39 195 R$ 170,58 R$ 6.652,62 R$ 33.263,10
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Materiais - Valor Fixado
12 conforme Or¢amento da 39 195 R$ 425,00 R$ 16.575,00 R$ 82.875,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 74.374,99 R$ 371.874,95
Macapa/AP
Quantitativo de Aparelhos 22
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SR ABADN DD, | DS LIDi LD, DI
SERVICOS SERVICOS (5 ., VALOR PARA 5
(anual) anos) UNITARIO ANUAL ANOS
13 Manuteng¢@o Preventiva 66 330 R$ 182,88 R$ 12.070,08 R$ 60.350,40
14 Manutengéo Corretiva 18 90 R$ 265,11 R$ 4.771,98 R$ 23.859,90
15 Remanejamento 11 55 R$ 401,54 R$ 4.416,94 R$ 22.084,70
3 16 Instalagdo 22 110 R$ 513,13 R$ 11.288,86 RS$ 56.444,30
17 Desinstalagdo 22 110 R$ 170,83 R$ 3.758,26 R$ 18.791,30
Materiais - Valor Fixado
18 conforme Orcamento da 22 110 R$ 450,00 R$ 9.900,00 R$ 49.500,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 46.206,12 R$ 231.030,60
Feira de Santana/BA
Quantitativo de Aparelhos 9
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
- ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 ARG ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
19 Manuteng¢@o Preventiva 27 135 R$ 171,93 R$ 4.642,11 R$ 23.210,55
20 Manutengdo Corretiva 9 45 R$ 226,15 R$ 2.035,35 R$ 10.176,75
21 Remanejamento 5 25 R$ 374,06 R$ 1.870,30 R$ 9.351,50
4 22 Instalagdo 9 45 R$ 499,94 R$ 4.499,46 R$ 22.497,30
23 Desinstalagdo 9 45 R$ 155,58 R$ 1.400,22 R$ 7.001,10
Materiais - Valor Fixado
24 conforme Orcamento da 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 18.947,44 R$ 94.737,20
Salvador/BA
Quantitativo de Aparelhos 44
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
- ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
s 25 Manuteng¢@o Preventiva 132 660 R$ 171,93 R$ 22.694,76 R$ 113.473,80
26 Manutengéo Corretiva 27 135 R$ 226,15 R$ 6.106,05 R$ 30.530,25
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27 Remanejamento 22 110 R$ 374,06 R$ 8.229,32 R$ 41.146,60
28 Instalagdo 44 220 R$ 499,94 R$ 21.997,36 R$ 109.986,80
29 Desinstalagio 44 220 R$ 155,58 R$ 6.845,52 R$ 34.227,60
Materiais - Valor Fixado
30 conforme Orcamento da 44 220 R$ 400,00 R$ 17.600,00 R$ 88.000,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 83.473,01 R$ 417.365,05
Vitéria da Conquista/BA
Quantitativo de Aparelhos 15
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO Essggl\?l[él(&);) E ESSI::[;%II%%AS l()SE - AV TN
(anual) anos) UNITARIO ANUAL ANOS
31 Manuteng¢@o Preventiva 45 225 R$ 171,93 R$ 7.736,85 R$ 38.684,25
32 Manutengdo Corretiva 9 45 R$ 226,15 R$ 2.035,35 R$ 10.176,75
33 Remanejamento 8 40 R$ 374,06 R$ 2.992,48 R$ 14.962,40
6 34 Instalagdo 15 75 R$ 499,94 R$ 7.499,10 R$ 37.495,50
35 Desinstalagio 15 75 R$ 155,58 R$ 2.333,70 R$ 11.668,50
Materiais - Valor Fixado
36 conforme Orcamento da 15 75 R$ 475,00 R$ 7.125,00 R$ 35.625,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 29.722,48 RS 148.612,40
Linhares/ES
Quantitativo de Aparelhos 9
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO Essggq“;ggém ESSEI{Q,‘{‘E%AS = ONITARIO ANUAL NN NG
(anual) anos) ANOS
37 Manuteng¢@o Preventiva 27 135 R$ 178,64 RS 4.823,28 R$ 24.116,40
38 Manutengdo Corretiva 9 45 R$ 285,11 R$ 2.565,99 R$ 12.829,95
39 Remanejamento 5 25 R$ 338,20 R$ 1.691,00 R$ 8.455,00
7 40 Instalagao 9 45 R$ 447,89 R$ 4.031,01 R$ 20.155,05
41 Desinstalagio 9 45 R$ 220,64 R$ 1.985,76 R$ 9.928,80
Materiais - Valor Fixado
42 conforme Orcamento da 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 19.597,04 R$ 97.985,20
Vitéria/ES
Quantitativo de Aparelhos 29
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO Essggq“;ggém ESSEI{Q,‘{‘E%AS = ONITARIO ANUAL NN NG
(anual) anos) ANOS
8 43 Manuteng@o Preventiva 87 435 R$ 178,64 R$ 15.541,68 R$ 77.708,40

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Palacio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br




DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

44 Manutengéo Corretiva 18 90 R$ 285,11 R$5.131,98 R$ 25.659,90
45 Remanejamento 15 75 R$ 338,20 R$ 5.073,00 R$ 25.365,00
46 Instalagdo 29 145 R$ 447,89 R$ 12.988,81 R$ 64.944,05
47 Desinstala¢do 29 145 R$ 220,64 R$ 6.398,56 R$ 31.992,80
Materiais - Valor Fixado
48 conforme Or¢amento da 29 145 R$ 450,00 R$ 13.050,00 R$ 65.250,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 58.184,03 R$ 290.920,15
Sao Luis/MA
Quantitativo de Aparelhos 74
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESS’I};:HI;/I{?IE%;) E ESS};:I;I:,/I?C%AS I()SE UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
49 Manutengdo Preventiva 222 1.110 R$ 171,93 R$ 38.168,46 R$ 190.842,30
50 Manutengdo Corretiva 36 180 R$ 226,15 RS 8.141,40 R$ 40.707,00
51 Remanejamento 37 185 R$ 374,06 R$ 13.840,22 R$ 69.201,10
9 52 Instalagdo 74 370 R$ 499,94 R$ 36.995,56 R$ 184.977,80
53 Desinstalacéo 74 370 R$ 155,58 R$ 11.512,92 R$ 57.564,60
Materiais - Valor Fixado
54 conforme Or¢amento da 74 370 R$ 375,00 R$ 27.750,00 R$ 138.750,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 136.408,56 R$ 682.042,80
Montes Claros/MG
Quantitativo de Aparelhos 15
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESS’I};:HI;/I{?IE%;) E ESS};:I;I:,/I?C%AS I()SE UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
55 Manutengéo Preventiva 45 225 R$ 178,64 R$ 8.038,80 R$ 40.194,00
56 Manutengéo Corretiva 9 45 R$ 285,11 R$ 2.565,99 R$ 12.829,95
57 Remanejamento 8 40 R$ 338,20 R$ 2.705,60 R$ 13.528,00
10 58 Instalagdo 15 75 R$ 447,89 R$ 6.718,35 R$ 33.591,75
59 Desinstalacéo 15 75 R$ 220,64 R$ 3.309,60 R$ 16.548,00
Materiais - Valor Fixado
60 conforme Or¢amento da 15 75 R$ 475,00 R$ 7.125,00 R$ 35.625,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 30.463,34 R$ 152.316,70
Céceres/MT
Quantitativo de Aparelhos 9
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESSTEHI;“‘;‘IE%;’E ESSETgI‘E%AS = ONITARIO NUAL RIS TN IE
(anual) anos) ANOS
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61 Manutengéo Preventiva 27 135 R$ 177,82 R$ 4.801,14 R$ 24.005,70
62 Manutengdo Corretiva 9 45 R$ 264,08 R$ 2.376,72 R$ 11.883,60
63 Remanejamento 5 25 R$ 342,77 R$ 1.713,85 R$ 8.569,25
11 64 Instalagdo 9 45 R$ 497,04 R$ 4.473,36 R$ 22.366,80
65 Desinstalacéo 9 45 R$ 169,17 R$ 1.522,53 R$ 7.612,65
Materiais - Valor Fixado
66 conforme Or¢amento da 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 19.387,60 R$ 96.938,00
Cuiaba/MT
Quantitativo de Aparelhos 30
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESSTEHI?“;‘IE‘;;’E ESSI:lrIiI:f/IfAC%% = ONITARIO NUAL NS UV IE
(anual) anos) ANOS
67 Manutengéo Preventiva 90 450 R$ 177,82 R$ 16.003,80 R$ 80.019,00
68 Manutengdo Corretiva 18 90 R$ 264,08 R$ 4.753,44 R$ 23.767,20
69 Remanejamento 15 75 R$ 342,77 R$ 5.141,55 R$ 25.707,75
12 70 Instalagao 30 150 R$ 497,04 R$ 14.911,20 R$ 74.556,00
71 Desinstalacdo 30 150 R$ 169,17 R$ 5.075,10 R$ 25.375,50
Materiais - Valor Fixado
72 conforme Or¢amento da 30 150 R$ 425,00 R$ 12.750,00 R$ 63.750,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 58.635,09 R$ 293.175,45
Belém/PA
Quantitativo de Aparelhos 34
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESSTEHI?“;‘IE‘;;’E ESSI:lrIiI:f/IfAC%% = ONITARIO NUAL NS UV IE
(anual) anos) ANOS
73 Manutengéo Preventiva 102 510 RS 182,88 R$ 18.653,76 R$ 93.268.,80
74 Manutengdo Corretiva 18 90 R$ 265,11 R$ 4.771,98 R$ 23.859,90
75 Remanejamento 17 85 R$ 401,54 R$ 6.826,18 R$ 34.130,90
13 76 Instalagao 34 170 R$ 513,13 R$ 17.446,42 R$ 87.232,10
77 Desinstalacdo 34 170 R$ 170,83 R$ 5.808,22 R$29.041,10
Materiais - Valor Fixado
78 conforme Or¢amento da 34 170 R$ 425,00 R$ 14.450,00 R$ 72.250,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 67.956,56 R$ 339.782,80
Campina Grande/PB
Quantitativo de Aparelhos 13
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO VALOR MAXIMO
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QUANTIDADE | QUANTIDADE
ETOIDADE BTOUDAE inro | o, | VALOREARSS
(anual) anos)
79 Manuteng¢@o Preventiva 39 195 R$ 171,93 R$ 6.705,27 R$ 33.526,35
80 Manutengdo Corretiva 9 45 R$ 226,15 R$ 2.035,35 R$ 10.176,75
81 Remanejamento 7 35 R$ 374,06 R$2.618,42 R$ 13.092,10
14 82 Instalagdo 13 65 R$ 499,94 R$ 6.499,22 R$ 32.496,10
83 Desinstala¢do 13 65 R$ 155,58 R$ 2.022,54 R$ 10.112,70
Materiais - Valor Fixado
84 conforme Or¢amento da 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 26.055,80 R$ 130.279,00
Caruaru/PE
Quantitativo de Aparelhos 9
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESSTEHI;“‘;‘IE‘E;’E ESSETgI‘E%AS = ONITARIO ANUAL NS VNG
(anual) anos) ANOS
85 Manutengéo Preventiva 27 135 R$ 171,93 R$ 4.642,11 R$ 23.210,55
86 Manutengdo Corretiva 9 45 R$ 226,15 R$ 2.035,35 R$ 10.176,75
87 Remanejamento 5 25 R$ 374,06 R$ 1.870,30 R$9.351,50
15 38 Instalagdo 9 45 R$ 499,94 R$ 4.499.,46 R$ 22.497,30
89 Desinstala¢do 9 45 R$ 155,58 R$ 1.400,22 R$ 7.001,10
Materiais - Valor Fixado
90 conforme Or¢amento da 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 18.947,44 R$ 94.737,20
Cascavel/PR
Quantitativo de Aparelhos 13
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESSTEHI;%E‘%;’E Essggf%%% = ONITARIO NUAL N IN D
(anual) anos) ANOS
91 Manutengéo Preventiva 39 195 R$ 176,87 R$ 6.897,93 R$ 34.489,65
92 Manutengdo Corretiva 9 45 R$ 241,25 R$ 2.171,25 R$ 10.856,25
93 Remanejamento 7 35 R$ 351,54 R$ 2.460,78 R$ 12.303,90
16 94 Instalagdo 13 65 R$ 500,43 R$ 6.505,59 R$ 32.527,95
95 Desinstala¢do 13 65 R$ 170,83 R$ 2.220,79 R$ 11.103,95
Materiais - Valor Fixado
96 conforme Or¢amento da 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 26.431,34 R$ 132.156,70
Curitiba/PR
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Quantitativo de Aparelhos 54
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
e ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
97 Manutengéo Preventiva 162 810 R$ 176,87 R$ 28.652,94 R$ 143.264,70
98 Manutengdo Corretiva 27 135 R$ 241,25 R$ 6.513,75 R$ 32.568,75
99 Remanejamento 27 135 R$ 351,54 R$9.491,58 R$ 47.457,90
17 100 Instalacdo 54 270 R$ 500,43 R$ 27.023,22 R$ 135.116,10
101 Desinstala¢do 54 270 R$ 170,83 R$ 9.224,82 R$ 46.124,10
Materiais - Valor Fixado
102 conforme Orcamento da 54 270 R$ 375,00 R$ 20.250,00 R$ 101.250,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 101.156,31 R$ 505.781,55
Umuarama/PR
Quantitativo de Aparelhos 13
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
e ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
103 Manutengéo Preventiva 39 195 R$ 176,87 R$ 6.897,93 R$ 34.489,65
104 Manutengdo Corretiva 9 45 R$ 241,25 R$2.171,25 R$ 10.856,25
105 Remanejamento 7 35 R$ 351,54 R$ 2.460,78 R$ 12.303.,90
18 106 Instalacéo 13 65 R$ 500,43 R$ 6.505,59 R$ 32.527,95
107 Desinstalag¢@o 13 65 R$ 170,83 R$ 2.220,79 R$ 11.103,95
Materiais - Valor Fixado
108 conforme Orcamento da 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 26.431,34 R$ 132.156,70
Niteroi/RJ
Quantitativo de Aparelhos 26
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
e ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
109 Manutengéo Preventiva 78 390 R$ 178,64 R$ 13.933,92 R$ 69.669,60
110 Manuteng@o Corretiva 18 90 R$ 285,11 R$ 5.131,98 R$ 25.659,90
111 Remanejamento 13 65 R$ 338,20 R$ 4.396,60 R$ 21.983,00
19 112 Instalacdo 26 130 R$ 447,89 R$ 11.645,14 R$ 58.225,70
113 Desinstala¢do 26 130 R$ 220,64 R$ 5.736,64 R$ 28.683,20
Materiais - Valor Fixado
114 conforme Orcamento da 26 130 R$ 450,00 R$ 11.700,00 R$ 58.500,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 52.544,28 R$ 262.721,40
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Porto Velho/RO
Quantitativo de Aparelhos 35
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
- ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
115 Manuteng¢@o Preventiva 105 525 R$ 182,88 R$ 19.202,40 R$ 96.012,00
116 Manutengéo Corretiva 18 90 R$ 265,11 R$ 4.771,98 R$ 23.859,90
117 Remanejamento 18 90 R$ 401,54 R$ 7.227,72 R$ 36.138,60
20 118 Instalagdo 35 175 R$ 513,13 R$ 17.959,55 RS 89.797,75
119 Desinstalagdo 35 175 R$ 170,83 R$ 5.979,05 R$ 29.895,25
Materiais - Valor Fixado
120 conforme Orgamento da 35 175 R$ 425,00 R$ 14.875,00 R$ 74.375,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 70.015,70 R$ 350.078,50
Mogi das Cruzes/SP
Quantitativo de Aparelhos 12
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
- ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
121 Manuteng¢@o Preventiva 36 180 R$ 178,64 R$ 6.431,04 R$ 32.155,20
122 Manutengéo Corretiva 9 45 R$ 285,11 R$ 2.565,99 R$ 12.829,95
123 Remanejamento 6 30 R$ 338,20 R$ 2.029,20 R$ 10.146,00
21 124 Instalagdo 12 60 R$ 447,89 R$ 5.374,68 R$ 26.873,40
125 Desinstalagdo 12 60 R$ 220,64 R$ 2.647,68 R$ 13.238,40
Materiais - Valor Fixado
126 conforme Orcamento da 12 60 R$ 475,00 R$ 5.700,00 R$ 28.500,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 24.748,59 R$ 123.742,95
Ribeirao Preto/SP
Quantitativo de Aparelhos 30
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
- ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
127 Manutengéo Preventiva 90 450 R$ 178,64 R$ 16.077,60 R$ 80.388.,00
128 Manutengéo Corretiva 18 90 R$ 285,11 R$5.131,98 R$ 25.659,90
129 Remanejamento 15 75 R$ 338,20 R$ 5.073,00 R$ 25.365,00
22 130 Instalagdo 30 150 R$ 447,89 RS 13.436,70 R$ 67.183,50
131 Desinstalacéo 30 150 R$ 220,64 R$.6.619,20 R$ 33.096,00
Materiais - Valor Fixado
132 conforme Orcamento da 30 150 R$ 425,00 R$ 12.750,00 R$ 63.750,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 59.088,48 R$ 295.442,40
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Sao José dos Campos/SP
Quantitativo de Aparelhos 14
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESS’I}‘EHI;/I{?I%E,;) E ESS};:I‘%?C%AS I()SE UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
133 Manutengéo Preventiva 42 210 R$ 178,64 R$ 7.502,88 R$ 37.514.,40
134 Manutengéo Corretiva 9 45 R$ 285,11 R$ 2.565,99 R$ 12.829,95
135 Remanejamento 7 35 R$ 338,20 R$ 2.367,40 R$ 11.837,00
23 136 Instalagdo 14 70 R$ 447,89 R$ 6.270,46 R$ 31.352,30
137 Desinstalacéo 14 70 R$ 220,64 R$ 3.088,96 R$ 15.444,80
Materiais - Valor Fixado
138 conforme Or¢amento da 14 70 R$ 475,00 R$ 6.650,00 R$ 33.250,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 28.445,69 R$ 142.228,45
Sorocaba/SP
Quantitativo de Aparelhos 13
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESS’I}‘EHI;/I{?I%E,;) E ESS};:I‘%?C%AS I()SE UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
139 Manutengéo Preventiva 39 195 R$ 178,64 R$ 6.966,96 R$ 34.834,80
140 Manutengéo Corretiva 9 45 R$ 285,11 R$ 2.565,99 R$ 12.829,95
141 Remanejamento 7 35 R$ 338,20 R$ 2.367,40 R$ 11.837,00
24 142 Instalagdo 13 65 R$ 447,89 R$ 5.822,57 R$ 29.112,85
143 Desinstalacéo 13 65 R$ 220,64 R$ 2.868,32 R$ 14.341,60
Materiais - Valor Fixado
144 | conforme Or¢amento da 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
DPU
Valor Total do Grupo R$ 26.766,24 R$ 133.831,20
Teresina/PI
Quantitativo de Aparelhos 30
QUANTIDADE | QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM | ESPECIFICACAO ESS’I}‘EHI;/I{?I%E,;) E ESS};:I‘%?C%AS I()SE UNITARIO ANUAL VALOR PARA 5
(anual) anos) ANOS
139 Manutengdo Preventiva 90 450 R$ 171,93 R$ 15.473,70 R$ 77.368,50
140 Manutengéo Corretiva 18 90 R$ 226,15 R$ 4.070,70 R$ 20.353,50
141 Remanejamento 15 75 R$ 374,06 R$ 5.610,90 R$ 28.054,50
25 142 Instalagdo 30 150 R$ 499,94 R$ 14.998,20 R$ 74.991,00
143 Desinstalacéo 30 150 R$ 155,58 R$ 4.667,40 R$ 23.337,00
Materiais - Valor Fixado
144 conforme Or¢amento da 30 150 R$ 425,00 R$ 12.750,00 R$ 63.750,00
DPU
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Valor Total do Grupo R$ 57.570,90 R$ 287.854,50

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta da CONTRATADA;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, limitado a vigéncia maxima decenal, nos
termos dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, desde que haja autorizacdo formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A CONTRATANTE tenha interesse na realizacdo do servico;
2.1.3. O valor do contrato permaneg¢a economicamente vantajoso para a CONTRATANTE,;
2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacgao;
2.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condicdes iniciais de habilitacao;
2.1.6. Sejajuntada justificativa e motivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém interesse
na realizac¢ao do servigo;
2.1.7. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugao do contrato, com informacdes de que os
servigos tenham sido prestados regularmente.
2.2. ACONTRATADA néao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.3. A prorrogacgdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.4. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condi¢do para a renovagao.
3. CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL
3.1. O regime de execugdo e gestdo do contrato, assim como os prazos e condi¢cdes de conclusio,
entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, Anexos do Pregdo
Eletronico n® XX/2024.
4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto.

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Paldcio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br



JDPU

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
5. CLAUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor da contratagio perfaz o valor anual de R$ 1.183.947,49 (um milhdo, cento € oitenta e trés
mil, novecentos e quarenta e sete reais € quarenta e nove centavos) e total, considerando os 60
(sessenta) meses previstos para sua vigéncia de R$ 5.919.737,45 (cinco milhdes, novecentos e
dezenove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos.).
6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O pagamento serd efetuado mediante a apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura, pela
CONTRATADA, que devera conter o detalhamento dos servigos executados, conforme disposto no
inciso 1°, alineas “a” e “b” do artigo 140 da Lei n°® 14.133, de 2021, observado o disposto no artigo
64 da Instrucao Normativa n° 05, de 2017 — SEGES e suas alteracdes, e os seguintes procedimentos:
6.1.1. A CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal/Fatura somente apds o ateste do fiscal
administrativo dos documentos abaixo:
6.1.1.1. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no artigo 68 e seus incisos da Lei n°® 14.133, de 2021;
6.1.1.2. Da apresentacdo da cépia do relatério emitido pelo fiscal técnico, consubstanciado no
Instrumento de Medicao de Resultado e/ou documentos equivalentes Anexo VII do Edital do
Pregdo Eletronico n® XX/2024, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA.
6.2. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finaliza¢do
da liquidagdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.
6.3. Havendo erro na apresentacdo dos documentos pertinentes a contrata¢io, ou, ainda, circunstancia
que impeca a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura para a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacdo da regularizagdo da situac¢do, nao acarretando qualquer
onus para a CONTRATANTE.
6.4. A CONTRATADA deverd encaminhar a Nota Fiscal/Fatura a fiscalizacdo administrativa,
devidamente atestada, conforme previsto no subitem 6.1.1 deste instrumento, até o 5° dia ttil de cada
més, sendo que o prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATANTE, sera efetuado
no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, nos

termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
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6.4.1. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, levando em consideracdo os

seguintes procedimentos:
6.4.1.1. Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e
conferidos pela fiscalizacdio da CONTRATANTE.
6.5. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela
CONTRATANTE, o valor devido serd acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mes, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao
das seguintes férmulas.
I = (TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:
I = Indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Impostos moratorios;
N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
6.6. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais impostos por atraso, 0S autos serao
instruidos com as justificativas e motivos, e submetidos a apreciacdo da autoridade superior
competente, que adotard as providéncias para verificar se serd, ou ndo, caso de apuragcdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacao de dnus a quem deu causa a mora.
6.7. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo sujeitos
a reten¢do, na fonte, dos seguintes tributos:
6.7.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido
— CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social —- COFINS, e Contribuicao para
os Programas de Integracdo Social e de Formacdo do Patrimdnio do Servidor Publico —
PIS/PASEP, na forma da Instru¢ao Normativa RFB n° 1.234, de 2012, conforme determina o art.
64 da Lei n° 9.430, de 1996;
6.7.2. Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢do

Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a LLei n® 8.212, de 1991;

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Paldcio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br



DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
6.7.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n°

116, de 2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
6.8. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela CONTRATADA.
6.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.
6.10. Demais condicdes referentes ao pagamento encontram-se definidos no item 12 do Termo de
Referéncia.
7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. O reajuste em sentido estrito terd periodicidade igual ou superior a 1 (um) ano, sendo o termo
inicial do periodo de corre¢do monetdria ou reajuste, a data prevista para apresentacdo da proposta ou
do or¢camento a que essa proposta se referir, ou, no caso de novo reajuste, a data a que o anterior tiver
se referido.
7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(3o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.
7.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.7. A CONTRATADA, para fazer jus a reajuste ou repactuagao do contrato no exercicio financeiro
pretendido, conforme o caso, devera solicitd-lo formalmente, com comprovacdo de protocolo, até o
5° dia util do més de novembro do exercicio correspondente, sob pena de preclusdo da parcela
referente a repactuacdo ou ao reajuste contratual requerido.
7.8. Contratos com inicio de vigéncia inferior a um ano e iniciados apds o prazo estabelecido no inciso

anterior t€m o direito do reequilibrio econdmico-financeiro referente ao ano anterior a data de seu
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primeiro aniversario, desde que solicitado o reequilibrio até o 5° (quinto) dia tutil no més de novembro
do ano subsequente a assinatura.

7.9. No tltimo ano de prorrogacdo, a CONTRATADA, para fazer jus a reajuste ou repactuagdo do
contrato devera solicita-lo dentro da vigéncia do contrato.

7.10. As solicitagdes devem ser encaminhadas anualmente ao Protocolo Central da DPGU, localizado
em Brasilia, ou pelo e-mail: protocolodirep@dpu.def.br. Em ambos os casos, é necessdrio solicitar
protocolo de entrega para fins de validag¢do do pedido.

7.11. A repactuacao serd efetivada por meio de Termo de Apostilamento conforme disposto na
referida IN/MPOG n° 5, de 2017.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais, do Edital, do Termo de Referéncia e seus Anexos e da proposta.

8.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADA.

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas.

8.6. Comunicar a CONTRATADA para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o
artigo 143 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.8. Efetuar as retencoes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5, de 2017.

8.9. Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na lei e neste Contrato.

8.10. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do

contrato.
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8.11. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.12. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Defensoria Publica da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.

8.13. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.14. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.15. Previamente a expedicao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.16. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida no caput do artigo 26, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.17. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto.

8.18. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execugao dos
servicos, desde que devidamente identificados, por meio de crachd, uniformes ou outros meios
1doneos.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
Anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execug¢do do objeto, observando, ainda, as obrigagcdes a seguir dispostas.

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior, com
fulcro no inciso II do artigo e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislacao de regéncia.

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.
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9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o

Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a CONTRATANTE ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento da execugdo contratual pela CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos.
9.6. Efetuar comunicagdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para ado¢do de acdes de contingéncia
cabiveis.
9.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021.
9.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato, até
o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

9.8.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.8.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.8.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede da CONTRATADA;

9.8.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CREF;

9.8.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.
9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execuc¢do do empreendimento.
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9.12. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessdrio a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacgdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitagao.

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo, baseado no artigo 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme paragrafo
unico do artigo 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo
124,11, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranca da CONTRATANTE.
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9.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao

executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
9.24. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.
9.25. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de atuacgio
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.26. A seguranga dos seus funciondrios, dos servidores da CONTRATANTE ou de terceiros, bem
como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela Legislacdo vigente,
durante as manutencdes preventivas e/ou corretivas. As sinalizacdes deverdo ser com placas alusivas
ao fato, legiveis e claras.
9.27. Programar junto com a fiscalizacdo da CONTRATANTE todos os trabalhos que requeiram a
paralisacdo de equipamentos e sistemas para os finais de semana para ndo prejudicar os andamentos
normais da CONTRATANTE. Estas paralisagcdes deverdo ser informadas ao fiscal da
CONTRATANTE, com no minimo 5 (cinco) dias de antecedéncia.
9.28. Os servigos rejeitados pela fiscalizacdo considerados mal executados deverdo ser refeitos
corretamente em tempo habil, para que ndo venham a prejudicar o prazo de entrega dos servicos,
arcando a CONTRATADA com o 6nus decorrente do fato.
9.29. Os locais afetados pelos servicos deverdo ser mantidos pela CONTRATANTE em perfeito
estado de limpeza ao longo do decorrer deles.
9.30. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
9.31. Nas alteracdes unilaterais, aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem no objeto do presente Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de
seu valor inicial atualizado, conforme o disposto no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.
10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA EXECUCAO
10.1. Como garantia da execuc¢do plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a
empresa CONTRATADA prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

global do Contrato.
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10.2. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual

periodo, a critério do 6rgaio CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fian¢a bancéria. Caberd a empresa CONTRATADA optar por uma das modalidades de
garantias, conforme previsto no § 1° do artigo 96 da Lei n° 14.133, de 2021.
10.3. A validade da garantia, qualquer uma que seja escolhida, devera ser durante a execugao do
contrato e 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada quando houver
prorrogacdo contratual nos termos artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021 e complementada no caso de
acréscimo previsto no artigo 125 da referida Lei.
10.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
10.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
10.4.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;
10.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
10.4.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.
10.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, sem a necessidade de processo judicial instaurado contra a CONTRATADA, bastando
o processo administrativo promovido pela CONTRATANTE.
10.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em qualquer agéncia da Caixa Econdmica Federal
na conta XXXX, com corre¢do monetdria, em favor da CONTRATANTE, mediante depdsito
identificado a crédito de XXXX.
10.6.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretarda a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento).
10.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extin¢cao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o

inciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021.

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Paldcio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br



DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

10.7.1. O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
CONTRATADA.
10.8. Caso a opg¢do seja por utilizar titulo da divida piblica como garantia, este deverd conter valor
de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando
entre aqueles previstos em legislacdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado
em sistema centralizado de liquidacao e custddia, nos termos do art. 61 da Lei Complementar n° 101,
de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo ofertado, caso verifique a auséncia desses
requisitos:
10.8.1. Nao serdo admitidos como garantia os titulos da divida publica emitidos por pessoas
juridicas de direito publico no periodo de 1850 a 1930, assim como aqueles de duvidosa
liquidez, a critério da CONTRATANTE, além de pedras preciosas, ainda que portadoras de
certificado de conformacdo geoldgica.
10.9. No caso de garantia na modalidade de carta de fianca, deverd constar da mesma expressa
rentncia pelo fiador, aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil de 2002.
10.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.
10.10.1. A inobservancia do prazo fixado para reposicdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento).
10.11. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
10.12. Apds a execugdo do contrato, serd verificado o pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e social decorrentes da contratacdo ou a realocagdo dos empregados da
CONTRATADA em outra atividade de prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrupcao dos
respectivos contratos de trabalho.
10.13. Caso a CONTRATADA nao logre efetuar uma das comprovacdes acima indicadas até o fim
do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a CONTRATANTE podera utilizar o
valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) més de servicos para

realizar o pagamento direto das verbas rescisorias aos trabalhadores alocados na execugdo contratual,
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conforme disposto na letra “j” do item 3 do Anexo VII-F da Instru¢do Normativa SLTI-MPOG n° 5,

de 2017 e suas alteragdes.
10.14. Seré considerada extinta a garantia:
10.14.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do Termo de Contrato;
10.14.2. No prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do presente Termo de Contrato,
caso a CONTRATANTE ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado,
nos termos da comunicagao.
10.15. A CONTRATANTE podera decidir sobre a idoneidade da institui¢do que outorgue a garantia,
determinando a sua substitui¢do.
10.16. O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.
10.17. Para a prestacdo da garantia contratual fica vedado a CONTRATADA pactuar com terceiros
(seguradoras, institui¢des financeiras, etc.), clausulas de nao ressarcimento ou nao liberacao do valor
dado a garantia para o pagamento de multas por descumprimento contratual.
10.18. A empresa CONTRATADA deverd encaminhar a referida garantia a Coordenagdo de
Contratos, localizada no Setor Bancario Norte, Quadra 01, Bloco F-70, Edificio Palacio da
Agricultura, Asa Norte, CEP: 70.040-908, Brasilia/DF, até a data de assinatura do contrato, sob pena
das sancdes estabelecidas neste contrato e na legislacdo pertinente.
10.19. A CONTRATANTE ndo executard a garantia nas seguintes hipdteses:
10.19.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;
10.19.2. Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;
10.19.3. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
CONTRATANTE;
10.19.4. Pratica de atos ilicitos dolosos por seus servidores;
10.19.5. Nao serdo admitidas outras hipéteses de ndo execu¢do da garantia, que ndo as previstas
nesta clausula.
10.20. A garantia somente serd liberada ante a comprovacao de que a CONTRATADA pagou todas

as obrigacoes trabalhistas, previdencidrias e social decorrentes da contratacdo. Caso esse pagamento
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nao ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE.
10.21. A garantia podera ser alvo de tais retengdes, conforme o previsto nos artigos 64 ao 66 da
Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 2017 e suas alteracdes.
10.21.1 A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que a CONTRATADA pagou
todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e social decorrentes da contratacdo. Caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
CONTRATANTE;
10.21.2. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no subitem anterior,a CONTRATANTE
deverd reter:
10.21.2.1. A garantia contratual, conforme artigo 96 da Lei n° 14.133, de 2021, prestada com
cobertura para os casos de descumprimento das obrigacOes de natureza trabalhista e
previdencidria pela CONTRATADA, que serd executada para reembolso dos prejuizos sofridos
pela CONTRATANTE, nos termos da legislacdo que rege a matéria;
10.21.2.2. Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacio seja regularizada;
10.21.2.3. Nao havendo quitacao das obrigagcdes por parte da CONTRATADA no prazo de 15
(quinze) dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execucao dos servigos objeto do
contrato através das garantias ou das notas fiscais.
10.22. A CONTRATANTE poder4 ainda:
10.22.1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia
prestada a ser executada conforme legislacdo que rege a matéria;
10.22.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
CONTRATANTE, nos termos do artigo 139 da Lei n° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato;
10.22.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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10.23. No que se refere a prestacdo dos servigcos, a CONTRATADA garantird o fornecimento de

materiais, mao de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais
encargos, conforme estabelecido no Edital do Pregao Eletronico n° XX/2024 e seus anexos, durante
toda a vigéncia contratual.
10.24. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto.
10.25. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execucao
dos servigos, desde que devidamente identificados, por meio de crachd, uniformes ou outros meios
1doneos.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133, de 2021 a CONTRATADA que:
11.1.1. Der causa a inexecucao parcial do contrato;
11.1.2. Der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a CONTRATANTE, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
11.1.3. Der causa a inexecucao total do contrato;
11.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
11.1.5. Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
11.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013;
11.2. Serdao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:
11.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, nos moldes do artigo 156, §2°,
da Lei n° 14.133, de 2021;
11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
“11.1.57, “11.1.3.” e “11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicado de penalidade mais grave, conforme artigo 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021;
11.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos subitens “11.1.57, “11.1.6”, “11.1.7” e ©“12.2.1” do subitem acima deste Contrato, bem como
nos subitens “11.1.2”, “11.1.3” e “11.1.4”, que justifiquem a imposi¢@o de penalidade mais grave,

de acordo com o artigo 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021.
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11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Seréa calculada na forma do edital ou do contrato, nao podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsdvel por qualquer das infra¢des
administrativas previstas no artigo 155 da Lei n° 14.133, de 2021;
11.2.4.2. Compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total de
sua proposta a LICITANTE que tenha conduta ilicita no certame, sem prejuizo da aplicacdo de
outras sancOes previstas no Edital;
11.2.4.3. Compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
Contrato, pela recusa em assina-lo no prazo maximo determinado pela CONTRATANTE, ap6s
regularmente convocada, sem prejuizo da aplicagdo de outras sanc¢des previstas no Edital;
11.2.4.4. Compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
Contrato, pela inexecucao total do objeto contratado, sem embargo de indenizacao dos prejuizos
porventura causados a CONTRATANTE;
11.2.4.5. Moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite maximo de 2%
(dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderd ensejar a extingdo do Termo de
Contrato;
11.2.4.6. Moratéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total
contratado, pela inadimpléncia além do prazo acima;
11.2.4.7. Moratéria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Termo de
Contrato por dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia,
até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que podera ensejar a extin¢cado do Contrato.
11.2.5. O impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés)
anos, conforme art. 156, §4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
11.2.6. Declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, conforme inciso IV da Lei n® 14.133, de 2021.
11.3. As sangOes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem 11.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no

respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis.
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11.4. Além da multa prevista no subitem 11.2.4 pelo descumprimento obrigacdes contratuais a

Administracdo aplicard multas conforme a graduacdo estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% sobre o valor do servigo prestado.
02 0,4% sobre o valor do servigo prestado.
03 0,8% sobre o valor do servigo prestado.
04 1,6% sobre o valor do servigo prestado.
05 3,2% sobre o valor do servico prestado.
06 4,0% sobre o valor do servigo prestado.
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 06
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.
0 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os 06
servigos contratuais, por dia e por unidade de atendimento.
03 Manter empregado sem a qualificagdo exigida para executar oS servigos 03
contratados, por empregado e por dia.
04 Permitir a presenca de empregado com roupa suja, manchado ou mal 01
apresentado, por empregado e por ocorréncia.
05 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por servigo e 0
por dia.
Para os itens a seguir, deixar de:
06 Zelar pelas instalagdes da DPU utilizadas, por item e por dia. 03
07 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do do fiscalizador, por ocorréncia. 02
08 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda 01
as necessidades, por funciondrio e por dia.
09 Entregar os saldrios, vales-transportes e/ou tiquete-refeicdo nas datas 0
avencadas, por ocorréncia e por dia.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual), quando exigido em
10 lei ou convencdo, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que 02
se negarem a usd-los, por empregado e por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de saldrios, seguros, encargos fiscais e sociais, bem
11 como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a 06
execucao do contrato, por dia e por ocorréncia.
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12 Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos ndo previstos nesta 01
tabela de multas, por item e por ocorréncia.
Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta

13 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgio 02
fiscalizador, por item e por ocorréncia.

11.5. A aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado a CONTRATANTE, baseado no artigo 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021.
11.6. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
com previsdo do artigo 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
11.6.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag¢do, nos termos do artigo 157, da Lei n° 14.133, de 2021;
11.6.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, como previsto no
artigo 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021;
11.6.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.
11.7. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos
do artigo 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e
de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.8. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados, nos moldes do artigo 156, §1°, da Lei n® 14.133,
de 2021:
11.8.1. Natureza e a gravidade da infracdo cometida;
11.8.2. As peculiaridades do caso concreto;
11.8.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.8.4. Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;
11.8.5. Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Paldcio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br



DPU

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
11.9. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis

de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei previsto no artigo 159.

11.10. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do artigo 160, da Lei n°® 14.133, de
2021.

11.11. A CONTRATANTE deverd, no prazo mdximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancOes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal,
previsto no artigo 161, da Lei n° 14.133, de 2021.

11.12. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do artigo 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.13. Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgao ora contratante,
na forma da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 26, de 2022.

11.14. Em qualquer hipdtese de aplicagcdo de sancdes, serd realizada por meio de processo
administrativo e assegurado a LICITANTE vencedora o contraditdrio e a ampla defesa, observando-
se o procedimento previsto no artigo 158, da Lei n°® 14.133, de 2021 e, subsidiariamente, na Lei n°
9.784, de 1999.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXTINCAO

12.1. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem

como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
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12.1.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

12.1.2. A alteracao social ou a modificagc@o da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara

a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alterac@o subjetiva.

12.2. O termo de extincao, sempre que possivel, serd precedido:

12.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.3. Indenizacdes e multas.
12.3. A exting¢a@o do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizag¢ao por meio de termo indenizatério na forma do
artigo 131, caput, da Lei n° 14.133, de 2021.
12.4. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverda a CONTRATANTE providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.
12.5. Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
CONTRATADA:

12.5.1. Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancdes

administrativas;

12.5.2. Poderda a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
12.6. Os casos de extincdo serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.
12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau na forma do artigo 14, inciso IV, da Lei n° 14.133,
de 2021.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas para atender esta licitacdo estdo programadas em dota¢do or¢camentdria propria,

prevista no or¢camento da Unido para o exercicio de 2024.
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13.2. As despesas do (s) exercicio (s) subsequente (s) correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao seré feita no inicio de cada exercicio financeiro.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacgdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més, na forma do artigo 132 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.3. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrac@o de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbird a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n° 14.133, de 2021, e ao artigo
8°, §2° da Lein® 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n® 7.724, de 2012.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

16.1. As questdes decorrentes da execucdo deste Contrato, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de
Brasilia/DF, Secao Judicidria do Distrito Federal.

16.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em

ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.
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ANEXO IV - DECLARACAO DE VISTORIA

Atesto, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ, sob o n° , com
sede no endereco , por intermédio de

seu representante devidamente habilitado, o(a) Sr. (a)

portador(a) da Carteira de Identidade — CI no , expedida pelo (a) ,
acompanhado do(a) servidor(a) , CPF
no , vistoriou as partes internas e externas, incluindo os diversos sistemas que

compdem a edificacio da Unidade da Defensoria Publica da Unido em
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (endereco), xxxx/xx (cidade/uf) , tomando perfeito
e efetivo conhecimento das condicdes e peculiaridades da edificacio para o correto dimensionamento
da quantidade de empregados e servigcos a serem alocados e para a especificacdo das metodologias,
tecnologias e insumos necessarios na execu¢ao da reforma e construcao predial, objeto do Edital de

Licitacdo — Pregdo Eletronico n® XX/20XX.

Cidade/(UF), xxx de xxxx de 2024.

Documento assinado eletronicamente

NOME
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ANEXO V - DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ , por
intermédio do (a) Senhor (a) , RG n°
e CPF n° , indicado expressamente como seu

representante, declara ter conhecimento do servico a ser prestado através do Edital e seus Anexos,
dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital do Pregdo n° da

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU.

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situacdes supervenientes. Declaro que me
foi dado acesso as dependéncias da referida Unidade, através de cldusula expressa no Edital e Anexos,
ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para prestar o servico com as informacoes prestadas

no Termo de Referéncia e no Edital.

Cidade/(UF), de de

Nome do declarante:

Cédula de identidade:

Assinatura e carimbo

(Empresa)
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA

PREGAO ELETRONICO N° XX/2024
PROCESSO N° 08038.002730/2024-13

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereco completo), tendo examinado

minuciosamente as normas especificas do Edital do Pregdo Eletronico XX/2024, de empresa para

prestacdo de servigos de natureza continuada para manutencdo preventiva e corretiva, instalagao,

desinstalacdo e remanejamento de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de

materiais, reposicdo de pecas, componentes e acessorios e mao de obra sem exclusividade, sob

demanda, a ser realizado nas dependéncias da Defensoria Publica da Unido, conforme condicdes,

quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e Anexos ao Edital, e apds tomar

conhecimento de todas as condigdes 14 estabelecidas, declaramos expressamente que:

1. Propomos prestar, sob nossa integral responsabilidade, os servicos de , objeto
do referido Edital, cujo valor oferto em R$ ( ).
Cidade/UF
Quantitativo de Aparelhos | XX
QUANTIDADE VALOR MAXIMO
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO ESTIMADA DE p VALOR PARA
SERVICOS (anual) UNITARIO ANUAL 5 ANOS
XX Manutengdo Preventiva XXX l?$ 1?$ 1?$
XX Manutengdo Corretiva XXX l?$ 1?$ 1?$
. R$ R$ R$
XX Remanejamento XXX ) ) )
2K _ RS RS RS
XX Instalacdo XXX i i i
XX Desinstalacdo XXX Ri$ l%$ l?$
< Materiais - Valor Fixado o R$ R$ R$
conforme Orcamento da DPU - - -
Valor Total do Grupo l?$ 1?$ 1?$

ATENCAO: A proposta deve ser apresentada conforme o Item 4 do Edital — Preenchimento da Proposta,

fazendo constar todos os documentos ali exigidos.
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2. Declaramos que nos precos estdo incluidos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta contrata¢do, nada mais
sendo licito pleitear a esse titulo.

3. Declaramos ter pleno conhecimento das condi¢des necessdrias para a prestagdao do servico.

4. Declaramos conhecer a legislacdo de regéncia desta licitacdo e que os componentes serao
fornecidos de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em
todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento € outros.

5. Esta proposta € valida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

6. Os pagamentos deverdo ser creditados a conta corrente n° .......... , agéncia ....... , Banco.......

7. O responsavel pela assinatura do Contrato, € 0(a) ST. (@)..cceeereeeriireeriiieeeiieeeiee e eiee e , CPF
N e ) 116 (S (o7 o JO PSS

8. Os contatos poderao ser efetuados através do telefone (...) ....cceeeneeenne e doe-mail ...................

(localidade e data)

(assinatura autorizada da proponente)
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ANEXO VII - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

N° 01 - Prazo de Execucao do Servico

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Mensurar a conformidade do servico com base nos

prazos previstos no cronograma fisico-financeiro.

Meta a cumprir

Nenhum atraso na entrega do servigo.

Instrumento de Medicao

Constatacdo formal de prazos cumpridos mediante

fiscalizagdo.

Forma de Acompanhamento

Pessoal, pelo fiscal do contrato.

Periodicidade

Quando houve prestacdo de servico.

Mecanismo de Célculo

Atraso, em forma percentual, com relacio ao
previsto no cronograma do PMOC.

Férmula:
(Horas Atrasadas no Periodo / Horas de Prazo Total

do Periodo) x 100 = percentual de atraso
Exemplo:
No més, houve prazos de 48 horas para 4 servicos distintos (192 horas totais) e a

contratada atrasou 2 horas em cada um deles.

(8Atraso / 192Prazolotal) x 100 = 4, 17%

Inicio da Vigéncia

A partir do inicio da prestagdo do servigo.

Faixas de Pontuagdo

0% a 5% de atraso = 50 Pontos
6% a 10% de atraso = 45 Pontos
11% a 15% de atraso = 40 Pontos
16% a 20% de atraso = 35 Pontos

21% ou mais de atraso = 30 Pontos

Sancdes

A partir de 21% de atraso, além da glosa no
pagamento, serdo aplicadas as san¢Oes estabelecidas
no Termo de Referéncia apds instaurado o devido

processo de aplicacdo de penalidade.

Numero de Ocorréncias

Total de Pontos

XX /50 pts
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N° 02 — Qualidade da execucao dos servicos

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir o nivel de qualidade global na execugdo do

Servico.

Meta a cumprir

Atendimento total do plano de manutengdo

apresentado com a qualidade especificada.

Instrumento de Medicao

Constatacdo formal de ocorréncias mediante

fiscalizagdo.

Forma de Acompanhamento

Pessoal, pelo fiscal do contrato.

Periodicidade

De acordo com a rotina de trabalho.

Mecanismo de Calculo

Descrito na Planilha de Avaliagdo da Qualidade da

Execucdo dos Servicos, no quadro abaixo.

Inicio da Vigéncia

A partir do inicio da prestagdo do servigo.

Faixas de Ajuste no Pagamento

Qualidade Maxima = 50 pontos

Se a contratada ndo obtiver ao menos 25 pontos,

além do desconto no valor a pagar serdo aplicadas as

Sancdes devidas sangdes estabelecidas no Termo de
Referéncia apds instaurado o devido processo de
aplicagdo de penalidade.

Observagdes Itens avaliados encontram-se no formuldrio abaixo.

PLANILHA DE AVALIACAO DA QUALIDADE DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Orgio/Unidade:

N° Contrato: xxx/2024

Fiscal Técnico:

Contratada:

Meés de referéncia:

Legenda do Grau de Satisfagao:

5 = Excelente 4 = Bom 3 = Regular 2 = Ruim 1 = Péssimo

AVALIACAO

DESCRICAO
504|321
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Comunicag¢do no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a Administracdo/Fiscal
de contrato de qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local

dos servigos.

Qualidade e periodicidade dos servi¢os de manutencdo preventiva

Qualidade e celeridade dos servicos de manutencao corretiva

Observacdo rigorosa das recomendacdes dos fabricantes dos materiais utilizados,

quanto ao método executivo e as ferramentas apropriadas a empregar.

Apresentacdo dos orcamentos conforme os precos praticados no mercado.

Realizagdo dos servicos de acordo com os documentos e especificacdes que

integram o Termo de Referéncia.

Uso correto de EPI's e identificagdo pelos funciondrios da contratada.

Local de trabalho mantido limpo e em condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

Meétodos executivos aderentes as especificagdes do Termo de Referéncia ou anexo

ou mudancas submetidas por escrito a aprovacao da Contratante.

Relatdrios de manutengdes e Ordens de Servigo preenchidas corretamente.

Pontuacio (soma total da pontuacio dos quesitos avaliados): XX /50 pts

PONTUACOES OBTIDAS EM CADA INDICADOR E PAGAMENTO:

N°01: XX /50 pts N°02: XX /50 pts Pontuacao Total: XX /100 pts
Faixas de Pontuacao de Fator de Ajuste de Nivel de
Pagamento Devido
Qualidade Servico
X > 90 pontos 100% do Valor Previsto 1,00
80 < X <90 pontos 98% do Valor Previsto 0,98
70 < X < 80 pontos 96% do Valor Previsto 0,96
60 < X <70 pontos 94% do Valor Previsto 0,94
50 < X < 60 pontos 92% do Valor Previsto 0,92
90% do Valor Previsto e
X< 50 pontos 0,90
rescisdo contratual
Valor Devido (valor previsto x
R$ XX. XXX, XX
fator de ajuste)
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Fiscal de Contrato: *NOME?* * Assinatura e/ou carimbo* | Data: __ /|
Preposto da Contratada: *NOME* Ciente, *assinatura*
Cargo: RG: CPF: Data: ___/
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ANEXO VIII - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

A , doravante designada simplesmente EMPRESA,

inscrita no CNPJ/MF sob o0 numero , com sede em

, heste ato representada pelo Senhor (a)

, portador (a) da Carteira de Identidade n.° , expedida pela
(0) e do Cadastro da Pessoa Fisica, CPF/MF sob o n.

, conforme documenta¢do comprobatéria de vinculo anexo, compromete-

se a observar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, em conformidade com as cldusulas

que seguem:
1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade é prover a necessdria e adequada protecdo as
informacdes de acesso restrito de propriedade exclusiva da DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO,
reveladas a EMPRESA, em func¢do de possivel prestacdo de servigos a serem realizados;

2. A expressdo “informagdes de acesso restrito” abrangerd toda informacdo escrita, oral ou de
qualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, contendo ela ou nao rétulo de classificacao
quanto ao sigilo, podendo incluir, mas ndo se limitando a: técnicas, projetos, especificacoes,
desenhos, copias, diagramas, férmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas,
programas de computador, discos, disquetes, pen drives, fitas, contratos, planos de negocios,
processos, projetos, conceitos de produto, especificagdes, amostras de ideia, clientes, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, precos e custos, definicoes e informacdes mercadoldgicas,
invengdes e ideias, outras informagdes técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros, a que,
diretamente ou por meio de seus empregados, prepostos ou prestadores de servigo, venham a
EMPRESA ter acesso em razao de possivel prestacao de servicos a serem realizados;

3. A EMPRESA compromete-se a ndo reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuéncia
formal e expressa da DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, das informacdes de acesso restrito
reveladas;

4. A EMPRESA compromete-se a nao utilizar de forma diversa da prevista neste Termo as
informacdes de acesso restrito reveladas;

5. A EMPRESA devera cuidar para que as informacdes reveladas fiquem limitadas ao conhecimento
préprio;

6. A EMPRESA determinard a observancia deste Termo de Confidencialidade a todos os seus

empregados, prepostos e prestadores de servico que estejam diretas ou indiretamente envolvidos com
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a possivel prestacdo de servico, ficando ainda responsavel pela fiscalizacdo do cumprimento das

condig¢des constantes no instrumento firmado;

7. Os empregados, prepostos e prestadores de servico da EMPRESA que terdo acesso as informacdes
da DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO deverio ser imputdveis perante a lei;

8. A EMPRESA obriga-se a informar imediatamente 2 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, por
escrito e no prazo maximo de 24 horas, contados a partir da data e horario da ocorréncia do incidente,
qualquer violagdo das regras de sigilo estabelecidas neste termo de que tenha tomado conhecimento
ou ocorrido por sua a¢do ou omissdo, independentemente da existéncia de dolo;

9. A EMPRESA devolvera imediatamente 3 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, ao término da
possivel realizag¢do dos servigos, todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive registro de
documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou
posse, bem como de seus empregados, prepostos ou prestadores de servico, assumindo o
compromisso de ndo utilizar qualquer informac@o considerada de acesso restrito, nos termos do
presente Termo de Confidencialidade, a que teve acesso em decorréncia de possivel prestacido de
servicos com a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO:;

10. A EMPRESA estard sujeita, em caso de quebra do sigilo das informacdes de acesso restrito
reveladas, devidamente comprovada, sem autorizagdo expressa da DEFENSORIA PUBLICA DA
UNIAO, por a¢iio ou omissdo, de eventuais sancdes definidas em Lei aplicdvel ao caso, ao pagamento
ou recomposicio de todas as perdas e danos sofridos pela DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO,
inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais
serdo apuradas em regular processo judicial ou administrativo;

11. Tendo em vista o principio da boa-fé objetiva, permanece em vigor o dever de sigilo, tratado no
presente Termo de Confidencialidade, apds o término da possivel prestacdo do servi¢o. Ademais, a
EMPRESA ao ter pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assume total responsabilidade por este fato e de que ndo utilizard deste para quaisquer
divulgagoes futuras;

12. O presente Termo tem natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a data
de acesso as informagdes de acesso restrito da DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO.

Por estar de acordo, a EMPRESA, por meio de seu representante legal, firma o presente Termo de

Confidencialidade, lavrando em duas vias de igual teor e forma.
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Cidade/(UF), de

de

<REPRESENTANTE DA EMPRESA>
<Vinculo do representante com a EMPRESA>
RG: CPF:

DE ACORDO: (Integrantes da equipe técnica da EMPRESA)

Nome:

RG: CPF:
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM AS NORMAS
DO EDITAL

PREGAO ELETRONICO XX/2024

Declaro que estou ciente e concordo com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que cumpro plenamente os requisitos de habilitagao definidos no edital, referentes ao Pregdo n°

XX/2024 da UASG 290002 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO.

CNPIJ:
EMPRESA:

Cidade/(UF), XX de XXXX de 2024.

(nome e nimero da identidade do declarante)
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ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7°, INCISO
XXXIII, CF/88 E ART. 68°, INCISO VI DA LEI N° 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021

o

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n

, sediada (endereco completo), por intermédio
de seu representante legal, , portador da carteira de
identidade n°: e do CPF n*: , DECLARA, para fins do

disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021, que ndao emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer

trabalho, exceto na condicao de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos de idade.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢cdo de aprendiz. ( )

Cidade/(UF), de de 20XX.

(nome e numero da identidade do declarante)

(nome e nimero do R.G. do declarante)
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARACAO DE INEX}STENCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

(razdo social da empresa), inscrita no CNPJ n°

, sediada (endereco

completo), por intermédio de seu representante legal,

portador da carteira de identidade n°: e do CPFn”: , para os fins

de habilitacao no Pregdo Eletronico n® XX/20XX, DECLARA expressamente que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame licitatério, estando ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Cidade/(UF), de de 20XX.

(nome e nimero da identidade do declarante)
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARACAO DE ELABRACAO INDEPENDENTE DA
PROPOSTA

(Identificacdo da Licitagdo)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
de (Identificagdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
item tunico do Edital de Contratacdo de empresa especializada em instalacdo, desinstalagdo,
manutengdes preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos, insumos, transportes e demais encargos, declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregdo Eletronico n® XX/2024 foi elaborada de maneira
independente (pela Licitante), e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da (identificacdo da licitacao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregao Eletronico n® XX/2024
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregédo
Eletronico n® XX/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregao Eletronico n® XX/2024 quanto a participar ou nao da
referida licitacdo;

(d) o conteudo da proposta apresentada para participar do Pregao Eletronico n® XX/2024 nao serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n® XX/2024 antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitagao;

(e) o conteddo da proposta apresentada para participar do Pregdo Eletronico n® XX/2024 nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas;

(f) estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Cidade/(UF), ___ de de

(representante legal do licitante/ consércio, no ambito da licitagdo, com identificacdo completa).

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Paldcio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br



	Termo de Referência 181/2024
	Informações Básicas
	Outras informações

	1. Condições Gerais da Contratação
	2. Fundamentação e descrição da necessidade
	3. Descrição da solução como um todo
	4. Requisitos da contratação
	5. Modelo de execução do serviço
	6. Modelo de gestão do contrato
	7. Obrigações da contratante
	8. Obrigações da contratada
	9. Fusão, Cisão ou Incorporação
	10. Instrumento de Medição de Resultados
	11. Recebimento das etapas de execução
	12. Pagamento
	13. Reajuste
	14. Critérios de Seleção do Fornecedor
	15. Estimativa de preços
	16. Recursos Orçamentários
	17. Proibição ao Nepotismo
	18. Responsáveis

	Estudo Técnico Preliminar 78/2024
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Análise de Riscos
	16. Declaração de Viabilidade
	16.1. Justificativa da Viabilidade

	17. Responsáveis


