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Outras informacoes

. Niuimero da Processo
Categoria ~ - .
Contratacdo Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 08038.002730
continuado sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra /2024-13

1. Condicoes Gerais da Contratacao

1.1. Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de natureza continuada para manutencdo preventiva e
corretiva, instalacéo, desinstalacdo e remanejamento de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento
de materiais, reposi¢cdo de pecas, componentes e acessorios e mao de obra sem exclusividade, sob demanda, a ser
realizado nas dependéncias da Defensoria Plblica da Unido, nos termos das tabelas abaixo, conforme condi¢Ges,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, e demais Anexos do Edital.

Servico/M aterial CATSER/ICATMAT

M anutences Preventivas CATSER 2771
Manutencdes Corretivas CATSER 2771
Remanegjamento CATSER 2020
Instalacdo CATSER 2020
Desinstalagéo CATSER 2020
Materiais CATMAT 16936

Regiao Nordeste

ArapiracalAL
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GRUPO

Quantitativo de Aparelhos

Termo de Referéncia 70/2025

11

VALOR MAXIMO

QUANTIDADE QUANTIDADE
~ | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
A VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
1 . 33 165 R$ 167,52 R$ 5.528,16 R$ 27.640,80
Preventiva
Manutengdo
2 . 9 45 R$ 264,15 R$ 2.377,35 R$ 11.886,75
Corretiva
3 Remanejamento 6 30 R$ 342,11 R$ 2.052,66 R$ 10.263,30
4 Instalacéo 11 55 R$ 455,17 R$ 5.006,87 R$ 25.034,35
5 Desinstalacédo 11 55 R$ 199,00 R$ 2.189,00 R$ 10.945,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
6 11 55 R$ 475,00 R$ 5.225,00 R$ 26.125,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 22.379,04| R$111.895,20
Macei6/AL
Quantitativo de Aparelhos 39
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5
¢ Cos ( p VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
7 . 117 585 R$ 167,52 R$ 19.599,84 R$ 97.999,20
Preventiva
Manutengéo R$
8 ) 18 90 R$ 4.754,70] R$23.773,50
Corretiva 264,15
9 Remanejamento 20 100 R$ 342,11 R$ 6.842,20 R$ 34.211,00
10 Instalacédo 39 195 R$ 455,17 R$ 17.751,63 R$ 88.758,15
11 Desinstalagéo 39 195 R$ 199,00 R$ 7.761,00 R$ 38.805,00
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Materiais - Valor
Fixado conforme

Termo de Referéncia 70/2025

39 195 R$ 425,00 R$ 16.575,00 R$ 82.875,00
Orgcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 73.284,37| RS$ 366.421,85
Feira de Santana/BA
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE | QUANTIDADE
. | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5
¢ Cos ( p VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
13 . 27 135 R$ 167,52 R$ 4.523,04 R$ 22.615,20
Preventiva
Manutengéo
14 i 9 45 R$ 264,15 R$ 2.377,35 R$ 11.886,75
Corretiva
15 Remanejamento 5 25 R$ 342,11 R$ 1.710,55 R$ 8.522,75
16 Instalacéao 9 45 R$ 455,17 R$ 4.096,53 R$ 20.482,65
17 Desinstalagéo 9 45 R$ 199,00 R$ 1.791,00 R$ 8.955,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
18 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 18.998,47| R$ 94.992,35
Salvador/BA
Quantitativo de Aparelhos a4
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
A VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengdo
19 . 132 660 R$ 167,52 R$ 22.112,64] R$110.563,20
Preventiva
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20 27 135 R$ 264,15 R$ 7.132,05 R$ 35.660,25
Manutengéo
Corretiva
21 Remanejamento 22 110 R$ 342,11 R$ 7.526,42 R$ 37.632,10
22 Instalacao 44 220 R$ 455,17 R$ 20.027,48] R$100.137,40
23 Desinstalagéo 44 220 R$ 199,00 R$ 8.756,00 R$ 43.780,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
24 44 220 R$ 400,00 R$ 17.600,00 R$ 88.000,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 83.154,59| R$ 415.772,95
Vitéria da Conquista/BA
Quantitativo de Aparelhos 15
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
A VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
25 . 45 225 R$ 167,52 R$ 7.538,40 R$ 37.692,00
Preventiva
Manutengéo
26 . 9 45 R$ 264,15 R$ 2.377,35 R$ 11.886,75
Corretiva
27 Remanejamento 8 40 R$ 342,11 R$ 2.736,88 R$ 13.684,40
28 Instalacéo 15 75 R$ 455,17 R$ 6.827,55| R$ 34.137,75
29 Desinstalacéo 15 75 R$ 199,00 R$ 2.985,00 R$ 14.925,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
30 15 75 R$ 475,00 R$ 7.125,00 R$ 35.625,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 29.590,18 R$ 147.950,90

Campina Grande/PB

Quantitativo de Aparelhos

13
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QUANTIDADE QUANTIDADE VALOR MAXIMO
ITEM |ESPECIFICAGCAO| ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
SERVICOS SERVICOS (5
_ VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO|  ANUAL
5 ANOS
Manutengdo
31 . 39 195 R$ 167,52 R$ 6.533,28 32.666,40
Preventiva
Manutengdo
32 i 9 45 R$ 264,15 R$ 2.377,35 R$ 11.886,75
Corretiva
33 Remanejamento 7 35 R$ 342,11 R$ 2.394,77 R$ 11.973,85
34 Instalacéo 13 65 R$ 455,17 R$5.917,21] R$29.586,05
35 Desinstalacédo 13 65 R$ 199,00 R$ 2.587,00 R$ 12.935,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
36 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 25.984,61| R$ 129.923,05
Caruaru/PE
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
37 ; 27 135 R$ 167,52 R$ 4.523,04] R$22.615,20
Preventiva
Manutengéo
38 . 9 45 R$ 264,15 R$2.377,35] R$11.886,75
Corretiva
39 Remanejamento 5 25 R$ 342,11 R$ 1.710,55 R$ 8.552,75
40 Instalacéo 9 45 R$ 455,17 R$ 4.096,539 R$ 20.482,65
41 Desinstalagéo 9 45 R$ 199,00 R$ 1.791,00 R$ 8.955,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
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42 Orcamento da 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
DPU
Subtotal do Grupo R$ 18.998,47| R$ 94.992,35
Valor Total do Grupo R$ 272.389,73| R$ 1.361.948,65
Regiao Sudeste
Linhares/ES
GRUPO |Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
43 ; 27 135 R$ 167,52 R$ 4.523,04] R$22.615,20
Preventiva
Manutengéo
44 ) 9 45 R$ 255,58 R$2.300,22| R$11.501,10
Corretiva
45 Remanejamento 5 25 R$ 336,51 R$ 1.682,55 R$ 8.412,75
46 Instalacéo 9 45 R$ 455,17 R$ 4.096,53 R$ 20.482,65
a7 Desinstalagéo 9 45 R$ 199,00 R$ 1.791,00 R$ 8.955,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
48 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 18.893,34| RS 94.466,70
VitérialES
Quantitativo de Aparelhos 29
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
| UNITARIO ANUAL e
n n
(anual) anos) 5 ANOS

6 de 54



UASG 290002

Termo de Referéncia 70/2025

49 Manutencao 87 435 R$167,52| R$14574,24] R$72.871,20
Preventiva
Manutengéo
50 i 18 90 R$ 255,58 R$ 4.600,44 R$ 23.002,20
Corretiva
51 Remanejamento 15 75 R$ 336,51 R$ 5.047,65 R$ 25.238,25
52 Instalacéao 29 145 R$ 455,17 R$ 13.199,93 R$ 65.999,65
53 Desinstalacéo 29 145 R$ 199,00 R$5.771,00 R$ 28.855,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
54 29 145 R$ 450,00 R$ 13.050,00 R$ 65.250,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 56.243,26| R$ 281.216,30
Montes Claros/IMG
Quantitativo de Aparelhos 15
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
A VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
55 . 45 225 R$ 167,52 R$ 7.538,40 R$ 37.692,00
Preventiva
Manutengéo
56 i 9 45 R$ 255,58 R$ 2.300,22 R$ 11.501,10
Corretiva
57 Remanejamento 8 40 R$ 336,51 R$ 2.692,08 R$ 13.460,40
58 Instalacéo 15 75 R$ 455,17 R$ 6.827,55| R$34.137,75
59 Desinstalacéo 15 75 R$ 199,00 R$ 2.985,00 R$ 14.925,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
60 15 75 R$ 475,00 R$ 7.125,00 R$ 35.625,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 29.468,25| R$ 147,341,25
R$ 104.604,85| R$ 523.024,25

Valor Total do Grupo
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Regidao Centro-Oeste
Céceres/MT
GRUPO |Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
. | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5
¢ Cos ( p VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
61 . 27 135 R$ 167,52 R$ 4.523,04 R$ 22.615,20
Preventiva
Manutengéo
62 i 9 45 R$ 255,58 R$ 2.300,22 R$ 11.501,10
Corretiva
63 Remanejamento 5 25 R$ 342,11 R$ 1.710,55 R$ 8.552,75
64 Instalacao 9 45 R$ 455,17 R$ 4.096,53 R$ 20.482,65
65 Desinstalacéo 9 45 R$ 199,00 R$ 1.791,00 R$ 8.955,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
66 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
Orgamento da
DPU
3 Subtotal do Grupo R$18.921,34| RS 94.606,70
Cuiaba/lMT
Quantitativo de Aparelhos 30
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
A VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengdo
67 . 90 450 R$ 167,52 R$ 15.076,80 R$ 75,384,00
Preventiva
Manutengéo
68 . 18 90 R$ 255,58 R$ 4.600,44 R$ 23.002,20
Corretiva
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69 Remanejamento 15 75 R$ 342,11 R$ 5.131,65 R$ 25.658,25
70 Instalacéo 30 150 R$ 455,17 R$ 13.655,10 R$ 68.275,50
71 Desinstalagéo 30 150 R$ 199,00 R$ 5.970,00 R$ 29.850,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
72 30 150 R$ 425,00 R$ 12.750,00 R$ 63.750,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 57.183,99| R$ 285.919,95
Valor Total do Grupo R$ 76.105,33| R$ 380.526,65
Regiao Sul
Cascavel/lPR
GRUPO |Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
. | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5
¢ Cos ( p VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
73 . 39 195 R$ 167,52 R$ 6.533,28 R$ 32.666,40
Preventiva
Manutengéo
74 i 9 45 R$ 255,58 R$ 2.300,22 R$ 11.501,10
Corretiva
75 Remanejamento 7 35 R$ 342,11 R$ 2.394,77 R$ 11.973,85
76 Instalacéao 13 65 R$ 455,17 R$5.917,21 R$ 29.586,05
77 Desinstalagéo 13 65 R$ 199,00 R$ 2.587,00 R$ 12.935,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
78 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 25.907,48 R$ 129.537,40
Curitiba/PR
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Quantitativo de Aparelhos

Termo de Referéncia 70/2025

54

VALOR MAXIMO

QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
79 ; 162 810 R$ 167,52 R$ 27.138,24| R$ 135.691,20
Preventiva
Manutengéo
80 . 27 135 R$ 255,58 R$ 6.900,66] R$ 34.503,30
Corretiva
81 Remanejamento 27 135 R$ 342,11 R$ 9.236,37 R$ 46.184,85
82 Instalacéo 54 270 R$ 455,17 R$ 24.579,18] R$ 122.895,90
83 Desinstalagéo 54 270 R$ 199,00 R$ 10.746,00 R$ 53.730,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
84 54 270 R$ 375,00 R$ 20.250,00f R$ 101.250,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 98.851,05| R$ 494.255,25
Umuarama/PR
Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
1 UNITARIO| ANUAL Pl A
n n
(anual) anos) 5 ANOS
Manutengéo
85 . 39 195 R$ 167,52 R$ 6.533,28 R$ 32.666,40
Preventiva
Manutengéo
86 . 9 45 R$ 255,58 R$ 2.300,22 R$ 11.501,10
Corretiva
87 Remanejamento 7 35 R$ 342,11 R$ 2.394,77 R$ 11.973,85
88 Instalacéo 13 65 R$ 455,17 R$5.917,21 R$ 29.586,05
89 Desinstalacéo 13 65 R$ 199,00 R$ 2.587,00 R$ 12.935,00
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Materiais - Valor
Fixado conforme
90 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 25.907,48 R$ 129.537,40
Valor Total do Grupo R$ 150.666,01| R$ 753.330,05
Regiao Norte
Porto Velho/RO
Quantitativo de Aparelhos 35
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
- ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
91 ; 105 525 R$ 167,52 R$ 17.589,60| R$ 87.948,00
Preventiva
Manutengéo
92 ) 18 90 R$ 255,58 R$ 4.600,44| R$23.002,20
Corretiva
93 Remanejamento 18 90 R$ 342,11 R$ 6.157,98 R$ 30.789,90
94 Instalacéo 35 175 R$ 455,17 R$ 15.930,95 R$ 79.654,75
95 Desinstalagéo 35 175 R$ 199,00 R$ 6.965,00 R$ 34.825,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
96 35 175 R$ 425,00 R$ 14.875,00 R$ 74.375,00
Orcamento da
DPU
Valor Total do Grupo R$ 66.118,97| RS$ 330.594,85
Valor Total da Licitacdo R$ 669.884,85| R$ 3.349.424,25

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do

Estudo Técnico Preliminar Digital — ETP n.° 41/2025, Anexo |l do Edital.

1.3. As especifica¢des e quantidades dos aparelhos estao descritas no Apéndice B do Termo de Referéncia.
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1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, limitado a vigéncia maxima decenal, nos termos dos artigos 106 e 107
da Lein.° 14.133/2021.

1.5. A prorrogagédo do prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
da CONTRATANTE, devendo ser promovida mediante celebracédo de termo aditivo.

1.5.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacéo.

1.6. O objeto sera licitado por grupo, visto que a divisibilidade do objeto por itens compromete o conjunto a ser
contratado, gerando, inclusive, perda da economia de escala, por isso o objeto engloba o fornecimento dos
equipamentos necessérios e adequados a execugao dos servigos.

1.7. Os valores referentes aos materiais das manutencdes corretivas, tais como as pecas de reposicdo foram
fixados pela CONTRATANTE, e por isso, a LICITANTE nao podera dar lance ou fixar valor divergente.

1.7.1. ALICITANTE que der lance ou fixar valor divergente sera desclassificada do certame.

1.7.2. Para os demais itens, os custos com materiais e outros insumos deverdo estar incluidos nos respectivos
valores propostos pela LICITANTE.

2. Fundamentacao e descricao da necessidade

2.1. A Fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar Digital — ETP n.° 41/2025, Anexo Il do Edital.

3. Descricdo da solucdao como um todo

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar Digital — ETP n.° 41/2025, Anexo Il do Edital.

4. Requisitos da contratacao

4.1. O objeto exige profissional habilitado no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura (CREA) elou Técnico
profissional registrado no Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT) responsavel por sua execuc¢édo, além de
possuir padrdo de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos mediante especificagfes usuais
de mercado.

4.2. Diante do exposto a CONTRATADA devera comprovar qualificagdo operacional e profissional e estar habilitada
perante os Conselhos de Classe respectivos para exercicio das atividades especificadas, bem como devera
demonstrar que possui profissional habilitado em uma das seguintes categorias: engenharia mecanica, civil ou
elétrica, ou técnico em refrigeragdo, mecéanica ou eletromecanica, devidamente registrado junto ao respectivo
conselho profissional;

4.3. O servigo a ser contratado possui natureza continuada. Porém é desnecessario que seja de mdo de obra
exclusiva, pois a demanda pode oscilar durante os periodos do ano e por diversos outros fatores, provocando a
subutilizagdo de mao de obra exclusiva.

4.4, Sustentabilidade
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4.4.1. Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a conservagao
e 0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagdo de produtos com certificagdo ambiental,
sempre que possivel, e que os custos forem compativeis com o praticado no mercado, conforme orienta o artigo
45, item Il da Lei n°® 14.133/2021.

4.4.2. Os materiais aplicados pela CONTRATADA, sempre que possivel, deverdo ser constituidos, no todo ou
em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 e orientagdo
do artigo 45, item 1l da Lei n® 14.133/2021.

4.4.3. A CONTRATADA devera respeitar as normas relativas a mitigacdo por condicionantes e compensagao
ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental, conforme orienta o artigo. 45, item
Il, da Lei n® 14.133/2021.

4.4.4. A CONTRATADA devera respeitar as normas relativas & avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da
legislacdo urbanistica, conforme orienta o artigo 45, item IV, da Lei n® 14.133/2021.

4.4.5. A CONTRATADA deveréa respeitar as normas relativas a protecdo do patriménio histérico, cultural,
arqueologico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas, conforme orienta o artigo 45, item V, da Lei n°® 14.133/2021.

4.4.6. Os materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em areas autorizadas pela CONTRATANTE,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas, se for o caso, os dispositivos de protecdo contra
incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.

4.4.7. A CONTRATADA devera observar o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/ME n.° 73, de 2022 e os
aspectos definidos no Guia Nacional de Contratagfes Sustentaveis visando aperfeicoar a utilizacdo de recursos
e a reducdo de desperdicios e de poluigdo, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na execucao dos
servigos, quando couber:

4.4.7.1. Orientar, capacitar e treinar seus empregados, oferecendo cursos de capacitagdo em
sustentabilidade, adequados ao objeto do contrato, para realizar os servigos, adotando medidas para evitar o
desperdicio de agua, reduzir o consumo de energia elétrica, a producéo de residuos sélidos, além de adotar
demais praticas de sustentabilidade;

4.4.7.2. Observar as orientagdes da CONTRATANTE para a correta separacéo dos residuos reciclaveis e a
sua destinacdo as associagfes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis;

4.4.7.3. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacédo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

4.4.7.4. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores como:

4.4.7.4.1. Frascos de aerosséis em geral - devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacéo especifica, ambientalmente adequada;

4.4.7.4.2. Realizar o descarte adequado das embalagens, de forma a prevenir a poluicdo do meio
ambiente;

4.4.7.4.3. Estes produtos quando descartados, deverdo ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacao especifica.

4.4.7.5. Emitir certificados de recebimento e descarte dos materiais, com base nos normativos e na legislacao
ambiental;

4.4.7.6. Uso de produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

4.4.7.7. Observar a Resolugdo CONAMA n.° 20/1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido
no seu funcionamento;

4.4.7.8. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n.° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos e
Resolugdo CONAMA n.° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte
adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e
embalagens;
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4.4.8. E vedada a utilizagéo, na execucéo dos servicos, de qualquer das Substancias que destroem a camada de
Ozbnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e Tricloroetano, ou de
qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faca uso, a excecao dos usos essenciais (artigo 1°,
paragrafo unico, do Decreto n.° 2.783/1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n.° 267/2000);

4.4.9. Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera obedecer as disposi¢fes da Resolucdo CONAMA n.°
340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das
Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente
CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

4.4.9.1. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a
utilizagéo, na execucdo dos servigos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozbénio —
SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal;

4.4.9.2. Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd obedecer as disposi¢cfes da Resolugdo
CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e da Instrucdo Normativa Ibama, n® 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos
procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que
Destroem a Camada de Ozdnio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons,
CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

4.49.2.1. N&o é permitida a liberacédo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as
atividades que envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneragdo, reciclagem,
destinacdo final ou uso, assim como durante a instalagdo, manutencdo, reparo e funcionamento de
equipamentos ou sistemas que utilizem essas substancias;

4.4.9.2.2. Durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, €
obrigatdrio que as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros
de regeneracao e/ou de incineracao;

4.4.9.2.3. E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes
de sua destinacéo final ou disposicéo final;

4.4.9.2.4. As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em
recipientes que atendam a norma aplicavel,

4.4.9.2.5. E vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que néo estejam em conformidade com
as especificagbes da citada Resolugcdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados
indevidamente como recipientes, para 0 acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento
das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

4.4.9.2.6. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de
manutengado, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é
proibida a libera¢é@o de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada
e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da
citada Resolucéo;

4.4.9.2.7. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado
para tal fim que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em
recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracao, licenciados pelo
6rgédo ambiental competente.

4.4.9.2.7.1. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados
aos centros regionais de regeneracéo de refrigerante licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, ou
aos centros de coleta e acumulagéo associados as centrais de regeneragao;

4.4.9.2.7.2. E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens
antes de sua destinacdo final ou disposi¢éo final.

4.4.10. Sempre que possivel, os materiais ndo devem conter substancias perigosas em concentra¢gfes acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restrintion of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs);
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4.4.11. Adotar boas praticas de otimizacéo de recursos, reducéo de desperdicio, menor poluigdo, tais como:
4.4.11.1. Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicas e poluentes;
4.4.11.2. Substituicdo de substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

4.4.11.3. Racionalizagéo e economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 4gua e reciclagem e
destinagdo adequada dos residuos em suas atividades; observar, no que couber, os critérios de
sustentabilidade ambiental, contidos na Instru¢do Normativa n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria
de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo — SLTI/MPOG.

4.4.12. A CONTRATADA devera prover meios adequados de descarte seletivo de pecas e materiais, em
observancia a politica de responsabilidade socioambiental do 6érgao e as demais legislacdes pertinentes ao
assunto;

4.4.13. A CONTRATANTE privilegiara na presente contratacdo a CONTRATADA que adote boas praticas que
contribuam ao desenvolvimento nacional sustentavel, em conformidade a Instrugdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de
19 de janeiro de 2010, promovendo otimizacéo de recursos e menor impacto socioambiental;

4.4.14. O ndo cumprimento das especificacdes legais sujeitara os infratores as penalidades previstas na Lei n.°
6.938/1981 (Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente) e na Lei n.° 9.605/1988 (Lei de Crimes Ambientais).

4.5. Subcontratagado e Consorcio
4.5.1. E admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

45.1.1. A CONTRATADA deve possuir matriz, filial ou escritorio de representagéo instalada dentro
de um raio de até 300km de distancia das Unidade(s) da CONTRATANTE referente ao grupo(s)
licitado(s), devendo a comprovagéo ser feita antes da assinatura do contrato.

4.5.2. Nao sera permitida a participacdo de consorcios na presente licitagdo.

4.5.2.1. A vedagdo quanto a participacdo de consodrcio de empresas no presente procedimento
licitatério ndo limitard a competitividade. A participacdo de consércios é recomendavel quando o
objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que ndo seria o caso do objeto sob exame.
N&o h& nada que justifique a participacdo de empresas em consorcios no objeto em aprecgo. Ele ndo
se reveste de alta complexidade, tampouco é servico de grande vulto econdmico, ou seja, o Edital
ndo traz em seu Termo de Referéncia nenhuma caracteristica propria que justificasse a admisséo de
empresas em consorcio. A admissdo de consorcio em objeto de baixa complexidade atenta contra o
principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administracdo Publica, a unido de
concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da
competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela CONTRATANTE.

4.6. Fusao, Cisao ou Incorporacao

4.6.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra Pessoa Juridica, desde que
sejam observados pela nova Pessoa Juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagcdo original,
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des contratuais, ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da CONTRATANTE a continuidade do contrato.

4.7. Garantia Contratual

4.7.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual e condi¢Bes descritas nas clausulas do contrato;

4.7.2. Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa
CONTRATADA prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor do contrato, com
validade para todo o periodo de execugao dos servigos e 03 (irés) meses apos o término da vigéncia contratual;

4.7.3. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, podendo ser prorrogaveis
por igual periodo, desde que devidamente justificado e a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica ou fianca bancaria. Cabera a empresa CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia,
conforme previsto no § 1° do artigo 96 e seguintes, da Lei n® 14.133/2021;
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4.7.4. Em caso opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.7.5. A validade da garantia, qualquer uma que seja escolhida, devera ser durante a execugdo do contrato e 03
(trés) meses apoés o término da vigéncia contratual,

4.7.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.7.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

4.7.6.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;

4.7.6.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

4.7.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacéo que rege a matéria;

4.7.8. A garantia em dinheiro (caugéo) devera ser efetuada em qualquer agéncia da Caixa Econdmica Federal,
mediante depdsito em conta especifica, com correcdo monetéria a crédito da CONTRATANTE;

4.7.9. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos porcento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois porcento):

4.7.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extin¢gdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art.
137 dalei n® 14.133 de 2021;

4.7.9.2. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a CONTRATADA.

4.7.10. Caso a opgao seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando entre aqueles previstos
em legislagdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado em sistema centralizado de
liquidacéo e custddia, nos termos do artigo 61 da Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, podendo a
CONTRATANTE recusar o titulo ofertado, caso verifiqgue a auséncia desses requisitos:

4.7.10.1. Nao serdo admitidos como garantia os titulos da divida publica emitidos por pessoas juridicas de
direito publico no periodo de 1850 a 1930, assim como aqueles de duvidosa liquidez, & critério da
CONTRATANTE, além de pedras preciosas, ainda que portadoras de certificado de conformacao geoldgica.

4.7.11. No caso de garantia na modalidade de carta de fianca, devera constar da mesma expressa renuncia pelo
fiador, aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil de 2002;

4.7.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada;

4.7.13. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
4.7.14. Seré considerada extinta a garantia:

4.7.14.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Termo de Contrato;

4.7.14.2. Quando ndo houver comunicagdo de sinistros pela CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) meses
apo6s o término da vigéncia do Termo de Contrato.

4.7.15. A CONTRATANTE podera decidir sobre a idoneidade da instituicdo que outorgue a garantia,
determinando a sua substituico;
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4.7.16. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA;

4.7.17. Para a prestagdo da garantia contratual fica vedado a CONTRATADA pactuar com terceiro (seguradoras,
instituicGes financeiras etc.) clausula de ndo ressarcimento ou nao liberagdo do valor dado a garantia para o
pagamento de multas por descumprimento contratual;

4.7.18. A CONTRATADA devera encaminhar a referida garantia & Coordenacéo de Contratos da Defensoria
Publica Geral da Unido, localizada no Edificio Palacio da Agricultura, Setor Bancario Norte, Quadra 01, Bloco F,
Asa Norte, Brasilia — DF, CEP: 70040-908, até a data de assinatura do contrato, sob pena das sancées
estabelecidas na Minuta do Contrato, Anexo Il do Edital, e na legislagdo pertinente.

4.7.19. A CONTRATANTE néo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
4.7.19.1. Caso fortuito ou forca maior;
4.7.19.2. Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

4.7.19.3. Descumprimento das obrigagbes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
CONTRATANTE;

4.7.19.4. Prética de atos ilicitos dolosos por seus servidores;

4.7.19.5. Nao serdo admitidas outras hipoteses de ndo execugdo da garantia, que ndo as previstas neste
item.

4.7.20. A CONTRATADA devera repor, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o valor da garantia
eventualmente utilizada pela CONTRATANTE nos moldes do subitem anterior e subitem 4.7.1 deste Termo de
Referéncia.

4.7.21. A CONTRATANTE podera ainda:

4.7.21.1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a
ser executada conforme legislacdo que rege a matéria;

4.7.21.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
CONTRATANTE, nos termos do inciso IV do artigo 139 da Lei n.° 14.133/2021, reter 0s eventuais créditos
existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato;

4.7.21.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

4.7.22. No que se refere a prestagao dos servicos a CONTRATADA garantird a mao de obra, materiais, insumos
e equipamentos necessarios conforme estabelecido neste Termo de Referéncia e nos demais Anexos do Edital
durante toda a vigéncia contratual.

4.8. Garantia dos Servicos e Pegcas

4.8.1. Durante a execugao e ao término do futuro contrato referente ao presente Termo de Referéncia, o prazo
minimo de garantia das pecas sera de 180 (cento e oitenta) dias para compressores e motores e 90 (noventa)
dias para as demais pegas;

4.8.2. Devera ser respeitada a garantia contratual de 90 (noventa) dias do servico de manutencédo e de 30
(trinta) dias para os servigos de instalacdo dos equipamentos de ar-condicionado; dessa forma, no caso de
manutencao preventiva, se a CONTRATADA constatar defeito ou se houver necessidade de reviséo por falha de
equipamento ou de material utilizado dentro do prazo de garantia destes, deve, a CONTRATADA, comunicar o
ocorrido a CONTRATANTE para que ndo seja perdida a garantia do fabricante dos equipamentos e ou materiais
utilizados;

4.8.3. No ato da instalacdo ou reinstalacdo do aparelho, a CONTRATADA devera fornecer certificado de
garantia, por meio de documento proprio;
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4.8.4. A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condigdes de uso,
sem qualquer énus ou custo adicional para a CONTRATANTE;

4.8.5. A garantia abrange a realizagdo da manutencdo dos bens pela propria CONTRATADA, ou, se for o caso,
por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas;

4.8.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia dever&o ser substituidas
por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de qualidade e desempenho iguais ou
superiores aos das pecgas utilizadas na fabricacdo do equipamento;

4.8.7. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizar4d a reparacdo ou substituicdo dos servicos e/ou
equipamentos que apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05 (cinco)
dias, contados a partir do recebimento da notificacéo.

4.9. Vistoria

4.9.1. As LICITANTES interessadas em participar do Pregdo Eletrénico, recomenda-se proceder a rigorosa
vistoria dos locais onde serdo executados os servigos, em conformidade com o inciso VI, do artigo 67, da Lei n.°
14.133/2021, para obterem pleno conhecimento das condi¢Bes e eventuais dificuldades para a sua execugao,
bem como de todas as informagBes necessarias para a formulacdo da sua proposta de precos, ndo sendo
admitidas, em hip6tese alguma, alegagBes posteriores de desconhecimento dos servicos e de dificuldades
técnicas ndo previstas,

4.9.2. Para o correto dimensionamento e elaborac&o de sua proposta do(s) Grupo(s), a LICITANTE interessada
podera realizar vistoria nas instalagées do local de execugdo dos, acompanhado por servidor designado pela
CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone ou e-mail da Unidade do referido grupo, constante no Apéndice A do Termo de
Referéncia;

4.9.3. A LICITANTE devera fornecer, em conjunto com a proposta, declaragcdo de vistoria, conforme modelo
previsto no Anexo IV do Edital - Realizagdo de Vistoria, assinado pelo servidor responsavel da respectiva
Unidade.

4.9.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no primeiro dia Util seguinte a publicacdo do Pregédo Eletronico,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica;

4.9.5. A vistoria devera ser realizada por meio do representante legal da LICITANTE, devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa interessada comprovando sua
habilitagéo para a realiza¢éo da vistoria;

4.9.6. A vistoria poder& ser realizada quantas vezes a LICITANTE julgar necessario para a elaboracdo de sua
proposta;

4.9.7. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

4.9.8. Caso a LICITANTE opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaracdo de que se absteve de
vistoriar os locais para execugéo dos servi¢cos nas dependéncias da CONTRATANTE, conforme modelo previsto
no Anexo V do Edital - Abstencéo de Realizacdo de Vistoria,;

4.9.9. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a
CONTRATADA assumir os 6nus dos servigos decorrentes e suas peculiaridades, sem se eximir das obrigacdes
assumidas.

5. Modelo de execucdo do servico

5.1. O servigo sera prestado nas Unidades da Defensoria Pulblica da Unido, localizada nos enderegos estabelecidos
no Apéndice A — Relacéo de Enderegos das Unidades da Defensoria Publica da Uni@o, no Termo de Referéncia.
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5.2. Em caso de alteragdo de endereco, a critério da CONTRATANTE os servicos poderdo ser prestados em
quaisquer novas instalagées.

5.3. Os horérios de execucdo dos servigos ficardo a exclusivo critério da CONTRATANTE, sendo executados,
preferencialmente, de segunda a sexta-feira das 08h as 18h, podendo ser realizado, excepcionalmente, em horarios
e dias diversos, desde que autorizado pela CONTRATANTE, de modo a néo interferirem no andamento dos
trabalhos da Unidade.

5.4. A CONTRATADA e seus prestadores de servigo deverdo respeitar as normas internas de funcionamento da
CONTRATANTE.

5.5. Os servigos deverdo ser iniciados conforme data estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos - OS, devendo a
CONTRATADA informar, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os servigos
contratados.

5.6. A CONTRATADA devera elaborar e implementar o Plano de Manutencdo, Operag¢do e Controle — PMOC,
previsto pela Lei n°® 13.589/2018, acompanhado de Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART ou Termo de
Responsabilidade Técnica — TRT, em conformidade com o Anexo | da Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Saude,
em até 10 (dez) dias corridos da data da assinatura do contrato, podendo ter o seu prazo prorrogado, desde que
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, com cronograma dos servigos referente & manutengéo
preventiva de todas as instalagdes.

5.6.1. Este plano deve conter a identificacdo do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descri¢&o
das atividades a serem desenvolvidas, as recomenda¢cfes a serem adotadas em situacdes de falha do
equipamento e de emergéncia, para a garantia da seguranca do sistema de climatizagdo e outras de interesse,
conforme modelo descrito no Anexo | da Portaria n.° 3.523 GM/MS/98 e especifica¢cbes da NBR n.° 13971/14 da
ABNT;

5.6.2. A CONTRATADA devera garantir a aplicagdo do PMOC por intermédio da execucao direta do servigo;
5.6.3. Devera manter disponivel o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC;

5.6.4. A CONTRATADA devera divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutencao, operacéo
e controle em relatérios mensais.

5.7. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra
especializada, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execucdo dos
servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

5.8. A CONTRATADA devera prover equipe técnica qualificada para a realizacdo das manutengfes, composta, ho
minimo, pelos seguintes profissionais:

5.8.1. Formacéo profissional requerida em uma das 4 (quatro) especialidades: técnico em refrigeracdo e ar-
condicionado, técnico em mecanica, técnico em eletromecénica e engenheiro mecénico, todos devidamente
registrados nos respectivos Conselhos de Classe;

5.8.2. Formagao profissional requerida para técnico eletricista.
5.9. Os servicos a serem executados e os materiais a serem empregados deverdo obedecer rigorosamente as
normas a seguir indicadas, entre outras a serem definidas especificamente para cada servico, a critério exclusivo da
CONTRATANTE:

5.9.1. Normas e especifica¢gBes constantes deste Termo de Referéncia, do Edital e seus Anexos;

5.9.2. Prescrigbes e recomendacBes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem
de produtos;

5.9.3. Normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia); em especial:

5.9.3.1. NBR 5.410 — Instala¢des elétricas de baixa tenséo;

5.9.3.2. NBR 16401-1 — Projeto das Instalacdes;
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5.9.3.3. NBR 16401-2 — Parametros de Conforto Térmico;

5.9.3.4. NBR 16401-3 — Qualidade do Ar Interior;

5.9.3.5. NBR 13971 — Manutengao programada.
5.9.4. Disposicdes legais federais, estaduais e distritais pertinentes;
5.9.5. Regulamentos das empresas concessiondrias de energia, agua e esgoto;
5.9.6. Normas técnicas especificas, se houver;

5.9.7. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os
temas previstos por essas;

5.9.8. Portaria MARE n° 2.296/97 e atualiza¢des — Praticas (SEAP) de Projetos, de Construcao e de Manutencao;
5.9.9. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:

5.9.9.1. NR-6: Equipamentos de Prote¢&o Individual — EPI;

5.9.9.2. NR-10: Seguranca em Instala¢des e Servicos em Eletricidade;

5.9.9.3. NR-18: Seguranca e Saude no Trabalho na Indistria da Construcao;

5.9.9.4. NR-23: Protecdo Contra Incéndios.
5.9.10. Resolugcao CONFEA n° 425/98 (ART);

5.9.11. Portaria n°® 3523/GM do Ministério da Saude, de 28 de agosto de 1998, bem como o preenchimento do
Plano de Manutencéo, Operacdo e Controle - PMOC, previsto pela Lei 13.589 de 2018, de acordo com as
necessidades dos equipamentos.

5.10. Manutencao Preventiva Quadrimestral

5.10.1. O servigco de manutencdo preventiva trata-se de uma acgdo planejada e sistemética de tarefas de
prevencdo periddica, que envolve programas de inspe¢do, pequenos reparos;

5.10.2. A CONTRATADA devera iniciar a manutencéo preventiva apos o recebimento da Ordem de Servico — OS
de forma peridédica em concordancia com o PMOC aceito pela fiscalizagdo, com base na Portaria do MS n° 3523
/GM e NBR 1397/97 e nas caracteristicas técnicas dos equipamentos de ar-condicionado, obedecendo no
minimo ao roteiro abaixo discriminado:

5.10.2.1. Limpeza dos filtros de ar ou substituicdo, quando descartavel;

5.10.2.2. Caso haja necessidade de troca ocasionada por dano nesta peca, o servi¢o serd enquadrado como
Manutencéo Corretiva;

5.10.2.3. Limpeza das bandejas coletoras de agua;
5.10.2.4. Limpeza de evaporador;
5.10.2.5. Aplicag&o de produto bactericida, fungicida e germicida na evaporadora (unidade interna);

5.10.2.6. Verificagbes do sistema elétrico, eletrénico, consumo ventilador/compressor (tensdo, corrente etc.) e
efetuar o reaperto dos conectores elétricos do equipamento;

5.10.2.7. Verificacdo das serpentinas do evaporador e condensador;

5.10.2.8. Verificagdo e limpeza, caso necessario, de possiveis entupimentos no sistema de drenagem do
equipamento;

5.10.2.9. Verificar a medicdo da pressdo de equilibrio do géas refrigerante, e caso verificado algum

vazamento, solicitar ao fiscal que abra uma OS de manutenc¢do corretiva para realizar o reparo e a recarga
do gas, dando o vacuo correto no circuito fechado;
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5.10.2.10. Verificagdo do funcionamento dos controles, termostatos, visores de liquidos, da ventilagdo, da
exaustdo, da partida, dos registros, valvulas de servicos e acessorios;

5.10.2.11. Verifica¢éo da atuacdo do equipamento em funcionamento com os devidos ajustes;
5.10.2.12. Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaca e rotor);

5.10.2.13. Verificar o estado dos filtros de succéo;

5.10.2.14. Verificar e reparar a isolagdo térmica dos equipamentos, dutos, rede hidraulica;
5.10.2.15. Verificar a existéncia de vazamento de gas refrigerante;

5.10.2.16. Verificar o nivelamento do aparelho;

5.10.2.17. Verificar a atuacao e ajuste de ruidos, vibragdes anormais, vazamentos e isolamentos, com as
correcBes necessarias ao perfeito funcionamento do aparelho;

5.10.2.18. Verificar a operagdo de drenagem de agua da bandeja;
5.10.2.19. Verificar o estado geral do condicionador;

5.10.2.20. Verificagdo da existéncia de focos de corrosdo nos equipamentos, suportes, acessorios, grelhas,
difusores, painéis elétricos, rede hidraulica e frigorigena;

5.10.2.21. Verificar grades de ventilagdo/exaustéo;

5.10.2.22. Verificar e eliminar frestas dos filtros;

5.10.2.23. Verificar a resisténcia dos motores e compressores;
5.10.2.24. Verificar protetor térmico do compressor.

5.10.3. As rotinas de manutenc¢do recomendadas e sua periodicidade, apresentadas nos subitens acima, séo as
referéncias minimas para execuc¢do dos servigos de manutencao preventiva do sistema objeto deste contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar todas as demais ag8es que forem necessarias para manter o efetivo
funcionamento dos sistemas ou para aperfeicoar os processos. Tais rotinas complementares deverdo ser
encaminhadas por escrito para aprovagdo prévia por parte do responsavel pela fiscalizacéo técnica, de forma a
verificar sua adequacéao;

5.10.4. Durante a manutengé@o preventiva, deverd a CONTRATADA avaliar o estado dos equipamentos em
utilizagdo e, caso identificado algum vicio, apontar a necessidade de manutencgdo corretiva, devendo detalhar o
problema, bem como sua eventual solugdo na respectiva Ordem de Servico, conforme Apéndice D do Termo de
Referéncia, e somente realizar o servigo apos aprovacdo da CONTRATANTE;

5.10.5. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, modificar as rotinas ou a periodicidade dos servigos de
manutenc¢do preventiva, bastando comunicar por escrito 8 CONTRATADA, a qual terhd o prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis para promover 0s ajustes necessarios;

5.10.6. Durante a manutencé@o preventiva, deverd a CONTRATADA avaliar o estado dos equipamentos em
utilizagdo e, caso identificado algum vicio, apontar a necessidade de manutencgdo corretiva, devendo detalhar o
problema, bem como sua eventual solugdo na respectiva Ordem de Servico, conforme Apéndice D do Termo de
Referéncia, e somente realizar o servigo apos aprovacao escrita da CONTRATANTE.

5.11. Manutencao Corretiva

5.11.1. Entende-se por manutenc¢ao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos
prestados e equipamentos fornecidos, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos
e corregdes necessarias;

5.11.2. A manutencéo corretiva consistird em servico de corre¢éo, reparacdo, substituicdo, com fornecimento de
pecas, componentes e/ou materiais necessarios a sua execuc¢do, devendo ser realizada por técnicos
comprovadamente qualificados, com garantia dos servigos prestados e do material empregado, evitando ao

maximo a paralisagcdo do funcionamento normal das atividades diarias da CONTRATANTE;
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5.11.3. A manutencgédo corretiva serd por demanda (empreitada por servico unitario) através de solicitacdo da
CONTRATANTE, por Ordem de Servigo — OS, quando da ocorréncia de defeitos que inviabilizem sua utilizagéo,
assim entendidos como quaisquer problemas técnicos que interfiram diretamente no seu adequado
funcionamento, ou, ainda, que possam danifica-lo com o tempo de uso;

5.11.4. Todas as pecgas, compressores, filtros, gas refrigerante e demais componentes necessarios em caso de
substituicdo deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, apés aprovacdao da CONTRATANTE, ndo sendo
aceitas pecas usadas e/ou recondicionadas, ou seja, as pecas deverdo ser novas e genuinas. As pecas
substituidas também deverao ter o descarte adequado;

5.11.5. Os servigos de manutencao corretiva serdo executados isoladamente ou em conjunto, de acordo com a
necessidade e indicagéo do fiscal do contrato.

5.11.6. Para toda intervencao corretiva devera a CONTRATADA apresentar Laudo Técnico ao fiscal da
CONTRATANTE, contendo, no minimo, os seguintes itens:

5.11.6.1. Nome da empresa,;

5.11.6.2. Identificac@o do equipamento defeituoso através do nimero de patrimdnio;
5.11.6.3. NUmero de série, local, marca, modelo e capacidade em BTUs;

5.11.6.4. Relato do problema ocorrido;

5.11.6.5. Especificagdo completado servico realizado e das pegas a serem substituidas;
5.11.6.6. Data da solicitacéo, do inicio e término da manutencao;

5.11.6.7. Identificacdo do técnico que realizou 0s servigos;

5.11.6.8. Assinatura do preposto.

5.11.7. Caso seja necessdaria a remogdo do equipamento para uma manutencdo corretiva em local onde a
CONTRATADA tenha melhores recursos técnicos, deverd ser preenchido um Termo de Retirada de
Equipamento, contendo o nimero de tombamento do aparelho de ar-condicionado e a descrigdo técnica do
defeito, com autorizacdo do fiscal. O prazo da execucéo sera definido entre as partes e deverd ficar registrado
em documento fisico, ficando o transporte do equipamento por conta da CONTRATADA;

5.11.8. A remogdo dos equipamentos decorrente de qualquer tipo de manutencdo ocorrera sem custos a
CONTRATANTE, devendo estar inclusos nos pregos propostos, as despesas com a desinstalagdo e a
reinstalacéo dos aparelhos, todos os custos diretos e indiretos;

5.11.9. As manutenc¢des corretivas deveréo ser atendidas no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apos a
solicitagdo, podendo haver reducdo ou ampliagdo do prazo maximo mediante apresentagdo e aceite de
justificativa da CONTRATADA;

5.12. Os servicos realizados para manutencdes preventiva e corretiva deverdo ser explicitados na Ordem de
Servico, conforme Apéndice D do Termo de Referéncia.

5.13. Durante a manutencdo corretiva a CONTRATADA devera proceder a substituicdo de pecgas e acessorios
comprovadamente danificados, ndo podendo ultrapassar para tanto, os valores estimados de mercado, 0s quais
deverdo ser devidamente comprovados mediante apresentacdo de, no minimo, 3 (trés) pesquisas de mercado
validas.

5.13.1. As propostas de que se referem o subitem acima deverdo ser analisadas e atestadas pelo fiscal da
CONTRATANTE, que procederd com a autorizacdo para a realizagdo do servi¢o, sendo pago exclusivamente, o
valor proporcional da peca a ser substituida.

5.14. Em casos excepcionais, poderdo ser apresentadas as pesquisas de mercado em quantitativo menor do que o
estabelecido no item 5.13, desde que seja comprovado que o aparelho de ar-condicionado inoperante comprometa o
pleno funcionamento das atividades decorridas nas dependéncias da CONTRATANTE, cabendo ao fiscal do
contrato a aprovacao, com devida justificativa e posterior ateste das propostas enviadas.

5.15. O fiscal da CONTRATANTE, ap0s apreciacdo e aceite dos orgamentos, providenciara a autorizagdo e ordem
de servico, bem como computara os valores oriundos desta manutengao para o respectivo pagamento.
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5.16. A substituicdo de qualquer peca e/ou componente somente ocorrerd apds expressamente autorizado pelo
fiscal da CONTRATANTE, por meio de emissédo de Ordem de Servigo, Apéndice D do Termo de Referéncia.

5.17. Quando o valor estimado para a realizacdo da manutenc¢do corretiva do equipamento for igual ou superior a
80% (oitenta por cento) do valor de mercado do aparelho, fica desautorizada a manutenc¢éo corretiva, devendo a
CONTRATANTE providenciar a aquisicdo e/ou substituicdo do equipamento por outro equipamento ja nas
dependéncias da CONTRATANTE.

5.18. Em todos os casos, a definicdo do preco a ser praticado para a execugdo dos servigos eventuais e a decisdo
pela continuidade ou consecuc¢éo de qualquer demanda sera da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

5.19. As pegas, componentes, e acessorios retirados do equipamento durante a manutencgao corretiva deverao ser
apresentadas ao fiscal do contrato, que procedera com seu registro fotografico, com posterior anexo das imagens no
processo administrativo de que se trata esta contratacao.

5.19.1. Torna-se imprescindivel a realiza¢ao de registro fotografico das pecas, acessérios e componentes
retirados do equipamento durante a manutencao corretiva;

5.19.2. Ap6s apresentacdo das pecas retiradas, o fiscal podera autorizar a CONTRATADA para que esta
proceda com a devida destinacdo da peca, caso necessario.

5.20. Todos os materiais indiretos envolvidos na execuc¢do dos servicos (fios, parafusos, lubrificantes, fio de solda,
etc.) e todos os insumos ndo definidos como pecas ou componentes serdo disponibilizados pela CONTRATADA,
sem 6nus a CONTRATANTE.

5.21. Para toda intervencgdo preventiva ou corretiva, devera a CONTRATADA detalhar os problemas identificados,
medidas necessarias para saneamento detalhado dos servicos executados, nos moldes do Apéndice D — Modelo de
Ordem de Servico do Termo de Referéncia.

5.22. As coberturas de manutencado preventiva e corretiva se destinam também aos equipamentos que venham a
ser substituidos no decorrer da contratagdo, ainda que de marca ou modelo diferentes.

5.23. As Ordens de Servigco - OS serdo emitidas pelo fiscal do contrato, individualmente para cada equipamento,
onde serdo detalhados os servigos, solu¢des e eventuais reposicdes de pecas ou insumos a cada aparelho de ar-
condicionado, vinculado ao seu numero de patriménio, sendo vedada a emissdo ou atendimento de OS coletiva.

5.24. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5.25. Servigcos de Remanejamento, Instalacédo e Desinstalacédo

5.25.1. O servico de remanejamento implica na retirada do aparelho de ar-condicionado ja instalado para
realocacao (instalacdo) em outro ambiente do mesmo endereco da CONTRATANTE, com todos os insumos
necessarios ao seu pleno funcionamento;

5.25.2. A desinstalagao e instalacdo do equipamento serdo realizadas quando houver na necessidade de troca
de aparelho ou mudanca de endereco da CONTRATANTE;

5.25.3. E de responsabilidade da CONTRATADA obedecer ao manual do fabricante e Normas da ABNT para a
realizacao dos servi¢cos que compdem esse item;

5.25.4. Os servigcos de remanejamento e troca de aparelhos novos deverdo ser realizados no prazo minimo de
24 (vinte e quatro) horas e prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apés o recebimento da solicitagédo da
CONTRATANTE;

5.25.4.1. Havendo a necessidade de prorrogacdo do prazo de que trata o subitem anterior, a CONTRATADA
devera solicitar por escrito e justificar, e submetido a apreciagdo CONTRATANTE.

5.25.5. Todo e qualquer material, equipamentos, ferramentas e méo de obra especializada para a perfeita
execucdo dos servicos de remanejamento, instalacéo e desinstalacdo dos aparelhos objeto deste Termo sera de
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo possiveis servicos de alvenaria, reparos no forro de gesso,
divisérias e pinturas na cor original;
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5.25.6. Todos os materiais e acessorios referentes ao remanejamento e a instalagdo devem ser novos, tais
como: tubulag@es, dreno, eletrodutos e demais itens necessarios para o correto funcionamento do equipamento;

5.25.7. As unidades condensadoras deverdo ser instaladas conforme orientagdo do fabricante e apoiadas em
suporte de aco galvanizado, os quais deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA,;

5.25.8. A CONTRATADA devera realizar levantamento prévio, certificando-se de que ndo havera danos a outras
instalacGes existentes nos pavimentos (elétrica, hidraulica, dutos de renovagdo de ar, entre outras) para
passagem da tubulag&o de dreno;

5.25.9. Ndo serdo admitidos rasgos ou furos em nenhum elemento estrutural. Caso seja a Unica opgédo, sera
emitido relatério técnico mostrando a necessidade e certificando de que ndo se causara prejuizo ao elemento
estrutural, assinado por profissional habilitado;

5.25.9.1. No caso de execugdo de furos para a passagem da rede frigorifica e drenos, estes deveréo ter o
diametro minimo necessario para serem atravessados e, quando realizados, também em esquadrias ou
vidros, devera ser feita vedacao apropriada para que nao haja frestas que permitam a entrada de umidade;

5.25.9.2. Toda conexao de eletroduto a caixa de ligacdo (conduletes) devera ser executada por meio de
rosqueamento dos eletrodutos da caixa;

5.25.9.3. Toda derivacdo ou mudancga de direcdo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na vertical,
deveréa ser executada através de caixa de ligagdo com entrada e/ou saida roscadas, ndo sendo permitido o
emprego de curva pré-fabricada nem curvatura no préprio eletroduto, salvo indicagdo em contrario;

5.25.9.4. Antes da enfiacdo, os eletrodutos, caixas de ligacdo e de passagem deverdo ser devidamente
limpos;

5.25.9.5. Quando abrigados os eletrodutos deverédo ser de ferro galvanizado com diametro minimo igual a %;

5.25.9.6. Sempre que possivel deverdo ser evitadas emendas nos eletrodutos. Quando as emendas forem
inevitaveis, estas deverdo ser executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem emendadas,
de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto;

5.25.9.7. As fiagOes de forca, comando 220V/110V e controle em tenséo igual ou menor a 24V, deverdo ser
instaladas em redes de eletrodutos distintos;

5.25.9.8. A instalacdo dos eletrodutos devera permitir livre acesso a todos os lados dos gabinetes das
unidades condicionadoras;

5.25.9.9. Os eletrodutos rigidos serdo interligados aos quadros de ar-condicionado (QAC's) através de
eletrodutos flexiveis e box, tipo CMZ na tampa da base;

5.25.9.10. Os cabos deverao ocupar no maximo 40% (quarenta por cento) da area Util do eletroduto;
5.25.9.11. Todos os eletrodutos deverdo ser devidamente pintados na cor cinza escuro, ndo-propagantes de
chama e se forem embutidas, devem suportar os esforcos de deformacéo, conforme normas mencionadas no
subitem 5.9.3. neste Termo de Referéncia.

5.25.10. Na utilizagdo de Fiacéo Elétrica é preciso ser observado o que segue:

5.25.10.1. A fiagdo elétrica para o sistema de forca devera ser feita com condutores de cobre;

5.25.10.2. Os cabos de comando 220V/110V como também os de controle deverdo manter o padrdo atual da
instalacéo (cor e diametro);

5.25.10.3. O menor cabo de forga a ser usado sera o de 2,5mmz;

5.25.10.4. As ligacdes dos cabos de comando e de controle aos bornes dos quadros elétricos deverdo ser
feitas por terminais pré-isolados de compressao;

5.25.10.5. Os cabos de for¢a poderéo ser conectados diretamente aos bornes depois de estanhadas as
pontas;
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5.25.10.6. Toda a emenda de cabos ou fios deverd ser executada através de conectores apropriados e
isolados, somente dentro das caixas de passagem ou ligacdo, ndo sendo admitidas em nenhuma hipétese
emendas no interior dos eletrodutos. O isolamento das emendas e derivagdes devera ter, no minimo,
caracteristicas equivalentes as do condutor considerado;

5.25.10.7. Todos os cabos verticais deverdo ser fixados as caixas de ligacdo a fim de reduzir a tenséo
mecanica nos cabos, devido ao seu peso proprio;

5.25.10.8. Todos os cabos deverdo ser amarrados com amarradores apropriados, tipo hellerman ou
equivalente;

5.25.10.9. Em todos os eletrodutos com a fiagdo, devera ser instalado um condutor singelo, nu, com
conectores apropriados para aterramento dessas partes metdlicas;

5.25.10.10. A ligacdo do motor devera ser feita por meio de conectores tipo Sindal ou equivalente e isolados
com fita autofusao;

5.25.10.11. A CONTRATADA devera verificar junto aos quadros de energia elétrica a disponibilidade nos
barramentos (reservas) e, caso necessario, fornecer e instalar os disjuntores compativeis aos equipamentos
a serem instalados, bem como os dutos de interligagdo elétrica até os referidos equipamentos;

5.25.10.12. Apd6s o término da enfiagdo deverdo ser feitos testes de isolagdo, com a presenca de
representante da CONTRATANTE, em todos os circuitos.

5.25.11. A CONTRATADA devera manter o padrédo atual dos quadros elétricos com 0s respectivos circuitos de
alimentacao, a saber:

5.25.11.1. Nao serdo admitidas emendas em quaisquer cabos no interior do quadro;
5.25.11.2. Os quadros tém grau de protegdo 1P54;

5.25.11.3. Os cabos de comando 220V/110V deverdo manter o padrao atual do quadro e serem de cores
diferentes dos cabos de controle com voltagem igual ou menor a 24V;

5.25.11.4. Os cabos de forca deverdo manter o padrdo atual e possuir didmetro maior ou igual a 2,5 mmz2.

5.25.12. As redes frigorificas deverd@o ser executadas de acordo com a boa técnica corrente e conforme manual
do fabricante, empregando-se tragcado conveniente, sendo o mais curto possivel e utilizando método de fixacdo
adequado, de modo a assegurar alimentagéo apropriada as evaporadoras para propiciar baixa perda de carga, e
devendo, ainda, proteger os compressores. Deve-se evitar o0 acumulo de 6leo lubrificante em qualquer trecho,
perdas de o6leo lubrificante do compressor e penetragdo de refrigerante, em fase liquida, no carter do
compressor, tanto em marcha como parado;

5.25.13. Todos 0s materiais e equipamentos usados deverdo estar de acordo com os regulamentos de prote¢éo
contra incéndio, especialmente os isolamentos térmicos que deverdo ser feitos de material incombustivel ou
autoextinguivel;

5.25.14. Quando da realizagdo dos servicos de remanejamento e desinstalacdo do equipamento incluird a
realizacdo de cuidados para que o gés refrigerante do compressor ndo seja eliminado;

5.25.15. Na desinstalagdo das evaporadoras e das condensadoras de ar, as quais deverdo ser colocadas em
local designado pela CONTRATANTE;

5.25.16. E de responsabilidade da CONTRATADA a recomposicdo do telhado e sua vedacdo, quando
necessarias, sendo realizadas de forma a ndo permitir infiltracdo de agua, assim como reboco das paredes
internas e externas, refazimento dos vidros das esquadrias, substituicdo de laminas das persianas nos locais
onde existem os atuais aparelhos.

5.26. Procedimentos de transicao e finalizagdo do Contrato.

5.26.1. A CONTRATADA devera realizar a transi¢cao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, na forma de relatério, sem perda de informagdes.
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6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o PMOC de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgfes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim e/ou via plataforma tecnolégica
ou software de gerenciamento quando indicado pela CONTRATANTE.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adoc¢éo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato condizente com o previsto no 8§3° do artigo 44 da IN 5/2017.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE, podera convocar o representante
da CONTRATADA para a reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagcdo, que conterd informacfes
acerca das obriga¢cBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do
plano complementar de execugcdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugéo
ou de materiais nela empregados, conforme artigo 119 da Lei n°® 14.133/2021.

6.7. A CONTRATADA ser& responsavel pelos danos causados diretamente a8 CONTRATANTE ou a terceiros em
razdo da execugcdo do contrato e ndo excluird, nem reduzirda essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE, com previsdo no artigo 120 da Lei n°® 14.133/2021.

6.8. Somente a CONTRATADA seréa responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato, com fulcro no caput do artigo 121 da Lei n® 14.133/2021.

6.8.1. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferira a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato,
segundo §1°do artigo 121 da Lei n°® 14.133/2021.

6.9. Preposto

6.9.1. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execucao do objeto contratado;

6.9.2. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto
da empresa, hipétese em que a CONTRATADA designara outro para o exercicio da atividade.

6.10. Rotinas de Fiscalizacao

6.10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados e da alocagédo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE e pelos respectivos substitutos conforme previsédo do artigo 117, caput, da
Lei n.° 14.133/2021 e da Instru¢do Normativa 100, de 09/06/2022 da DPGU;

6.10.2. A verificagdo da adequacdo da prestacdo dos servicos deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia e nos Anexos do Edital;

6.10.3. Os Fiscais ou Gestores da CONTRATANTE, ao verificarem que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo dos servigos, deverdo comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgédo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no artigo 124 da Lei n.° 14.133/2021;
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6.10.4. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referéncia, nos Anexos do Edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.11. Fiscalizacdo Técnica

6.11.1. O fiscal técnico acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigGes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a CONTRATANTE, conforme
previsto no inciso VI do artigo 22 do Decreto n°® 11.246, de 2022;

6.11.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou
dos defeitos observados, previsto no 81° do artigo 117 da Lei n® 14.133, de 2021 e Il do artigo 22 do Decreto n°
11.246, de 2022;

6.11.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificaces para a
correcéo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢édo, com fulcro no Il do artigo 22 do Decreto
n° 11.246, de 2022;

6.11.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso, como previsto no 1V, artigo 22 do Decreto n°® 11.246, de 2022;

6.11.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢é@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato, de acordo com o V, do artigo 22 do
Decreto n° 11.246, de 2022;

6.11.6. O fiscal técnico do contrato comunicarad ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual, com previsdo no VII,
artigo 22 do Decreto n°® 11.246, de 2022;

6.11.7. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar o nivel de qualidade dos servicos para
evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas;

6.11.8. O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada;

6.11.8.1. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagdo realizada;

6.11.8.2. A fiscalizagdo técnica deve avaliar constantemente a execugéo do objeto e, se for o caso, utilizar o
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

6.11.8.2.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

6.11.8.2.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ado do servi¢o, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

6.11.8.3. A utilizagédo do IMR n&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo
da prestacado dos servigos;

6.11.8.4. Em hipo6tese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

6.11.9. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de

conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;
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6.11.10. Na hipo6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagcdo do servico em relagédo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatorio;

6.11.11. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada execucao, o fiscal devera apurar o resultado das
avaliagGes da execuc¢do do objeto e, se for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicativos previstos no ato convocatorio, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

6.12. Fiscalizacao Administrativa

6.12.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhar4d o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario,
com previsao no I, artigo 23 do Decreto n° 11.246, de 2022;

6.12.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia, nos termos do 1V, artigo 23 do Decreto n° 11.246, de 2022;

6.12.3. O(s) representante(s) devera(do) promover registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 881° e 2° do
artigo 117 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.12.4. N&o obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos os servicos,
a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos diretamente pelos fiscais
designados;

6.12.5. A fiscalizagé@o técnica e administrativa ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto no artigo 120 da Lei
n° 14.133/2021;

6.12.6. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizac8do técnica e administrativa
serdo encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adogdo das medidas convenientes,
consoante disposto no §2°, do artigo 117, da Lei n°® 14.133/2021;

6.12.7. A fiscalizagdo Administrativa devera providenciar antes do pagamento da fatura:
6.12.7.1. Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;

6.12.7.2. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF.

6.13. Gestor do Contrato

6.13.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da CONTRATANTE, nos termos IV, artigo 22 do Decreto n® 11.246, de 2022;

6.13.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, nos termos IlI, artigo 21 do Decreto n°
11.246, de 2022;
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6.13.3. O gestor devera verificar a necessidade de se proceder ao reajuste do contrato, inclusive quanto a
necessidade de solicitagdo da CONTRATADA;

6.13.4. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢Bes de habilitacdo da CONTRATADA, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais, baseado do Ill, artigo 21 do Decreto n® 11.246, de
2022;

6.13.5. O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com mengéo ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes,
disposto VI, artigo 21 do Decreto n° 11.246, de 2022;

6.13.6. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacéo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o artigo 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso, de acordo com
o0 estipulado no X, artigo 21 do Decreto n°® 11.246, de 2022;

6.13.7. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da CONTRATANTE, baseado no VI, artigo 21 do Decreto n® 11.246, de 2022;

6.13.8. O gestor do contrato devera enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidag&do e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. Obrigacoes da contratante

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais, do Edital e seus Anexos e 0s termos de sua proposta.

7.2. Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga de materiais,
horério de trabalho e demais condicdes exigidas, bem como prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados
pela CONTRATADA.

7.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se que as solugées
por ela propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA destinados a prestar os servicos contratados as
dependéncias da CONTRATANTE, desde que credenciados e devidamente identificados por cracha.

7.5. Efetuar o pagamento nos precgos e nas condi¢cdes pactuadas no presente instrumento, mediante apresentacéo
de Relatério e Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

7.6. Efetuar diariamente, ou quando julgar necessario, inspec¢des nos locais que estdo sendo realizados 0s servigos,
com a finalidade de verificar as condi¢cdes de conservagdo, manutencéo, limpeza e asseio, bem como se 0s servigos
estdo sendo realizados dentro das condi¢8es e descri¢cdes pactuadas.

8. Obrigacoes da contratada

8.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia, Anexos e de sua proposta, com a
alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0Ss materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta, bem como seguir as orienta¢des da fiscalizagcdo, observando as
boas préaticas de execugdo, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais.
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8.2. Sdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvards e demais encargos
necessarios a execugao dos servicos.

8.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da ma execugdo ou
da utilizac@o de materiais com baixa qualidade.

8.4. Empregar, na execuc¢do dos servi¢os, pessoal devidamente qualificado e responsabilizar-se por todas as
despesas decorrentes da execucdo dos servigos, sejam as de natureza de pessoal ou as decorrentes de seguros
contra acidentes, impostos e taxas, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE, bem como as despesas
decorrentes do fornecimento e instalagdo de materiais, produtos e pecas.

8.5. Arcar com a recuperagdo dos danos e prejuizos causados a CONTRATANTE por seus empregados, arcando
com as despesas decorrentes dos reparos e/ou reposicéo de pecgas, materiais e equipamentos.

8.5.1. Nos casos de ocorréncia de danos em equipamentos (material permanente) e sua recuperagédo demandar
mais de 48 (quarenta e oito) horas, a CONTRATADA devera providenciar a sua substituicdo até que aqueles
sejam consertados.

8.6. Os colaboradores (empregados) da CONTRATADA deverdo acatar as normas disciplinares da CONTRATANTE,
sem que isto configure qualquer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE, observando as seguintes diretrizes:

8.6.1. Apresentar-se devidamente identificado (a) por craché;

8.6.2. Cumprir as normas de seguranca para acesso as dependéncias da CONTRATANTE;

8.6.3. Comunicar ao seu supervisor ou chefia imediata qualquer irregularidade verificada;

8.6.4. Cumprir as normas internas da CONTRATANTE;

8.6.5. Entrar em areas reservadas somente em caso de emergéncia ou quando devidamente autorizado;

8.6.6. Zelar pela preservacado do patrimonio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo a higiene,
a organizacao e a aparéncia do local de trabalho;

8.6.7. Conhecer o local de prestacdo de servico objeto do contrato, assim como a forma de utilizagdo dos
aparelhos de ar-condicionado colocados a sua disposicéo;

8.6.8. Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do servigo;

8.6.9. Buscar orientacdo com seu superior em caso de dificuldades no desempenho das atividades, repassando-
Ihe o problema;

8.6.10. Adotar todas as providéncias ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais;
8.6.11. Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informacdo considerada importante;

8.6.12. Ocorrendo desaparecimento de material/equipamentos, comunicar o fato imediatamente ao superior,
lavrando posteriormente a ocorréncia por escrito;

8.6.13. Evitar tratar de assuntos particulares ou que ndo tenham afinidade com o servigco desempenhado,
durante a execucdo do trabalho, a fim de evitar o comprometimento e interrupgdes desnecessdarias no
atendimento;

8.6.14. Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de servico e visitantes da CONTRATANTE;

8.6.15 Tratar a todos com urbanidade;

8.6.16. Nao abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de servigo ou atinentes ao
contrato, exceto se for membro da equipe de fiscalizagao.

8.7. A CONTRATADA devera considerar todas as precaucdes e zelar permanentemente para que as suas

operagBes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para
reparagdo de eventuais danos causados.
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8.8. A CONTRATADA devera responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais causados por
seus empregados ou preposto a CONTRATANTE ou a terceiros, em atividades nas dependéncias da
CONTRATANTE, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do artigo 120 da Lei n.° 14.133/2021,
ficando a CONTRATADA obrigada a promover 0 ressarcimento a precos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias
contados a partir da comprovacgédo de sua responsabilidade.

8.9. Caso ndo cumpra com o prazo estipulado no item anterior, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar
o valor do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo de poder denunciar o contrato, de pleno direito.

8.10. Providenciar para que todos 0s seus empregados, em atividade no ambito da CONTRATANTE, mantenham
disciplina e boa conduta nos locais de execucdo dos servi¢cos, promovendo a substituicdo, o mais breve possivel,
ap6s a notificagdo do fiscal.

8.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢do dos servi¢os objeto deste Termo de Referéncia,
devendo orientar seus empregados nesse sentido.

8.12. Fornecer, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE, todo o material, componentes e pecas originais de reposi¢do
e ferramental, necessarios a perfeita execuc¢ao do servigo objeto do presente Termo de Referéncia.

8.13. Sinalizar ou até isolar (conforme o caso) o local, a area ou 0 equipamento, objetivando a seguranca dos seus
funcionarios, dos servidores da CONTRATANTE ou terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de
acidentes recomendadas pela Legislacdo vigente durante as manutengdes preventivas e/ou corretivas. As
sinaliza¢des deverdo ser com placas alusivas ao fato, legiveis e claras.

8.14. Dispor do seu quadro de pessoal empregados qualificados e suficientes para garantir a execugdo do servigo,
sem interrupgéo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, faltas ao servi¢co, demisséo e outros casos
andlogos, obedecidas as disposicdes da Legislacdo Trabalhista vigente.

8.15. Manter durante toda a execu¢do do contrato em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes
de regularidade fiscal.

8.16. Programar junto com a fiscalizacdo da CONTRATANTE todos os trabalhos que requeiram a paralisacéo de
equipamentos e sistemas para os finais de semana para ndo prejudicar os andamentos normais da CONTRATANTE.

8.17. No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operacdes, danificar areas nédo incluidas
no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operagéo das demais unidades dos prédios, ela
devera recupera-las, as suas expensas, deixando-as conforme seu estado original.

8.18. Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, a¢des por perdas ou danos e indenizagfes oriundas de
danos causados pela CONTRATADA serao de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria
ou subsidiaria por parte da CONTRATANTE.

8.19. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na

execuc¢do dos servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo dos
demais servicos em execucdo até sua definitiva aceitacéo.

8.20. As normas de seguranca constantes destas especificagbes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento
de outras disposi¢fes legais, federais e estaduais/distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, agles ou reclamacgdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas
precauges exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugdo dos servigos.

8.21. S&o de integral e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais demandas trabalhistas, movidas por
sua equipe, e processos, acdes ou reclamacdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
qualquer ato culposo ou doloso executado por sua equipe na execucao dos servigos.

8.22. Realizar e fazer cumprir todos os servi¢os especificados neste Termo de Referéncia, zelando por sua eficiéncia
e perfeita execucdo, utilizando-se da melhor técnica aplicavel.

8.23. A CONTRATANTE encaminhard & CONTRATADA a relacdo dos equipamentos cuja garantia ainda esteja
vigente.
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8.23.1. A CONTRATADA ficard responsavel pela desinstalacdo e envio a assisténcia técnica autorizada e
reinstalacéo dos aparelhos mencionados.

8.24. Os servicos rejeitados pela fiscalizagdo considerados mal executados deverdo ser refeitos corretamente em
tempo habil, para que ndo venham a prejudicar o prazo de entrega dos servigos, arcando a CONTRATADA com o
onus decorrente do fato.

8.25. Os locais afetados pelos servicos deverdo ser mantidos pela CONTRATADA em perfeito estado de limpeza e
organizagdo apos a manutencao, ou durante ela, caso o servico se estenda para além do horario de expediente.

8.26. Comunicar 8 CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e/ou de forgca maior dentro do prazo de 02 (dois)
dias Uteis ap0s a verificacdo do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovagéo, em até 05 (cinco)
dias consecutivos, a partir da data de sua ocorréncia, sob pena de ndo serem considerados.

8.27. Em observancia a Lei n.° 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD, a CONTRATADA
s6 podera utilizar os dados pessoais de terceiros que tem acesso apenas para 0 posto que ocupa, evitando se
favorecer e favorecer a terceiros, assim como, vetando quaisquer divulgacdes dos dados.

8.27.1. A CONTRATADA também devera guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em
virtude do servigo ou do posto e sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
conforme o que dispde a LGPD.

9. Fusao, Cisao ou Incorporacao

9.1. E admissivel a fus&o, ciséo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢Bes contratuais; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da CONTRATANTE a continuidade do contrato.

10. Instrumento de Medicao de Resultados

10.1. A avaliacdo qualitativa dos servigos prestados sera realizada com a aplicagdo de Instrumento de Medigdo de
Resultados - IMR, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

10.2. O Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR sera adotado durante toda a vigéncia do contrato,
contemplando indicadores e respectivas metas a cumprir e faltas cometidas, que serdo acompanhados pela
fiscalizagdo técnica e administrativa, visando a qualidade da prestagdo do servico e respectiva adequagdo de
pagamento.

10.2.1. Indicador n° 01 — Prazo de Execug¢éo dos Servigos;
10.2.2. Indicador n° 02 — Qualidade da Execuc¢édo dos Servi¢os.

10.3. Nos termos da Instrucdo Normativa SLTI-MPOG n° 5/2017 e suas altera¢des, fica instituido o Instrumento de
Medicao de Resultado - IMR, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

10.4. Os niveis de servigos serdo avaliados quando houve prestagdo dos servigos consecutivamente como forma de
avaliacdo da qualidade da prestacdo dos servigos.

10.5. A primeira avaliagdo sera formulada no primeiro dia util imediatamente subsequente ao més do 30° (trigésimo)
dia da data de assinatura do Contrato.

10.6. A fiscalizacédo técnica do contrato acompanhara diariamente o cumprimento das atividades previstas nos
Critérios de Avaliacdo do Anexo VII do Edital, sem prejuizo da metodologia definida na IN SLTI/MPOG n° 05, de
2017 e suas alteragdes.

10.7. Apurado o numero de ocorréncias do IMR, quando houve prestacdo dos servicos de avaliacdo, a
CONTRATANTE providenciara glosa na fatura do més de sua formalizagdo, conforme a tabela de Pontuagdes
Obtidas em cada Indicador e Pagamento, do Anexo VIl do Edital.
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10.8. A CONTRATANTE notificard a CONTRATADA quanto a formalizagdo mencionada no subitem anterior, até o 2°
(segundo) dia util imediatamente posterior ao da verificagéo.

10.9. A CONTRATADA tera 05 (cinco) dias Uteis, antes do pagamento da fatura do Gltimo més do periodo avaliativo,
para apresentar recurso quanto as ocorréncias do IMR, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas em
contrato.

10.10. Caso seja verificada em um dos periodos mensais avaliativos realizados durante a vigéncia do contrato a
existéncia de 10 (dez) ou mais ocorréncias, podera a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato.

10.11. Os pagamentos deverdo ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no Instrumento de
Medicéo de Resultado - IMR.

10.11.1. As faixas de ajustes no pagamento previstas no IMR poderdo ser aplicadas independente das sancdes e
/ou penalidades previstas em contrato ou na Lei 14.133/2021.

10.12. Os prazos apresentados sobre o IMR poderao sofrer ajustes, conforme a relagéo entre os contratantes ocorra
na execuc¢do dos contratos.

10.13. A remuneracdo dos servicos prestados a cada més serd realizada com base na conjugacdo da afericdo
/medicéo quantitativa da execugéo do objeto proposto e da avaliagdo qualitativa dos resultados destas execugdes.

10.14. A utilizagdo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacdo dos servicos.

10.15. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢bes cabiveis, caso
se constate que a CONTRATADA:

10.15.1. N&o produziu os resultados acordados;
10.15.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

10.15.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servi¢o, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.16. A glosa sera proporcional a irregularidade verificada na medicéo de resultado.

11. Recebimento das etapas de execucao

11.1. Os servigos somente serdo considerados executados mediante os recebimentos provisérios no prazo de 10
(dez) dias, e definitivo pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, conforme previsto no artigo 140, I, “a”, da Lei n°
14.133, de 2021 e artigos 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022.

11.2. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda da
CONTRATADA com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

11.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico, baseado no inciso X, do artigo 22 do Decreto n°®
11.246, de 2022.

11.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo, previsto no inciso X, do artigo 23
do Decreto n° 11.246, de 2022.

11.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

11.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo que houver prestacéo dos servigos:
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11.6.1. O fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagées da execucdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

11.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo;

11.6.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

11.6.4. A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio, com fulcro no artigo
119 c/c artigo 140 da Lei n° 14133, de 2021;

11.6.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis;

11.6.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificages
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

11.7. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.8. Se apods o recebimento provisério for identificada qualquer falha na execucao, cuja responsabilidade seja
atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivagcao do recebimento definitivo serd interrompido, recomecgando sua
contagem ap0ds o saneamento das impropriedades detectadas.

11.9. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

11.10. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o item anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.11. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

11.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu
desempenho na execucgao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢gBes, conforme
regulamento previsto no inciso VIII, do artigo 21 do Decreto n° 11.246, de 2022;

11.11.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas;

11.11.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao;

11.11.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

11.12. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do artigo 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para emissdo de Nota
Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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11.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela CONTRATADA, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

11.14. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

12. Pagamento

12.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins
de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do artigo 7°, §2° da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

12.1.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nado ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do artigo 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.2. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

12.2.1. O prazo de validade;

12.2.2. A data da emisséo;

12.2.3. Os dados do contrato e da CONTRATANTE;

12.2.4. O periodo respectivo de execug¢ado do contrato;

12.2.5. O valor a pagar;

12.2.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.3. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagédo da regularizacédo da situacao, sem 6nus a CONTRATANTE.

12.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacado da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentacéo mencionada no artigo 68 da Lei n® 14.133/2021.

12.5. A CONTRATANTE devera realizar consulta ao SICAF para:
12.5.1. Verificar a manutencéo das condi¢gfes de habilitacdo exigidas no edital;

12.5.2. Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, baseado na IN n° 3, de
26 de abril de 2018.

12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, ser& providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

12.7. N&do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.8. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

12.9. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA n&o regularize sua situagdo junto ao SICAF.
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12.10. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme se¢éo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

12.11. Havendo erro na apresentacdo dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que
impeca a apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura para a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovagao da regularizacéo da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

12.12. Os pagamentos a serem efetuados a CONTRATADA deverdo considerar o atendimento das metas na
execucdo do servico, com base no Instrumento de Medicdo - IMR fornecido no Anexo VII do Edital, conforme
previsto na Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 2017.

12.13. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo mediante aplicagdo
do indice IPCA de corre¢do monetaria.

12.14. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos serdo instruidos com as
justificativas e motivos, e submetidos a apreciacao da autoridade superior competente, que adotara as providéncias
para verificar se serd, ou ndo, caso de apuracdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputacdo de
6nus a quem deu causa a mora.

12.15. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo sujeitos a retencéo,
na fonte, dos seguintes tributos:

12.15.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL,
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, e Contribuicdo para os Programas de
Integragdo Social e de Formacédo do Patrimdnio do Servidor Publico — PIS/PASEP, na forma da Instrucédo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n°. 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;

12.15.2. Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa
RFB n°. 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991; e

12.15.3. Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n°. 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

12.16. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pela CONTRATADA.

12.17. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
12.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

12.18.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realiza¢@o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

12.19. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. Reajuste

13.1. O reajuste em sentido estrito terd periodicidade igual ou superior a 01 (um) ano, sendo o termo inicial do
periodo de correcdo monetaria ou reajuste, a data prevista para apresentacdo da proposta ou do orgamento a que
essa proposta se referir, ou, no caso de novo reajuste, a data a que o anterior tiver se referido.

13.2. A prorrogacao contratual objetiva a obtencdo de pregos e condi¢gdes mais vantajosas para a CONTRATANTE,
conforme estabelece o artigo 107 da Lei n.° 14.133/2021, desde que a instrugao processual contemple:

13.2.1. Estar formalmente demonstrado que a forma de prestacéo dos servigos tem natureza continuada;
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13.2.2. Documento que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacdes de que os servigos tenham sido
prestados regularmente;

13.2.3. Justificativa e motivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém interesse na realizacdo dos
Servigos;

13.2.4. Comprovagdo de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
CONTRATANTE;

13.2.5. Manifestagéo expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogacgéo; e
13.2.6. Comprovagéo de que a CONTRATADA mantém as condi¢@es iniciais de habilitacéo.

13.3. Serao reduzidos e/ou eliminados custos fixos ou variaveis ndo renovaveis que ja tenham sido amortizados ou
pagos no primeiro ano da contratagdo.

13.4. A CONTRATADA néo tera direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

13.5. Os reajustes serdo formalizados por meio de termos de apostilamento.

14. Critérios de Selecao do Fornecedor

14.1. A CONTRATADA sera selecionada por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA.

14.2. O critério de julgamento da proposta € 0 menor prego por grupo.

14.3. A LICITANTE que estiver mais bem colocada na disputa deverd apresentar a CONTRATANTE, por meio
eletrénico, planilha que contenha o prego total do grupo, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de proposta Anexo VI do Edital.

14.4. As regras de desempate entre propostas e os critérios de preferéncia sédo as discriminadas no Edital.

14.5. A documentacao exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira,
poderd ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

14.6. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo da LICITANTE detentora da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢Bes de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

14.6.1. SICAF;

14.6.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido (https://certidoes-apf.apps.tcu.
gov.br/);

14.6.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa LICITANTE e de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢fes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario, respeitadas as alteracdes e
inclusdes promovidas pela lei n® 14.230 de 2021,

14.6.2.2. Caso conste na Consulta de Situacdo da LICITANTE a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, baseado no caput do artigo 29 da IN n° 3/2018.

14.6.2.2.1. Os agentes publicos responsaveis pela condugdo da licitagdo ou processo de contratacao
direta avaliardo os argumentos de defesa e realizardo as diligéncias necessarias para a prova dos fatos,
tais como:

a) Apurar as condi¢Bes de constituicdo da pessoa juridica ou do inicio da sua relagdo com os sécios
da empresa sancionada;
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b) A atividade econémica desenvolvida pela LICITANTE;
¢) A composic¢ao do quadro societario e identidade dos dirigentes/administradores;
d) Compartilhamento de estrutura fisica ou de pessoal, dentre outras.

14.6.2.3. Todas as diligéncias poderdo ser realizadas via endereco eletrénico licitacao@dpu.def.br por meio
de mensagens enviadas para o e-mail da LICITANTE constante da proposta ou do SICAF, de acordo com o
art. 43 da Instru¢do Normativa n® 73 de 30 de setembro de 2022;

14.6.2.4. Em momento posterior durante a sessao do pregao, sera solicitado a LICITANTE diligenciada que
anexe ao sistema todos os documentos solicitados durantes essas diligéncias, bem como, sua proposta final
e planilha corrigidas;

14.6.2.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros, nos moldes do §1°, artigo 29 da IN n° 3/2018;

14.6.2.6. A LICITANTE sera convocada para manifestacio previamente a sua desclassificagao;

14.6.2.7. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputard a LICITANTE inabilitada, por falta de
condicéo de participacéo;

14.6.2.8. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

14.7. Caso atendidas as condi¢cbes de participacdo, a habilitagdo das LICITANTES sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitagéo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacao
econdmico-financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

14.7.1. A LICITANTE interessada, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03,
de 2018 mediante utilizagéo do sistema, devera atender as condig6es exigidas no cadastramento no SICAF até o
3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

14.7.2. Devera apresentar documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas da LICITANTE mais bem classificada;

14.7.3. E dever da LICITANTE atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacéo da proposta, a
respectiva documentacéo atualizada;

14.7.4. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo da LICITANTE, exceto se a consulta aos
sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des)
vélida(s), conforme §3° do artigo 43, do Decreto 10.024, de 2019;

14.7.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, a LICITANTE serd convocada a encaminhé-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagéo;

14.7.6. Sera exigida a apresentacéo dos documentos de habilitagdo apenas pela LICITANTE vencedora, exceto
quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento.

14.8. Somente havera a necessidade de comprovacgdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao dos
documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacéo a integridade do documento digital.

14.9. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

14.10. Se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a LICITANTE for
a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.10.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de LICITANTE matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuicdes.
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14.11. Para fins de habilitacdo, devera a LICITANTE comprovar os seguintes requisitos:
14.11.1. Habilitacgao juridica:

14.11.1.1. Pessoa Fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

14.11.1.2. Empreséario Individual: no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.11.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual

- CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://ww.gov.br
/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor ;

14.11.1.4. Sociedade Empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou Sociedade Identificada
como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

14.11.1.5. Sociedade Empresaria Estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Uniéo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

14.11.1.5.1. A empresa estrangeira devera, como condi¢do prévia, comprovar a existéncia de
representante legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente em nome da empresa, de acordo com a IN 03/2018, artigo 20-A, inciso Ill e o previsto no
Caderno de Logistica da Participagdo de Empresas Estrangeiras em Licita¢cdes Publicas.

14.11.1.6. Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

14.11.1.7. Filial, Sucursal ou Agéncia de Sociedade Simples ou Empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz;

14.11.1.8. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais.

14.11.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

14.11.2.1. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ);

14.11.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

14.11.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
14.11.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

14.11.2.5. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7° da Constituicdo Federal, que dispe sobre a
proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;
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14.11.2.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.11.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.11.2.8. Caso a LICITANTE seja considerada isenta dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda Municipal do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

14.11.2.9. A CONTRATADA deverd apresentar declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal;

14.11.2.10. A LICITANTE enquadrada como microempreendedora individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensada da
prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

14.11.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

14.11.3.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede da
LICITANTE, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo, conforme
disposto no artigo 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢gdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021, ou de sociedade
simples;

14.11.3.2. Certid@o negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE, com previsdo na
Lei n°®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I,

14.11.3.3. Balancgo patrimonial, demonstracé@o de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

14.11.3.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped;,

14.11.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

14.11.3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pela LICITANTE;

14.11.3.7. Comprovacgédo da boa situacéo financeira da empresa mediante obtengéo de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagcao das
seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo
Circulante

LC
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Passivo
Circulante

14.11.3.8. A LICITANTE que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera comprovar patriménio liquido de
10% (dez por cento) do valor total estimado da contrata¢do ou do grupo pertinente;

14.11.3.8.1. Caso a LICITANTE participe do certame em mais de um dos grupos, a comprovagao acima
devera considerar o valor estimado do somatério dos grupos, sob pena de desclassificacdo da
LICITANTE em um ou mais dos grupos escolhidos.

14.11.4. Qualificacdo Técnica:

14.11.4.1. Para atender aos critérios da qualificacdo pertinentes a capacidade técnico-operacional,
comprovagdo de possuir, no ato de assinatura do contrato, responsavel técnico com formagdo em uma das
seguintes areas: engenharia mecénica, civil ou elétrica, ou técnico em refrigeracdo, mecéanica ou
eletromecanica, devidamente registrado junto ao respectivo conselho profissional;

14.11.4.1. O responsavel técnico devera apresentar comprovacado de sua regularidade de inscrigdo e
habilitagéo junto ao conselho profissional competente podendo ser o Conselho Federal dos Técnicos
Industriais (CFT) ou Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), com status ativos e
sem restricdes, garantindo a aptiddo para execugdo dos servigcos conforme especificacdes do
mercado e padrdo de qualidade exigido;

14.11.4.2. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, poderdo ser apresentados atestados que
deverdo dizer respeito a servigcos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

14.11.4.2.1. Devera haver a comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestacao dos
servigos, nos termos do art. 67, 85°, da Lei n.° 14.133/202, sendo aceito o somatdrio de atestados de
periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os 3 (irés) anos serem ininterruptos, conforme
subitem 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017.

14.11.4.2.2. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

14.11.4.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo
menos, 01 (um) ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 da IN 05/2017 SEGES/MPDG;

14.11.4.4. Para a comprovagdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, é admitida a apresentagédo de
atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a obrigatoriedade de o ano ser
ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

14.11.4.5. N&o sera admitida a transferéncia de acervo técnico-profissional de pessoa fisica para pessoa
juridica com a finalidade de comprovacgéo de atestado técnico-operacional;

14.11.4.6. Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servi¢o, a apresentacao
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, na quantidade minima de 50%
(cinquenta por cento) dos aparelhos de cada grupo no qual a LICITANTE participar, para fins de
comprovacéo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacdo, nos termos do item 10.9 do
Anexo VII-A da IN 05/2017 SEGES/MPDG.

14.12. A LICITANTE enquadrada como microempreendedora individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstragBes contabeis do Ultimo exercicio.

14.12.1. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a LICITANTE
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigéncias do Edital e seus Anexos.
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14.12.1.1. A declaragdo da vencedora acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo.

14.12.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte, e uma vez
constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ap6s a declaracédo da vencedora, comprovar a regularizacéo.
O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, quando requerida pela
LICITANTE, mediante apresentacéo de justificativa,;

14.12.3. A ndo-regularizagéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo da
LICITANTE, sem prejuizo das san¢Oes previstas no Edital e Anexos, sendo facultada a convocagdo das
LICITANTES remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizac¢ao.

14.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a
sessao, informando no chat a nova data e horario para a continuidade da sesséo.

14.14. Sera inabilitada a LICITANTE que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos.

14.15. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagédo, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

14.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, a LICITANTE sera declarada
vencedora.

14.17. Declaragéo de que a LICITANTE tomou conhecimento de todas as informagfes e das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagéo.

15. Estimativa de precos

15.1. O valor estimado para a contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigcos de natureza
continuada para manutencdo preventiva e corretiva, instalagdo, desinstalacdo e remanejamento de aparelhos
condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais, reposi¢do de pecas, componentes e acessorios € mao
de obra sem exclusividade, sob demanda é a apresentada na tabela a seguir:

Regiao Nordeste

ArapiracalAL

GRUPO |Quantitativo de Aparelhos 11
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
1 UNITARIO| ANUAL AR A
n n
(anual) anos) 5 ANOS
Manutengéo
1 . 33 165 R$ 167,52 R$ 5.528,16 R$ 27.640,80
Preventiva
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2 Manutengéo 9 45 R$ 264,15 R$2.377,35 R$ 11.886,75
Corretiva
3 Remanejamento 6 30 R$ 342,11 R$ 2.052,66 R$ 10.263,30
4 Instalacao 11 55 R$ 455,17 R$ 5.006,87 R$ 25.034,35
5 Desinstalagéo 11 55 R$ 199,00 R$ 2.189,00 R$ 10.945,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
6 11 55 R$ 475,00 R$ 5.225,00 R$ 26.125,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 22.379,04| R$ 111.895,20
Maceio/AL
Quantitativo de Aparelhos 39
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
A VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
7 . 117 585 R$ 167,52 R$ 19.599,84 R$ 97.999,20
Preventiva
Manutengéo R$
8 i 18 90 R$ 4.754,70 R$ 23.773,50
Corretiva 264,15
9 Remanejamento 20 100 R$ 342,11 R$ 6.842,20 R$ 34.211,00
10 Instalacéo 39 195 R$ 455,17 R$ 17.751,63 R$ 88.758,15
11 Desinstalacéo 39 195 R$ 199,00 R$ 7.761,00 R$ 38.805,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
12 39 195 R$ 425,00 R$ 16.575,00 R$ 82.875,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 73.284,37| R$ 366.421,85

Feira de Santana/BA

Quantitativo de Aparelhos
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VALOR MAXIMO

QUANTIDADE QUANTIDADE
~ | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
_ VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO[  ANUAL
5 ANOS
Manutengdo
13 . 27 135 R$ 167,52 R$ 4.523,04 R$ 22.615,20
Preventiva
Manutengdo
14 . 9 45 R$ 264,15 R$ 2.377,35 R$ 11.886,75
Corretiva
15 Remanejamento 5 25 R$ 342,11 R$ 1.710,55 R$ 8.522,75
16 Instalacéo 9 45 R$ 455,17 R$ 4.096,53 R$ 20.482,65
17 Desinstalacédo 9 45 R$ 199,00 R$ 1.791,00 R$ 8.955,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
18 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 18.998,47| R$ 94.992,35
Salvador/BA
Quantitativo de Aparelhos 44
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
19 ; 132 660 R$ 167,52 R$ 22.112,64| R$ 110.563,20
Preventiva
Manutengéo
20 . 27 135 R$ 264,15 R$ 7.132,05 R$ 35.660,25
Corretiva
21 Remanejamento 22 110 R$ 342,11 R$ 7.526,42 R$ 37.632,10
22 Instalacéo 44 220 R$ 455,17 R$ 20.027,48] R$100.137,40
23 Desinstalagéo 44 220 R$ 199,00 R$ 8.756,00 R$ 43.780,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
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24 Orcamento da 44 220 R$ 400,00 R$ 17.600,00 R$ 88.000,00
DPU
Subtotal do Grupo R$ 83.154,59| R$ 415.772,95
Vitéria da Conquista/BA
Quantitativo de Aparelhos 15
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
_ VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL 3RS
Manutengdo
25 . 45 225 R$ 167,52 R$ 7.538,40 R$ 37.692,00
Preventiva
Manutengdo
26 . 9 45 R$ 264,15 R$ 2.377,35 R$ 11.886,75
Corretiva
27 Remanejamento 8 40 R$ 342,11 R$ 2.736,88 R$ 13.684,40
28 Instalacédo 15 75 R$ 455,17 R$ 6.827,55 R$ 34.137,55
29 Desinstalacéo 15 75 R$ 199,00 R$ 2.985,00 R$ 14.925,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
30 15 75 R$ 475,00 R$ 7.125,00 R$ 35.625,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 29.590,18 R$ 147.950,90
Campina Grande/PB
Quantitativo de Aparelhos 13

VALOR MAXIMO

QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
;. VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
31 . 39 195 R$ 167,52 R$ 6.533,28 32.666,40
Preventiva
Manutengéo
32 . 9 45 R$ 264,15 R$ 2.377,35 R$ 11.886,75
Corretiva
33 Remanejamento 7 35 R$ 342,11 R$ 2.394,77 R$ 11.973,85
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34 Instalacéo 13 65 R$ 455,17 R$5.917,21 R$ 29.586,05
35 Desinstalagéo 13 65 R$ 199,00 R$ 2.587,00 R$ 12.935,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
36 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 25.984,61| R$ 129.923,05
CaruarulPE
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
37 ; 27 135 R$ 167,52 R$ 4.523,04] R$22.615,20
Preventiva
Manutengéo
38 ) 9 45 R$ 264,15 R$2.377,35] R$11.886,75
Corretiva
39 Remanejamento 5 25 R$ 342,11 R$ 1.710,55 R$ 8.552,75
40 Instalacéo 9 45 R$ 342,11 R$ 1.710,55 R$ 8.552,75
41 Desinstalagédo 9 45 R$ 455,17 R$ 4.096,53 R$ 20,482,65
Materiais - Valor
Fixado conforme
42 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 18.998,47| R$ 94.992,35

Valor Total do Grupo

RS 272.389,73

RS 1.361.948,65

Regiao Sudeste

Linhares/ES

GRUPO

Quantitativo de Aparelhos
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VALOR MAXIMO

QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5
¢ Ccos ( _ VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengdo
43 . 27 135 R$ 167,52 R$ 4.523,04 R$ 22.615,20
Preventiva
Manutengdo
44 i 9 45 R$ 255,58 R$ 2.300,22 R$ 11.501,10
Corretiva
45 Remanejamento 5 25 R$ 336,51 R$ 1.682,55 R$ 8.412,75
46 Instalacédo 9 45 R$ 455,17 R$ 4.096,53 R$ 20.482,65
47 Desinstalagéo 9 45 R$ 199,00 R$ 1.791,00 R$ 8.955,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
48 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 18.893,34| RS 94.466,70
VitérialES
Quantitativo de Aparelhos 29
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
49 ; 87 435 R$ 167,52 R$ 14.574,24] R$ 72.871,20
Preventiva
Manutengéo
50 . 18 90 R$ 255,58 R$ 4.600,44 R$ 23.002,20
Corretiva
51 Remanejamento 15 75 R$ 336,51 R$ 5.047,65 R$ 25.238,25
52 Instalacéo 29 145 R$ 455,17 R$ 13.199,93 R$ 65.999,65
53 Desinstalagédo 29 145 R$ 199,00 R$ 5.771,00 R$ 28.855,00
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Materiais - Valor
54 | Fixado conforme 29 145 R$ 450,00  R$13.050,00] R$ 65.250,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 56.243,26] R$ 281.216,30
Montes Claros/IMG
Quantitativo de Aparelhos 15
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
55 . 45 225 R$ 167,52 R$ 7.538,40 R$ 37.692,00
Preventiva
Manutengéo
56 ) 9 45 R$ 255,58 R$2.300,22| R$11.501,10
Corretiva
57 Remanejamento 8 40 R$ 336,51 R$2.692,08] R$ 13.460,40
58 Instalacéo 15 75 R$ 455,17 R$ 6.827,55 R$ 34.137,55
59 Desinstalagédo 15 75 R$ 199,00 R$ 2.985,00 R$ 14.925,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
60 15 75 R$ 475,00 R$ 7.125,00 R$ 35.625,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 29.468,25 R$ 147,341,05
Valor Total do Grupo R$ 104.604,85| R$ 523.024,05
Regiao Centro-Oeste
Caceres/MT
GRUPO |Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
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Manutengdo
61 . 27 135 R$ 167,52 R$ 4.523,04 R$ 22.615,20
Preventiva
Manutengdo
62 i 9 45 R$ 255,58 R$ 2.300,22 R$ 11.501,10
Corretiva
63 Remanejamento 5 25 R$ 342,11 R$ 1.710,55 R$ 8.552,75
64 Instalacédo 9 45 R$ 455,17 R$ 4.096,53 R$ 20.482,65
65 Desinstalacéo 9 45 R$ 199,00 R$ 1.791,00 R$ 8.955,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
66 9 45 R$ 500,00 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$18.921,34|  R$ 94.606,70
Cuiaba/MT
Quantitativo de Aparelhos 30
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
67 . 90 450 R$ 167,52 R$ 15.076,80 R$ 75,384,00
Preventiva
Manutengéo
68 . 18 90 R$ 255,58 R$ 4.600,44 R$ 23.002,20
Corretiva
69 Remanejamento 15 75 R$ 342,11 R$ 5.131,65 R$ 25.658,25
70 Instalacéo 30 150 R$ 455,17 R$ 13.655,10 R$ 68.275,50
71 Desinstalagédo 30 150 R$ 199,00 R$5.970,00] R$ 29.850,000
Materiais - Valor
Fixado conforme
72 30 150 R$ 425,00 R$ 12.750,00 R$ 63.750,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 57.183,99 R$ 285.919,95
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Valor Total do Grupo

R$ 76.105,33

R$ 380.526,65

Regiao Sul

Cascavel/PR

GRUPO

Quantitativo de Aparelhos

13

VALOR MAXIMO

QUANTIDADE QUANTIDADE
- | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO SERVICOS SERVICOS (5
¢ cos ( i VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengdo
73 . 39 195 R$ 167,52 R$ 6.533,28 R$ 32.666,40
Preventiva
Manutengdo
74 . 9 45 R$ 255,58 R$ 2.300,22 R$ 11.501,10
Corretiva
75 Remanejamento 7 35 R$ 342,11 R$ 2.394,77 R$ 11.973,85
76 Instalacédo 13 65 R$ 455,17 R$ 5.917,21 R$ 29.586,05
77 Desinstalagéo 13 65 R$ 199,00 R$ 2.587,00 R$ 12.935,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
78 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 25.907,48| R$ 129.537,40
Curitiba/PR
Quantitativo de Aparelhos 54
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
79 ; 162 810 R$ 167,52 R$ 27.138,24| R$ 135.691,20
Preventiva
Manutengéo
80 i 27 135 R$ 255,58 R$ 6.900,66 R$ 34.503,30
Corretiva
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81 Remanejamento 27 135 R$ 342,11 R$ 9.236,37 R$ 46.184,85
82 Instalacédo 54 270 R$ 455,17 R$ 24.579,18| R$ 122.895,90
83 Desinstalacéo 54 270 R$ 199,00 R$ 10.746,00f R$ 53.730,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
84 54 270 R$ 375,00 R$ 20.250,00f R$ 101.250,00
Orgamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 98.851,05| R$ 494.255,25
UmuaramalPR
Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ | ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
A VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
85 . 39 195 R$ 167,52 R$ 6.533,28 R$ 32.666,40
Preventiva
Manutengéo
86 . 9 45 R$ 255,58 R$ 2.300,225 R$ 11.501,10
Corretiva
87 Remanejamento 7 35 R$ 342,11 R$ 2.394,77 R$ 11.973,85
88 Instalacéo 13 65 R$ 455,17 R$5.917,21 R$ 29.586,05
89 Desinstalacéo 13 65 R$ 199,00 R$ 2.587,00 R$ 12.935,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
90 13 65 R$ 475,00 R$ 6.175,00 R$ 30.875,00
Orcamento da
DPU
Subtotal do Grupo R$ 25.907,48| R$ 129.537,40
Valor Total do Grupo R$ 150.666,01| R$ 753.330,05

Regido Norte
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Porto Velho/RO
Quantitativo de Aparelhos 35
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO ITEM |ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5
a VALOR PARA
(anual) anos) UNITARIO ANUAL
5 ANOS
Manutengéo
91 ; 105 525 R$ 167,52 R$ 17.589,60| R$ 87.948,00
Preventiva
Manutengéo
92 i 18 90 R$ 255,58 R$ 4.600,44 R$ 23.002,20
Corretiva
93 Remanejamento 18 90 R$ 342,11 R$ 6.157,98 R$ 30.789,90
94 Instalacéo 35 175 R$ 455,17 R$ 15.930,95 R$ 79.654,75
95 Desinstalagéo 35 175 R$ 199,00 R$ 6.965,00 R$ 34.825,00
Materiais - Valor
Fixado conforme
96 35 175 R$ 425,00 R$ 14.875,00 R$ 74.375,00
Orcamento da
DPU
Valor Total do Grupo R$ 66.118,97| RS$ 330.594,85
Valor Total da Licitacdo R$ 669.884,85| R$ 3.349.424,25

15.2. A estimativa média de gastos referentes aos materiais das manutencgdes corretivas foi feita conforme
metodologia descrita no item 7 do ETP.

15.3. As Planilhas do Orcamento Referencial, Apéndice C do Termo de Referéncia, apresentam de forma
pormenorizada as quantidades de cada item. Esses valores devem ser considerados como valor limite estimativo,
por grupo e por item. A LICITANTE deve, segundo metodologia prépria, avaliar e adotar os seus proprios valores.

15.4. Os LICITANTES deverao registrar suas propostas no sistema eletronico, consignando os VALORES UNITARIO
E TOTAL do(s) grupo(s), onde j& deverdo estar considerados e inclusos: lucro, despesas administrativas e
operacionais, despesas com supervisdo, tributos (impostos, taxas e contribuicdes), tarifas, além de quaisquer
despesas diretas ou indiretas ndo explicitadas na planilha, mas decorrentes de obrigagédo contratual das empresas,
conforme estabelecido no Edital, e, ainda:

15.4.1. Repisa-se que NAO SERAO ACEITAS PROPOSTAS COM VALORES SUPERIORES AOS CONTIDOS
NO APENDICE C - PLANILHAS DO ORCAMENTO REFERENCIAL, TANTO NA FORMA TOTAL COMO
UNITARIA, PARA CADA GRUPO. A planilha referencial apresenta o valor maximo a ser pago pela
CONTRATANTE nos itens ora licitados.

15.5. O quantitativo representa uma estimativa, sendo a CONTRATADA, por forca do artigo 125 da Lei n°® 14.133

/21, obrigada a aceitar acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
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16.1. As despesas para atender esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgcamentaria prépria, prevista no
orgamento da Uniéo para o exercicio de 2025.

" NATUREZA PLANO
GRUPO | UNIDADE/UF ACAO PTRES FONTE UGR
DA DESPESA INTERNO
ArapiracalAL 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290503
Macei6/AL 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290532
Feira de Santana
. 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290519
1
Salvador/BA 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290547
Vitériada
2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290561
Conquista/BA
Campina Grande
PR 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290511
Caruaru/PE 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290511
Linhares’ES 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290529
2
VitérialES 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290560
Montes Claros
MG 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290571
3 CéceredMT 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290510
CuiahdMT 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290516
Cascavel/PR 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290515
4
Curitiba/PR 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290517
Umuarama/PR 2725 173365 1000 339039 F2725ARC039 290557
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‘ 5 ‘ Porto Velho/RO 2725 173365 F2725ARC039

1000 ‘ 339039

290541 ‘

16.2. As despesas do (s) exercicio (s) subsequente (s) correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

17. Proibicao ao Nepotismo

17.1. E vedada a prestacdo de servicos por empregados da empresa que sejam parentes até o terceiro grau de
Membros ou Servidores da DPU, observando-se, no que couber, as restricdes relativas a reciprocidade entre as
Defensorias Publica da Unido ou entre estes 6rgédos da Administracdo publica direta ou indireta, Federal, Estadual,
Distrital ou Municipal.

17.2. E vedada & CONTRATANTE a contratacdo de empresas prestadoras de servicos que tenham como sdcios,
gerentes ou diretores de cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, dos respectivos membros, compreendido o ajuste mediante designac¢des ou cessbes reciprocas em
qualquer 6rgao da Administracdo Publica direta e indireta dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, conforme estabelecido nos artigos 1° e 2° da Resolugdo n°® 37 do Conselho Nacional do Ministério
Publico.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS

Secretaria-Geral Executiva Adjunta

Despacho: Secretaria de Planejamento, Logistica e Contratos

VANESSA MARCAL VAUCHER

Secretaria de Planejamento, Logistica e Contratos

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/05/2025 as 09:57:52.
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DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

APENDICE A - RELACAO DE ENDERECOS ATUAIS DAS UNIDADES DA

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

GRUPO UNIDADE/UF ENDERECO E-MAIL TELEFONE
Rodovia AL 220, n°® 2225, Bairro
1 Arapiraca/AL Santa Esmeralda, CEP: 57312- dpu.arapiraca@dpu.def.br (82) 9 9966-9739
025, Arapiraca/AL
Rua jangadeiros alagoanos, n°
1481, Pajugara, CEP: 57.030-000,
. Maceido/AL. Ponto de referéncia: (82) 99662-1759
2 Maceio/AL Proximo & Caixa Econdmica dpu.adm.al@dpu.def.br (82) 99609-2811
Federal ¢ Bompreco da Praga
Lyons.
Av. Maria Quitéria, 1.977 Edf.
Feira de Safira - 3° andar - Ponto Central (71) 98767-4519
3 Santana/BA CEP 44075-005 - Feira de dpu.adm.fs@dpu.def.br (75) 99197-9667
Santana/BA
Av. Paulo VI, n° 844, Edf. (71) 31141878
4 Salvador/BA Redencdo Trade II, PItuba, CEP leda.lima@dpu.def.br (71)9 9984-9118
41810001
Rua Ministro Victor Nunes Leal,
Vitdria da n® 96 - Qd. N, Lote 04 - .
5 Conquista/BA Universitario, Vitoria da dpu.adm.v.conquista@dpu.def.br (77) 9 99127-0003
Conquista - BA, CEP 45031-903
Av. Governador Carlos
6 Linhares/ES Lindemberg, 1278, Centro - adm.dpulinhares@dpu.def.br ((2277))9989 12 3?37-73%0651
Linhares/ES - CEP 29.900-021
o Av. Cezar Hilal, 1293 - Santa (27) 992877805
7 Vitoria/ES Lucia, Vitéria ES - 29050-657 contratos.es@dpu.def.br (27) 98133-3261
Avenida  Deputado  Esteves
8 Montes Claros/MG | Rodrigues, 1.111 - Todos os dpu.montesclaros@dpu.def.br (23?52)99?3962;1862%5
Santos. Montes Claros - MG.
. Rua Davi Atala, n® 314, bairro . . (65) 99929-1080
9 Céceres/MT Jardim Celeste, CEP 78210-901 joao.rguimaracs@dpu.def.br (65) 3221-2300
Rua Presidente Artur Bernardes,
10 Cuiaba/MT Bairro Duque de Caxias. CEP: dpu.adm.mt@dpu.def.br (?665))93?‘91211_:;%957
78.043-365
. R. Cap. Jodo Alves de Lira, 864 -
Campina . ? . (83) 99116-5091
11 Grande/PB Prata, Campina Grande - PB, | adm.campinagrande@dpu.def.br (83 99992-0404
58400-560
Praga Pedro de Souza, 02 -Nossa
12 Caruaru/PE Senhora das Dores, Caruaru - PE. adm.caruaru@dpu.def.br (81) 9 3722-8300
CEP: 55002-110
13 Cascavel/PR Rua ‘Sete de Setembro, 3443, dpu.adm.cascavel@dpu.def.br (45) 99805-8176

Centro, CEP 85801-140

/(45)3220-1765
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Rua Visconde do Rio Branco,

(41)9 9941-6281

14 Curitiba/PR 1811, Centro, Curitiba /PR - CEP: dpu.adm.pr@dpu.def.br (41) 3234-9621
80420-210 (41) 3234-9626
Rua José Teixeira D'avila, n.°

15 Umuarama/PR 3758, Lote n°® 33, Quadra n° 14 - | dpu.adm.umuarama@dpu.def.br (44) 3624-8489

(44) 8847-4849

Zonal
Avenida Sete de Setembro, 1840,

16 Porto Velho/RO Bairro Nossa Senhora Das Gragas. dpu.adm.ro@dpu.def.br (69) 9 9257-4160

CEP 76.804-124
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APENDICE B — LISTA DE APARELHOS POR UNIDADE

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 4
18.000 Split 5
24.000 Split 2

Total 11

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 4
12.000 Split 18
18.000 Split 14
24.000 Split 3

Total 39

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 2
18.000 Split 3
24.000 Split 1
30.000 Split 3

Total 9

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 1
18.000 Split 37
22.000 Split 1
24.000 Split 5

Total 44

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 6
12.000 Split 3
18.000 Split 2
24.000 Split 4

Total 15

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 1
18.000 Split 5
24.000 Split 2
60.000 Split 1

Total 9

Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 3
12.000 Split 5
18.000 Split 15
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24.000 Split 3
47.000 Split 2
48.000 Split 1
Total 29
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 1
12.000 Split 11
24.000 Split 3
Total 15
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 3
18.000 Split 3
24.000 Split 3
Total 9
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 3
18.000 Split 5
24.000 Split 20
30.000 Split 2
Total 30
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 2
18.000 Split 10
24.000 Split 1
Total 13
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 6
18.000 Split 3
Total 9
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 8
18.000 Split 1
30.000 Split 3
60.000 Split 1
Total 13
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 35
18.000 Split 3
24.000 Split 12
36.000 Split 2
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48.000 Split 1
60.000 Split 1
Total 54
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 4
18.000 Split 1
18.000 Janela 1
24.000 Split 7
Total 13
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 11
18.000 Split 9
18.000 Janela 3
24.000 Split 12
Total 35
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DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
APENDICE D - MODELO ORDEM DE SERVICO (OS)

Ordem de Servico para manutencao de aparelhos de ar-condicionado

Nome/Setor Requisitante Contato Data da Ocorréncia Data da Conclusido
Nome do servidor/Area (XX) XXXXXXXXXX dd/mm/aa dd/mm/aa
Local da instalacido do equipamento Hora da Ocorréncia Heelde c01‘1clusao G108
Servigos
Sala do Cartorio do 1° Oficio XX:XX XX XX
| Equipamento [ Split inverter 9.000 BTUs | Patriménio: | xxx.xxx
Ocorréncia

Exemplos:

O ar-condicionado da sala nio resfria o ambiente;

Bandeja quebrada;

O aparelho ndo liga;
O aparelho de ar instalado na sala esta fazendo barulhos recorrentes;
Manutenc¢io preventiva programada dos equipamentos.

Relacionar a ocorréncia que deu inicio 2 demanda, ou, no caso de preventiva, a necessidade desta,
conforme PMOC.

Problemas Identificados

Compressor quebrado.
Filtros entupidos.
Funcionario desligando o equipamento de forma incorreta.

No caso da preventiva:

Filtros sujos, dutos obstruidos, e outros mais relacionados no 5.4.3 do TR

Nesse momento, o técnico também deve observar a necessidade de alguma manutengdo corretiva e
relacionar aqui.

Medida adotada
Aberta a OS para Manutencao Corretiva n° xxx.xxx para tratar do problema identificado durante a
preventiva.
Troca de compressor.
Troca de filtros.
Técnico Responsavel Fiscal Responsavel
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Brasilia, xxxx de xxxx de 202x Brasilia, xxxx de xxxx de 202x

SBN — Quadra 01 — Bloco F — Ed. Palacio da Agricultura — CEP 70.040-908 - Brasilia/DF
www.dpu.def.br
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Estudo Técnico Preliminar 41/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08038.002730/2024-13

2. Descricao da necessidade

MANUTENGCAO, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO.

2.1. Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de natureza continuada para manutencdo preventiva e
corretiva, instalacéo, desinstalagdo e remanejamento de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento
de materiais, reposi¢do de pecas, componentes e acessorios e mao de obra sem exclusividade, sob demanda, a ser
realizado nas dependéncias da Defensoria Publica da Unido da Unidade, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia, e demais Anexos do Edital.

2.2. Considerando a localizacdo geografica e as condi¢Bes climatologicas da regido, para que os ambientes laborais
possuam as minimas condi¢cdes de conforto térmico aos servidores, colaboradores e assistidos faz-se necessario o
uso de aparelhos condicionadores de ar. Desta forma, para assegurar o perfeito e continuo funcionamento destes
equipamentos é preciso contratar empresa para a prestacdo de servico de manutencao preventiva e corretiva em
aparelhos condicionadores de ar.

2.3. E notdrio que a qualidade do ar ¢ diretamente afetada com o funcionamento dos equipamentos no edificio, bem
como, pelo estado de conservagdo dos equipamentos do sistema de climatizagdo, portanto, tanto sua aplicagao
guanto uma adequada manutencéo preventiva deve ser bem planejada e executada.

2.4. A manutencdo além de ser obrigatéria para o funcionamento dos equipamentos é, também, uma exigéncia
normativa de carater obrigatério, como colocado pelo Ministério da Saude através da Portaria n.° 3.523/98.

2.5. Destaca-se ainda a orientacdo técnica dada pela Resolugdo RE n.° 09, de 16/01/2003, da ANVISA — Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria, onde verifica-se as condicdes minimas a serem obedecidas, critérios de
manutencao, operacao e controle, trazendo aos proprietarios e administradores de prédios publicos, obrigagdes que
se encontram sob pena prevista na Lei n.° 6.437/1977, variando de adverténcia a interdigdo total do edificio, sem
prejuizo de outras penalidades previstas.

2.6. A climatizacao ineficiente pode danificar equipamentos eletrénicos como computadores e servidores, ou seja,
caracteriza-se como imprescindivel a utilizacéo e conservagao destes.

2.7. A DPU nao possui em seu quadro de servidores méo de obra qualificada para a demanda, portanto, a presente
contratagdo que objetiva dar suporte, de forma qualificada e continuada, faz necessaria por diversos motivos, entre
eles: economia, qualidade do ar nos ambientes, aumento de vida util dos aparelhos condicionadores de ar, aumento
da eficiéncia, diminui¢cdo dos reparos de emergéncia e para uma manutengdo das garantias. Destaca-se que para
que o sistema funcione de forma eficiente e mantendo a qualidade do ar em nivel aceitavel se faz necessario as
diversas higienizagBes e manutengdes regulares.

2.8. Ressalta-se ainda que as instalagdes das Unidades da Defensoria Publica da Unido sdo plenamente utilizadas
pelos servidores, terceirizados, estagiarios e assistidos que, em alguns casos, permanecem cerca de 10h por dia.
Nesse sentido, o sistema de climatizagdo deve permanecer adequado ao uso da populagéo fixa, bem como da
populacgéo flutuante, que é atendida pela Instituig&o.

2.9. Diante dessa necessidade em manter as Unidades em perfeito e ininterrupto funcionamento, ndo se vislumbra
outra situagdo, que ndo seja a contratacdo de empresa com emprego de méo de obra qualificada, materiais e tudo
que for necessério para a realizagdo dos servicos de instalagdo, desinstalagdo, remanejamento, manutengéo
preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, bem como fornecimento das pecgas de reposicao.

1de 16
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA GERAL EXECUTIVA CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os requisitos exigidos para a contratagdo e prestacdo dos servigos descritos neste ETP, bem como os padrdes
minimos de qualidade e prazos definidos para atendimento das demandas, encontram-se determinados pelas
especificacdes indicadas no item 8 (oito) do presente ETP.

4.2. Os servigos de manutencdo em sistemas de climatizagdo devem abranger todas as a¢des necessarias para
manter os aparelhos em boas condi¢fes de trabalho.

4.3. Os requisitos necessarios para instruir os servicos de manutengéo de sistemas de climatizagdo estéo previstos
na ABNT NBR 13971:2014 “Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilagdo e aquecimento —
Manutengao programada”.

4.4. A referida norma define que a manutencédo é a “combinagcdo de todas as agbes técnicas e administrativas,
incluindo supervisédo, destinadas a manter ou restaurar um item (componente, equipamento ou sistema) em estado
do qual possa desempenhar uma fungéo requerida”. Além disso, ela disciplina que “para execugcdo das atividades
previstas nesta Norma, devem ser empregados profissionais devidamente qualificados ou capacitados sob a
orientagdo de responsavel técnico habilitado”.

4.5. A Lei n° 13.589, de 4 de janeiro de 2018, “dispbde sobre a manutencéo de instalagbes e equipamentos de
sistemas de climatizagdo de ambientes” e define, em seu artigo 1°, que “todos os edificios de uso publico e coletivo
que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manuteng&o,
Operacgdo e Controle — PMOC dos respectivos sistemas de climatizagdo, visando a eliminacdo ou minimizacdo de
riscos potenciais a saude dos ocupantes”.

4.6. O PMOC ¢ definido na Portaria do Ministério da Saude n.° 3.523, de 28 de agosto de 1998. Em seu art. 6°
define que:

Art. 6° Os proprietarios, locatarios e prepostos, responsaveis por sistemas de climatizagdo
com capacidade acima de 5 TR (15.000 kcal/lh = 60.000 BTU/H), deverdo manter um
responsavel técnico habilitado, com as seguintes atribui¢des:

a) implantar e manter disponivel no imével um Plano de Manutengado, Operacgéo e Controle -
PMOC, adotado para o sistema de climatizagdo. Este Plano deve conter a identificacdo do
estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descricdo das atividades a serem
desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendacdes a serem adotadas em
situacdes de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia de seguranca do sistema
de climatizacdo e outros de interesse, conforme especificagbes contidas no Anexo | deste
Regulamento 7 Técnico e NBR 13971/97 da Associacé@o Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

b) garantir a aplicacdo do PMOC por intermédio da execugdo continua direta ou indireta
deste servico.

¢) manter disponivel o registro da execugado dos procedimentos estabelecidos no PMOC.

d) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutencdo, operagdo e
controle aos ocupantes.

e) Paragrafo Unico - O PMOC devera ser implantado no prazo maximo de 180 dias, a partir
da vigéncia deste Regulamento Técnico."

Art. 9° define que: "O ndo cumprimento deste Regulamento Técnico configura infracao
sanitaria, sujeitando o proprietario ou locatario do imével ou preposto, bem como o
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responsavel técnico, quando exigido, as penalidades previstas na Lei n® 6.437, de 20 e
agosto de 1977, sem prejuizo de outras penalidades previstas em legislacéo especifica”.

4.7. A CONTRATADA devera elaborar e executar as atividades do PMOC e da programacgdo de manutencao
preventiva, que devera ser efetuada de acordo com as especificacdes do fabricante, com a legislagdo, e com as
normas técnicas aplicaveis vigentes, submetidas a avaliagdo e aprovacéo da equipe de fiscalizagao.

4.8. A CONTRATADA devera, além das manutengfes preventivas, executar todas as atividades de manutencdes
corretivas necessarias, fornecendo todos os materiais, pecas nao previstas, componentes, ferramentas e
consumiveis necessarios para reparar e corrigir o funcionamento dos equipamentos, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE, com exce¢éo das previstas no instrumento convocatério.

4.9. A CONTRATADA, devera ter em seu quadro responsavel técnico para realizacéo dos servigos, com formacao
em engenharia mecanica, civil ou elétrica, ou técnico em refrigeragdo, mecanica ou eletromecanica, devidamente
registrado junto ao respectivo conselho profissional.

4.10. Os servicos referentes & contratagdo em questdo se enquadram como servigos continuados e comuns, pois a
sua interrupcdo pode comprometer a continuidade das atividades da Administracdo e sua contratacdo pode-se
estender-se por mais de um exercicio financeiro e continuamente, conforme definido no artigo 15 da INSTRUCAO
NORMATIVA n° 5, de 2017.

4.11. A CONTRATADA deve demonstrar consolidacdo de mercado; apresentar caracteristicas de uma marca com
servigos satisfatdrios; demonstragcdo que sua clientela indica altos niveis de satisfacdo com a prestagdo de servigos;
apresentar estratégia clara que demonstre a eficiéncia/eficacia das atividades.

4.12. A selegdo de proposta mais vantajosa deve ter o foco no objetivo da prestacdo de servico, nesse caso, nem
sempre a menos onerosa deve ser a selecionada. Mas a proposta que garante a proposta melhor e mais completa
para administragcdo publica, conforme disposto no caput, do artigo 34 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.13. A CONTRATADA deve realizar o servi¢o previsto no contrato, mas também garantir o funcionamento das
maquinas durante o prazo contratual. De maneira que seja estabelecido cronograma de continuidade e
funcionalidade dos equipamentos.

4.14. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, limitado a vigéncia méaxima decenal, nos termos dos artigos 106 e 107
da Lei n® 14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Verificando a possivel existéncia de contratagBes similares celebradas por outros 6rgdos e entidades da
Administracdo Publica observou-se que os editais apresentam diferentes especificacbes no que se refere a
separacdo dos servicos de manutencdo preventiva e dos servicos de manutengdo corretiva, para efeitos de
determinacéo do valor contratual, elaboracdo das propostas pelos licitantes, e remuneracdo pelos servigos
executados. Também apresentam diferentes especificagdes no tocante ao procedimento de aquisicdo de pecas a
serem empregadas nos servigos de manutencao corretiva.

5.2. Identifica-se a solugdo 01 como aquelas em que os editais compreendem a futura CONTRATADA como
responsavel pela aquisicao das pecas a serem empregadas, sendo que a CONTRATANTE nao reembolsara por
sua aquisi¢cao. Neste modelo de contratacao, a remuneracédo concedida a CONTRATADA se da por intermédio da
execuc¢do dos servicos de manutengdo preventiva e manutengao corretiva, com o pagamento de taxa Unica, a ser
devida a CONTRATADA na mesma periodicidade da prestacao dos servicos de manutencao preventiva. Pode-
se entender que a CONTRATADA devera contabilizar, na composicdo dos custos para a proposta de mercado, o
preco das pecas a serem empregadas em servigos de manutencao corretiva. Assim, os editais que compdem esta
solugdo ndo fazem separacgdo explicita entre os servicos de manutencao preventiva e os servicos de manutencao
corretiva para efeitos de elaboragéo de propostas.

5.3. A Equipe de planejamento da DPU entende que modelo de contratagdo supramencionado possui maior
probabilidade de frustrar a economicidade dos contratos assim celebrados. Os licitantes tendem a elevar os precos
de suas propostas de mercado, superdimensionando eventuais despesas com substituicdo de pecas durante a
manutencao corretiva, e elevando os pregcos da manutengdo preventiva. Afinal, nos referidos editais, a
CONTRATANTE estipulou taxa Unica para remunerar tanto a manutengéo preventiva periddica (custo fixo) quanto a

3de 16



UASG 290002 Estudo Técnico Preliminar 41/2025

manutencdo corretiva eventual (custo variavel), contudo, sem demonstrar minuciosamente os custos e eventuais
reparos a serem realizados neste ultimo. Assim, compreende-se a licitante superdimensione suas despesas com
manutencdes corretivas, visando garantir seus lucros, considerando a possibilidade de pane em vérios aparelhos de
ar-condicionado e de gastos elevados com substituicdes de pecas danificadas, sobretudo quando consideradas as
pecas de maior vulto econdmico.

5.4. Diante disso, na inexisténcia de separacgao explicita entre os servicos de manutencéo preventiva e 0s servigos
de manutencgéo corretiva, para efeitos de elaboracéo de propostas, entende-se que a administracéo pde em risco a
obtencéo do melhor preco.

5.5. De outro ponto de vista, vislumbra-se a solugdo 02 como uma segunda alternativa disposta no mercado. Esta
encontra-se em editais que estipulam a remuneracao conferida a CONTRATADA pela execugédo dos servigos de
manutencgdo preventiva e manutencdo corretiva mediante o pagamento de taxa Unica, que serd devida em
decorréncia da prestacdo dos servicos de manutencdo preventiva. Quanto as pegas a serem empregadas nos
servigos de manutencéo corretiva, a CONTRATANTE providenciara a respectiva aquisicdo. Todavia, entende-se
ndo ser a possibilidade mais adequada, em vista da identificacdo de dois problemas conferidas a este modelo de
contratacao:

5.5.1. Primeiramente, considerando que a CONTRATANTE estipulou taxa Unica para remunerar tanto a
manutencdo preventiva quanto a manutencgdo corretiva, os licitantes tendem a apresentar precos maiores nas
suas propostas de mercado, para cobrir as despesas decorrentes do nimero de servicos de manutengdo
corretiva;

5.5.2. Em segundo lugar, a CONTRATANTE precisara licitar em separado a aquisicdo das pecas, quando a
manutencao corretiva assim o demandar. Desta forma, a CONTRATANTE arrisca ter seus aparelhos
desativados por longo tempo, caso a licitagéo reste fracassada.

5.6. Vislumbram-se, também, editais em que a CONTRATADA ficara designada como responsavel pela aquisicao
das pecas a serem empregadas em manutencdes corretivas, cabendo a CONTRATANTE o reembolso pela
aquisicao, além da remuneracdo devida pelos servigcos prestados. Nestes editais, estipula-se um valor contratual
fixo para a realizagdo do reembolso, sendo que tal valor ndo podera ser objeto de proposta de mercado pelos
licitantes. Parte destes editais ndo fazem a diferenciacdo entre os servigos de manutencao preventiva e 0s servigos
de manutencdo corretiva e outros fazem a mencionada diferenciacdo para efeitos de elaboragdo de propostas e
remuneracdo da CONTRATADA.

5.7. Quanto aos primeiros editais citados (sem diferenciacao), entende-se que a CONTRATANTE pde em risco a
obtencédo do melhor prego. Embora a CONTRATANTE reembolse a CONTRATADA quando da aquisicdo de pecas,
ainda ha a possibilidade de elevacdo dos precos pela confusdo entre manutencdo preventiva e manutengdo
corretiva. Afinal, a CONTRATANTE remunerara a CONTRATADA pelos servicos de manutengdo preventiva e
manutengdo corretiva mediante 0 pagamento de taxa Unica, que sera devida em decorréncia da prestacdo dos
servicos de manutencdo preventiva. Portanto, os licitantes tenderdo a apresentar precos maiores nas suas
propostas de mercado, para cobrir as despesas decorrentes do elevado nimero de servigos de manutencao
corretiva, quer aqueles servi¢os requeiram ou nao a substituicdo de pecas danificadas.

5.8. A solucao 03 encontra-se como mais uma alternativa identificada em editais que apresentam diferenciagao
entre a manutencdo preventiva e corretiva. No caso em questao, realizou-se a separagdo entre manutencao
preventiva, manutencdo corretiva e reembolso pela aquisicao de pecas para efeitos de remuneracdao a
CONTRATADA. Esta separagdo tem efeitos, tanto para a elaboracdo de propostas de mercado pelos licitantes,
como para a quantificacdo adequada dos servicos necessdarios ao pleno cumprimento do contrato. Assim,
considerando as dificuldades encontradas no dia a dia pela equipe de fiscalizagdo de manutengdo de ar-
condicionado da CONTRATANTE, entende-se ser esse o modelo de contratacdo mais adequado para a
obtencdo do melhor eficiéncia e preco.

5.9. Tal metodologia esta fundada na definicdo de quantitativo maximo de manutencdes corretivas de forma
separada das manutengdes preventivas, facilitando aos licitantes o melhor dimensionamento de suas propostas de
precos; a0 mesmo tempo, torna-se mais facil identificar eventual tentativa de sobrepreco ou "jogo de planilhas"
durante a apresentacdo das propostas.

5.10. Por fim, tem-se por solugcdo 04 aquelas em que se verificou nos editais 0o seguinte modelo de contratacao:
remuneracdes distintas para manutencdo preventiva e para manutencdo corretiva; reembolso por materiais
empregados em manutencéo preventiva; reembolso por pecas empregadas em manutencao corretiva. E necessario
apontar alguns riscos de tal modelo. Primeiro, a manutencéo preventiva, em varios procedimentos, usa ferramentas
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duraveis (medidores de voltagem, amperagem, temperatura, etc.) de que a CONTRATADA deve dispor,
desonerando a CONTRATADA de tais despesas; Segundo, embora a manutengéo preventiva utilize materiais de
consumo (substancias de higienizacao, lubrificacéo, etc.), € dificultoso medir a quantidade utilizada, sendo mais
conveniente a CONTRATANTE permitir a CONTRATADA considerar o gasto desses materiais na composicdo da
proposta de precos.

5.11. Analisando os varios editais, conclui-se que é mais viavel e vantajoso a DPU escolher um tipo de solucao
a contratar tendo as seguintes caracteristicas: adequada distingdo entre manutencéo preventiva, separando de
acordo com a capacidade e tipo de aparelho, e manutencédo corretiva, sob demanda. separando de acordo com o
tipo e capacidade do aparelho, e reposicdo de pecas mais comumente trocadas nos reparos dos aparelhos;
remuneracéo em separado para cada espécie de manutencgdo; nimero predefinido anual de manutengdes corretivas
com fornecimento de servicos e pecas; reembolso a CONTRATADA por eventual aquisicdo de pegas nao
contempladas nas manutencdes corretivas com fornecimento de pecas, ficando a cargo da CONTRATADA
pesquisar e apresentar 03 (irés) orcamentos das pecas de reposicdo a equipe de fiscalizacdo para analise de
mercado e aprovacgao da aquisicao.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. A pretensa contratacdo tem como objeto a prestacdo de servigos de natureza continuada para manutencao
preventiva e corretiva, instalagdo, desinstala¢cdo e remanejamento de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o
fornecimento de materiais, reposicdo de pecas, componentes e acessorios e mao de obra sem exclusividade, sob
demanda, a ser realizado nas dependéncias da Defensoria Publica da Uniéo.

6.2. Considerando as 03 (trés) op¢des de solugbes descritas no item 5 deste ETP, solugédo escolhida e a ser
adotada pela DPU para atendimento da presente necessidade institucional como um todo é a nimero 03, pelos fatos
e justificativas apresentadas no subitem 5.12. Assim a contratacdo devera considerar as orientacdes a seguir:

6.2.1. Manutencao Preventiva: apds elaboracdo do PMOC (Plano de Manutencdo, Operagdo e Controle)
pela CONTRATADA, a manutencdo preventiva serd executada mediante o cumprimento de ordens de
servicos, devendo ser de 3 (trés) vezes por ano, por aparelho;

6.2.2. Manutencdo Corretiva: a manutencao corretiva serd executada mediante o cumprimento de Ordens
de Servico. A manutencdo corretiva tem carater eventual, e consistira na corre¢cdo de defeitos que
prejudiguem ou impecam o correto funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Na manutencgéo
corretiva deverdo estar inclusos os valores de méo de obra e pecas necessarios para a solugéo da falha do
equipamento. Na manutencéo corretiva foram listados os servicos de acordo com o tipo e capacidade do
aparelho, bem como a reposicdo de pecas trocadas com maior recorréncia na realizacdo de reparos dos
aparelhos de contratos anteriores. Os materiais tais como pec¢as a serem utilizados nas manuten¢des
corretivas deverao ficar em item separado.

6.2.2.1. Os valores dos materiais foram estimados com base no histérico de manuteng8es corretivas
com troca de pegas, onde:

a) Foi calculado a mediana entre a quantidade de manutengdes e os valores dos materiais;

b) Depois, foi estimado a separagdo do servico e das pecas, estimando em 60% o valor
encontrado do servico;

¢) Apés, foi multiplicado pelo IPCA.

6.2.2.2. Assim, foram encontrados os valores para 0s materiais, levando em consideracédo a
guantidade de aparelhos, conforme previsto no subitem 7.1.1.6.

6.2.3. Chamado Técnico: o chamado técnico tem a finalidade de remunerar a mao de obra da
CONTRATADA na solucdo de falhas ocorridas nos equipamentos de ares-condicionados que ndo estejam
contempladas na Manutengéo Corretiva. Seu uso esta restrito a remunerar o servico de identificar e corrigir a
falha, sem ou com troca de pegas. Nos quais essas pecas serdo reembolsadas a CONTRATADA,
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6.2.4. Reembolso de Pecas: A CONTRATADA sera reembolsada pelas pecas quando, depois da
necessaria Autorizacdo de Compra, as pecas que forem adquiridas e empregadas em servicos de
manutencdo corretiva. A Autorizagdo de Compra sera precedida de pesquisa de mercado, que a
CONTRATADA efetuard junto a, no minimo, 03 (trés) fornecedores distintos. O reembolso de pecas sera
executado conforme o seguinte procedimento: apresentacdo, a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, de
Documento de Solicitagdo de Reembolso descrevendo todos os valores a serem reembolsados,
acompanhada das respectivas Autorizacdes de Compra e das coOpias das Notas Fiscais de aquisi¢cdo das
pecas empregadas; apresentagdo, a Fiscalizacdo do Contrato, das pecas danificadas que foram objeto da
substituicdo. A sistematica de reembolso de aquisicdo de algumas pecas justifica-se em razdo da
diversidade de marcas, modelos e tecnologias empregadas nos equipamentos existentes na
CONTRATANTE, sendo muito dificil prever todas as possibilidades de pecas defeituosas. Assim, sera
possivel aos licitantes dimensionarem melhor as suas propostas de precos.

6.2.5. A Referida sistemética tem por objetivo, portanto, prestigiar os principios de eficiéncia e
economicidade. Logo, compreende-se por mais adequado utilizar o sistema de reembolso de pecas para
compensar a CONTRATADA pelos custos de aquisi¢cdo das pecas que ndo foram previstas na planilha. Essa
medida tende a evitar que 0s licitantes superdimensionem 0s seus gastos com a manutencdo corretiva;
portanto, propiciara a obtencao do melhor prego.

6.3. Ademais, considerando que as Unidades da DPU a serem contempladas nesta contratacdo séo as que nao
obtiveram éxito no Pregdo Eletrénico 90233/2024, e com o objetivo de tornar a licitagdo mais atrativa para as
empresas, as unidades foram agrupadas em 5 grupos, abrangendo as diferentes regifes do Brasil. Dessa forma,
cada empresa podera selecionar o(s) grupo(s) de seu interesse para participar, cada um deles contemplando mais
de uma unidade da DPU. Ademais serd admitido a subcontratacéo.

6.4. Assim torna a licitacdo mais atrativa tendo em vista que:

6.4.1. Maior Alcance e Potencial de Lucratividade: Ao agrupar as unidades, criam-se lotes maiores e mais
significativos em termos de volume de servigos a serem contratados. Isso pode aumentar o interesse de
empresas com maior capacidade operacional e financeira, que buscam contratos de maior porte e com maior
potencial de lucratividade;

6.4.2. Aumento da Competitividade: Lotes maiores podem atrair um nimero maior de empresas
participantes, o que, por sua vez, aumenta a competitividade do certame. Isso pode resultar em propostas
mais vantajosas para a DPU em termos de preco e qualidade dos servigos;

6.4.3. Otimizacao da Logistica e Custos para as Empresas: Para as empresas, participar de um Unico
certame com varios locais agrupados pode simplificar a logistica de apresentacdo de propostas e,
potencialmente, reduzir custos relacionados a participagdo em licitagdes individuais para cada unidade;

6.4.4. Experiéncia com Licitacées Anteriores: A referéncia ao Pregdo Eletronico 90233/2024 (que foi
fracassado) indica que a licitag@o anterior, talvez com unidades isoladas ou em grupos menores, nao atraiu o
namero desejado de participantes ou ndo obteve propostas adequadas. O agrupamento em grupos maiores,
abrangendo mais de uma unidade por grupo e por regido, visa corrigir essa situacao e tornar a licitacdo mais
interessante;

6.4.5. Facilidade de Participacdo e Escolha para as Empresas: A divisdo em 5 grupos regionais permite
que as empresas escolham o0s grupos nos quais possuem maior interesse e capacidade de atuagéo,
abrangendo uma éarea geogréfica especifica do Brasil. Isso flexibiliza a participagdo e permite que empresas
com diferentes focos geograficos possam concorrer;

6.4.6. Admissdo de Subcontratacdo: A permissdo de subcontratacdo complementa a estratégia de tornar a
licitacdo mais acessivel. Empresas menores ou com menor capacidade de atendimento em todas as regides
podem participar em consorcio ou subcontratar servicos em determinadas areas, ampliando o leque de
potenciais licitantes.

6.7. Em resumo, a estratégia de agrupar as unidades em 5 (cinco) grupos regionais visa:
6.7.1. Superar o fracasso da licitag&o anterior.

6.7.2. Tornar a licitagdo mais atrativa para um ndmero maior de empresas.
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6.7.3. Aumentar a competitividade e potencialmente obter melhores condigbes contratuais.

6.7.4. Facilitar a participacdo das empresas, permitindo que escolham as regifes de seu interesse.

6.8. Essa abordagem demonstra uma analise estratégica para garantir o sucesso da licitacdo e a contratacédo
eficiente dos servigos necessarios para as unidades da DPU.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Referente aos quantitativos de servigos previstos a estimativa foi feita da seguinte forma:

7.1.1.1. Manutencao Preventiva: 3 (trés) manutenc¢des anuais por aparelho;

7.1.1.2. Manutencdo Corretiva: mao-de-obra de 9 (nove) manutencdes anuais a cada 20 aparelhos (os
materiais desta ficardo com valor fixado, conforme item abaixo);

7.1.1.3. Remanejamento: Metade do quantitativo de aparelhos por ano;

7.1.1.4. Instalagao: 100% (cem por cento) do quantitativo de aparelhos por ano;

7.1.1.5. Desinstalagao: 100% (cem por cento) do quantitativo de aparelhos por ano;

7.1.1.6. Materiais: Foi estabelecido um valor unitario com base no histérico de manuten¢des e na quantidade
de aparelhos de cada Unidade, com as seguintes faixas:

Faixas por quantidadede | Valor estimado por

Aparelhos aparelho

la9 R$ 500,00

10a19 R$ 475,00

20a29 R$ 450,00

30a39 R$ 425,00

40 a 49 R$ 400,00

50 + R$ 375,00

7.2. Referente aos quantitativos de aparelhos:
Regiao Nordeste
ArapiracalAL
Grupo Poténcia em BTUs Modelo Quantidade

12.000 Split 4
18.000 Split 5
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24.000 | Split 2
Subtotal do Grupo 11
Macei6/AL
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 4
12.000 Split 18
18.000 Split 14
24.000 Split 3
Subtotal do Grupo 39
Feira de Santana/BA
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 2
18.000 Split 3
24.000 Split 1
30.000 Split 3
Subtotal do Grupo 9
Salvador/BA
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 1
18.000 Split 37
22.000 Split 1
24.000 Split 5
Subtotal do Grupo 44
Vitéria da Conquista/BA
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 6
12.000 Split 3
18.000 Split 2
24.000 Split 4
Subtotal do Grupo 15
Campina Grande/PB
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 2
18.000 Split 10
24.000 Split 1
Subtotal do Grupo 13
Caruaru/PE
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 6
18.000 Split 3
Subtotal do Grupo 9
Quantitativo de Aparelhos do Grupo 140

Regido Sudeste
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Linhares/ES
Grupo Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 1
18.000 Split 5
24.000 Split 2
60.000 Split 1
Subtotal do Grupo 9
VitérialES
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 3
12.000 Split 5
18.000 Split 15
2 24.000 Split
47.000 Split
48.000 Split
Subtotal do Grupo 29
Montes Claros/IMG
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
9.000 Split 1
12.000 Split 11
24.000 Split 3
Subtotal do Grupo 15
Quantitativo de Aparelhos do Grupo 53
Regido Centro-Oeste
Céaceres/IMT
Grupo Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 3
18.000 Split 3
24.000 Split 3
Subtotal do Grupo 9
Cuiaba/MT
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
3 9.000 Split 3
18.000 Split 5
24.000 Split 20
30.000 Split 2
Subtotal do Grupo 30
Quantitativo de Aparelhos do Grupo 39
Regiao Sul
CascavellPR
Grupo Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
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12.000 Split
18.000 Split
24.000 Split
Subtotal do Grupo 13
Curitiba/lPR
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 35
18.000 Split 3
24.000 Split 12
36.000 Split 2
4 48.000 Split 1
60.000 Split 1
Subtotal do Grupo 54
Umuaramal/PR
Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 4
18.000 Split 1
18.000 Janela 1
24.000 Split 7
Subtotal do Grupo 13
Quantitativo de Aparelhos do Grupo 80
Regido Norte
Porto Velho/RO
Grupo Poténcia em BTUs Modelo Quantidade
12.000 Split 11
18.000 Split
18.000 Janela
5 24.000 Split 12
Subtotal do Grupo 35
Quantitativo de Aparelhos do Grupo 35

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.349.424,25

8.1. O valor estimado para a contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de natureza
continuada para manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo, desinstalacdo e remanejamento de aparelhos
condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais, reposi¢do de pecas, componentes e acessorios € mao

de obra sem exclusividade, sob demanda é a apresentada na tabela a seguir:

‘ Valor maximo estimado

10 de 16



UASG 290002

Estudo Técnico Preliminar 41/2025

Grupo Unidades
Val
Valor anual alor para 5
anos

Arapiraca/AL R$ 22.379,04f R$111.895,20
Macei6/AL R$ 73.284,37] R$ 366.421,85
1 Feira de Santana/BA R$ 18.998,47 R$ 94.992,35
Salvador/BA R$ 83.154,59 R$ 415.772,95
Vitoria d;"‘BiO”q”'Sta R$29.590,18| R$ 147.950,90
Campina Grande/PB R$ 25.984,61] R$ 129.923,05
Caruaru/PE R$ 18.998,47 R$ 94.992,35
Total do Grupo R$ 272.389,73| R$ 1.361.948,45
Linhares/ES R$ 18.893,34 R$ 94,466,70
Vitéria/ES R$ 56.243,26] R$281.216,30

2
Montes Claros/MG R$ 29.468,25] R$ 147.341,25
Total do Grupo R$ 104.604,85| R$ 523.024,25
Céaceres/MT R$ 18.921,34 R$ 94.606,70

3
Cuiaba/MT R$57.183,99] R$285.919,95
Total do Grupo R$ 76.105,33] R$ 380.526,65
Cascavel/PR R$ 25.907,48 R$ 129.537,40
4 Curitiba/PR R$ 98.851,05| R$ 494.255,25
Umuarama/PR R$ 25.907,48] R$ 129.537,40
Total do Grupo R$ 150.666,01f R$ 753.330,05
5 Porto Velho/RO R$ 66.118,97 R$ 330.594,85
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Total do Grupo R$ 66.118,97| R$ 330.594,85

Total da Licitagcdo R$ 669.884,48| R$ 3.349.424,25

8.2. A Instrucdo Normativa n.° 40/2020, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, no Art. 7°, inciso
VI, define a necessidade de realizacdo de pesquisas de pre¢os nos estudos preliminares para aquisicdo de bens e
contratagdo de servigos em geral nos processos licitatérios.

8.3. Assim sendo, foi realizada pesquisa de precos junto as empresas fornecedoras e junto ao banco de precgos para
obtencdo de propostas de precos necessarias a obtencdo do valor médio para a licitagcdo, conforme os dados
apresentados no Apéndice C do Termo de Referéncia, a lista original se encontra anexada ao ETP Digital.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Conforme inciso Il do artigo 47 da Lei n.° 14.133/2021, na aplicagdo do principio do parcelamento deverédo ser
considerados:

9.1.1. A responsabilidade técnica;

9.1.2. O custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugéo de custos, com divisdo
do objeto em itens, e;

9.1.3. O dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

9.2. Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contrata¢do, torna-se necessario o
agrupamento, por Unidade da DPU, dos itens que compde o objeto, de forma a reduzir os custos referentes a gestao
dos contratos.

9.3. Ademais, 0 agrupamento, em conjunto com a vedacdo de subcontratacdes, também contribuird com a
ampliacdo da competicdo pois as CONTRATADAS deverao ter suas matrizes ou filiais nas proximidades das
Unidades da DPU.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Contratacdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-se a essa
prestacdo do servico, mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a complementacio do objeto
principal. A Instrucdo Normativa n° 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso Xl do artigo 2°, o conceito e alguns
exemplos de servicos correlatos ao agenciamento de passagens aéreas - transportes terrestres e aquaviarios,
aluguel de veiculos, hospedagem, seguro de viagem, dentre outros. Com relagéo as contratagdes interdependentes,
sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacao.

10.2. Portanto, ndo h& necessidade de contratacdes correlatas e/ou interdependentes, que complementem a
implementacdo da solucéo pretendida, uma vez que a referida contratacdo é capaz de satisfazer a demanda de
forma viavel.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A pretensa contratacdo, ndo consta em Plano de Contratagcdes Anuais — PCA, contudo foi previamente
solicitada pela autoridade competente da Defensoria Publica da Unido (DPU), conforme Despacho SGE (SEI n.°
6977908), tendo em vista a necessidade de planejar de forma eficaz a contratagdo do servico de manutengdo em
aparelhos de ar-condicionado.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Os servigos de instalagdo, desinstalacdo e remanejamento permitirdo melhor alocacdo dos aparelhos
conforme as necessidades da DPU de, por exemplo, alteragdes de layout que requeiram remanejamentos ou troca
de aparelhos que requeiram instalagfes e desinstalagdes.

12.2. Os servicos de manuteng&o preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado permitirdo um uso mais
apropriado da capacidade individual de resfriamento, ndo sobrecarregando alguns aparelhos em prejuizo dos
demais, economizando energia elétrica e contribuindo para a sensagdo de bem-estar térmico dos servidores da
instituicao, fazendo-se cumprir a exigéncia legal estabelecida pela Lei n° 13.589, de 04 de janeiro de 2018 e maior
vida util dos equipamentos, tendo em vista que serdo mantidos sempre em boas condi¢des de funcionamento.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1. A DPU devera definir os servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacéo e gestéo contratual.

13.1.1. Os servidores deveréo ser capacitados a respeito do tema objeto da contratagéao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Para se evitar possiveis impactos ambientais, a CONTRATADA devera adotar medidas de sustentabilidade,
tais como:

14.1.1. A CONTRATADA devera empregar materiais e equipamentos que atendam a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio e menor impacto ambiental.

14.1.2. Observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instru¢do Normativa n°
01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestéo — SLTI/MPOG.

14.1.3. Considerando que os materiais a serem descartados pela CONTRATADA podem oferecer risco ao meio
ambiente e ndo devem ser destinados ao lixo comum, na grande maioria das vezes, a empresa contratada
devera prover meios adequados de descarte seletivo de pecas e materiais, em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental do 6rgéo e as demais legislagdes pertinentes ao assunto, em espacial:

14.1.3.1. DECRETO n° 2.783, de 17 de setembro de 1998 - Dispde sobre proibi¢do de aquisi¢do de produtos
ou equipamentos que contenham ou fagam uso das Substancias que Destroem a Camada de Ozdénio - SDO,
pelos 6rgéos e pelas entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e da
outras providéncias.

14.1.3.2. RESOLUCAO CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005 - Dispde sobre o recolhimento, coleta e
destinacéo final de 6leo lubrificante usado ou contaminado. RESOLUCAO CONAMA n° 450, de 06 de margo
de 2005 - Altera os arts. 9°, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o art. 24-A & Resolugéo n° 362, de 23 de junho
de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, que dispde sobre recolhimento, coleta e
destinacao final de 6leo lubrificante usado ou contaminado.

14.1.3.3. RESOLUCAO CONAMA n.° 267, de 14 de setembro de 2000 - Dispde sobre a proibicdo da
utilizacdo de substancias que destroem a Camada de Oz6nio RESOLUCAO CONAMA n.° 340, de 25 de
setembro de 2003 - Disp8e sobre a utilizagdo de cilindros para o envasamento de gases que destroem a
Camada de Ozbnio, e da outras providéncias.

15. Analise de Riscos

15.1. O gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento, organizacdo e controle dos recursos
relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacdo, da execuc¢do do objeto e da gestédo
contratual.
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15.2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos e
impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a identificacéo de
responsaveis pelas agdes, bem como o registro e 0 acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos, conforme
tabelas a seguir:

(x) Planejamento da Contratacéo e Selecdo do Fornecedor

() Gestéo do Contrato

Processo Administrativo n° 08038.002730/2024-13

Manutencdo preventiva e corretiva, instalagcdo, desinstalagdo e remanejamento
Objeto: de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais,
reposi¢ao de pegas, componentes e assessorios e méo de obra sem exclusividade

Probabilidade (P): (1) Baixa: (2) Média; (3) Alta; (4) Muito Alta

Impacto (1): (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto

Acéo Preventiva/Responsavel: Acao (0es) preventiva(s) que pode(m) ser realizada(s) paraminimizar a
probabilidade de o risco acontecer ou para minimizar 0 impacto de seu acontecimento/responsavel.

O gerenciamento de riscos permite agdes continuas de plangjamento, organizacdo e controle dos recursos
relacionados aos riscos que possam comprometer 0 sucesso da contratacdo, da execucdo do objeto e da gestéo
contratual .

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificagéo e a andlise dos principais riscos, consistindo
na compreensdo da natureza e determinagéo do nivel de risco, que corresponde a combinacdo do impacto e de
suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos resultados
pretendidos com a contratacao.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos e
impacto caso 0 risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a identificacdo
de responsaveis pelas agdes, bem como o registro e o0 acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos.

« ACAO ACAO DE
ITEM RISCO DD(ETEA%,ESFOO Pl PREVENT[VA - | CONTI NGENCIA -
RESPONSAVEL RESPONSAVEL
Realizar
alinhamento entre
aequipetécnicae
o0s atores
Atraso na entrega responsaveis por
1 dos artefatosda | 3 | 4 | decidir omodeloe NZo ha
contratagio asregras da
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N&o aprovagéo
dos artefatos
produzidos pela
equipe técnica.

contratagao.
(SPLC, SEAM,
CLIC, CCONT,
SGE)
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Classificagdo do
processo com a
urgéncia
necessaria para
atendimento dos

requisitos da Compromisso dos
Administragéo, setores para
. Atrasos no . . . L
Morosidade do garantindo assm | viabilizar alicitagdo
processo para N
processo ~ tramitac@o esclarecendo pontos
L contratacéo do s
licitatorio. servico acelerada pelos gue geram divida.
so. diversos setores (Todas as unidades
envolvidos na envolvidas)
instrucdo
processual.
(SPLC, SEAM,
CLIC, CCONT,
SGE)
Faltade Construgdo dos
aderénciados Atraso na artefatos de .
S Compromisso de
artefatos da finalizagdo do acordo com o que .
RN : todas as unidades
contratagdo a IN processo de determinaalN 5, envolvidas
5, de 2017 e suas contratagdo. de 2017 e suas
ateracoes. alteragdes.
Compromisso dos
setores na execucao
do processo.
Faita.de domini nglificar 0s Nomear fiscais com
da e ?rgla‘njlo Falha n:al Sservi doEes que comprometimento
€ i.ql.Jantl d © elaboragao, atuargo no Necessario parauma
Sl_.l |C|e’n g a . exgcugéo e proc de boa fiscalizagZo
equipetécnicada | fiscalizagdo dos contragéo e contratual. visando
DPU quanto aos servicos fiscalizagdo. subsidiar as areas
processos demandados. (SPLC, SEAM, com os pontos
gemind?jdags CLIC, CCONT) negativos e positivos
peias Unidades. durante a execucéo
contratual para
correcdo em futuras
licitacOes. (Todas as
unidades envolvidas)
Designar paraa
. ~ equipe de
_ Designacdo fiscalizacio
insuficiente de .
. e (técnicae
servidores para Fiscalizagdo o
fiscalizacgo d ineficientee administrativa) N&o ha
IScall zaGeo do . ) servidores aptos e
contrato. imprecisa
com tempo
disponivel para
efetiva
fiscalizagao.
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Levantamento
impreciso do
quantitativo a ser
contratado.

Aumento ou
diminuicéo do

valor do contrato.

Falhano
plangjamento da
contratagao.

Fazer
levantamento de
acordo com a
realidade da
Unidade
demandante do
Servico.

Aditivo contratual
para acréscimo ou
reducéo.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Estudo Técnico Preliminar 41/2025

16.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a solucdo descrita, ou seja, Contratacdo de empresa para
prestacdo de servicos de natureza continuada para manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo, desinstalacao e
remanejamento de aparelhos condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais, reposi¢cdo de pecas,
componentes e acessorios e mao de obra sem exclusividade, sob demanda, a ser realizado nas dependéncias da
Defensoria Publica da Unido, mostra-se possivel técnica e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto,
declara-se ser viavel a contratagdo pretendida.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS

Secretaria-Geral Executiva Adjunta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/05/2025 as 09:56:54.

VANESSA MARCAL VAUCHER

Secretdria de Planejamento, Logistica e Contratos
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Informacoées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

7/2025 290002-DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO SELMA SILVA NOBREGA 02/05/2025 14:52 (v 0.2)
Status

RASCUNHO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

Ainda ndo definida

PREAMBULO

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N° XX/2025 DE PRESTACAO DE SERVICO
DE NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO,
DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE
APARELHOS CONDICIONADORES DE AR,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E
ACESSORIOS E MAO DE OBRA SEM
EXCLUSIVIDADE, SOB DEMANDA, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO E A EMPRESA

A Uni&o por intermédio da DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, inscrita no CNPJ sob o N°
00.375.114/0001-16, Setor Bancario Norte, Edificio Palacio da Agricultura, Bloco F, Quadra
01, CEP: 70040-908, Asa Norte, Brasilia/DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representada pelo(a) Secretario-Geral Executivo Substituto, Dr. VINICIUS FREIRE
VINHAS, nomeado pela Portaria n® 193, de 02 de fevereiro de 2024, publicada no Diério Oficial
da Unido, Secdo 02, n° 25, de 05 de fevereiro de 2024, no uso das atribui¢bes que Ihe conferem a
Portaria n° 88, de 14 de fevereiro de 2014 e Portaria n° 188, de 2023 publicada no Boletim
Eletronico Interno da DPU — BEIDPU de 20 de julho de 2023 — Edic¢éo n° 142, e de outro lado a
empresa , inscrita no CNPJ sob n° , com Sede
, em , heste ato representada pelo(a) Senhor(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n.° SSP/ , Inscrito
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(@ no CPF sob o n° , doravante denominada CONTRATADA:
, inscrita no CNPJ sob o n° , COm sede na

, representada pelo Senhor , brasileiro,

inscrito no CPF sob o0 n° e no RG sob o n° — SSP/___, residente e
domiciliado em . Conforme processo n° 08038.002730/2024-13 e em observancia as

disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n° XX/2025, bem como as
clausulas a seguir.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagcdo de empresa para prestacdo de servicos de natureza
continuada para manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo, desinstalacdo e remanejamento de aparelhos
condicionadores de ar, incluindo o fornecimento de materiais, reposi¢do de pegas, componentes e acessorios € mao
de obra sem exclusividade, sob demanda, a ser realizado nas dependéncias da Defensoria Publica da Unido nas
condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, Projetos e seus Anexos e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigdo.

1.2. Objeto da contratacéo:

ArapiracalAL

Quantitativo de Aparelhos 11
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
1 Manutengédo Preventiva 33 165
2 Manutencgéo Corretiva 9 45
3 Remanejamento 6 30
1 =
4 Instalacéo 11 55
5 Desinstalagéo 11 55
Materiais - Valor Fixado
6 conforme Orgamento da 11 55
DPU
Valor Total do Grupo
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Macei6/AL
Quantitativo de Aparelhos 39
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
7 Manutencgao Preventiva 117 585
8 Manutencgédo Corretiva 18 90
9 Remanejamento 20 100
2 =
10 Instalacéo 39 195
11 Desinstalacéo 39 195
Materiais - Valor Fixado
12 | conforme Orcamento da 39 195
DPU
Valor Total do Grupo
Feira de Santana/BA
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
13 Manutengédo Preventiva 27 135
14 Manutencgéo Corretiva 9 45
15 Remanejamento 5 25

3de 26



UASG 290002 Contrato 7/2025
3 16 Instalacéo 9 45
17 Desinstalagdo 9 45
Materiais - Valor Fixado
18 | conforme Orgamento da 9 45
DPU
Valor Total do Grupo
Salvador/BA
Quantitativo de Aparelhos 44
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
19 Manutengédo Preventiva 132 660
20 Manutencgé&o Corretiva 27 135
21 Remanejamento 22 110
4 =
22 Instalacéo 44 220
23 Desinstalagéo 44 220
Materiais - Valor Fixado
24 | conforme Orgamento da 44 220
DPU
Valor Total do Grupo
Vitéria da Conquista/BA
Quantitativo de Aparelhos 15
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA DE ESTIMADA DE
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GRUPO|ITEM ESPECIFICAGCAO SERVICOS SERVICOS (5 )
(anual) anos) UNITARIO ANUAL VALOR
PARA
5 ANOS
25 Manutencgédo Preventiva 45 225
26 Manutencgéao Corretiva 9 45
27 Remanejamento 8 40
5 =
28 Instalacéo 15 75
29 Desinstalacéo 15 75
Materiais - Valor Fixado
30 | conforme Orgamento da 15 75
DPU
Valor Total do Grupo
Linhares/ES
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
31 Manutencgao Preventiva 27 135
32 Manutencgédo Corretiva 9 45
33 Remanejamento 5 25
6 x
34 Instalacéo 9 45
35 Desinstalagdo 9 45
Materiais - Valor Fixado
36 | conforme Orgamento da 9 45
DPU
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Valor Total do Grupo
VitérialES
Quantitativo de Aparelhos 29
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
37 Manutencgédo Preventiva 87 435
38 Manutencgéao Corretiva 18 90
39 Remanejamento 15 75
7 =
40 Instalacéo 29 145
41 Desinstalacéo 29 145
Materiais - Valor Fixado
42 | conforme Orgamento da 29 145
DPU
Valor Total do Grupo
Montes Claros/MG
Quantitativo de Aparelhos 15
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE | ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
43 Manutencgao Preventiva 45 225
44 Manutencgédo Corretiva 9 45
45 Remanejamento 8 40
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8
46 Instalacéo 15 75
47 Desinstalagéo 15 75
Materiais - Valor Fixado
48 | conforme Orcamento da 15 75
DPU
Valor Total do Grupo
Céaceres/IMT
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
49 Manutencgédo Preventiva 27 135
50 Manutencgéo Corretiva 9 45
51 Remanejamento 5 25
9 =
52 Instalagéo 9 45
53 Desinstalacéo 9 45
Materiais - Valor Fixado
54 | conforme Orgamento da 9 45
DPU
Valor Total do Grupo
Cuiaba/MT
Quantitativo de Aparelhos 30
VALOR MAXIMO
I
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GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO VALOR
QUANTIDADE QUANTIDADE B
ESTIMADA DE ESTIMADA DE Sl SEkdL SR
SERVICOS SERVICOS (5 D
(anual) anos)
55 Manutengédo Preventiva 90 450
56 Manutencgéo Corretiva 18 90
57 Remanejamento 15 75
10 =
58 Instalacéo 30 150
59 Desinstalagéo 30 150
Materiais - Valor Fixado
60 | conforme Orcamento da 30 150
DPU
Valor Total do Grupo
Campina Grande/PB
Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
61 Manutengéo Preventiva 39 195
62 Manutencgéo Corretiva 9 45
63 Remanejamento 7 35
11 =
64 Instalacéo 13 65
65 Desinstalacéo 13 65
Materiais - Valor Fixado
66 | conforme Or¢camento da 13 65
DPU
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Valor Total do Grupo
CaruarulPE
Quantitativo de Aparelhos 9
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
67 Manutengédo Preventiva 27 135
68 Manutengéo Corretiva 9 45
69 Remanejamento 5 25
12 =
70 Instalacéo 9 45
71 Desinstalagéo 9 45
Materiais - Valor Fixado
72 | conforme Orcamento da 9 45
DPU
Valor Total do Grupo
CascavellPR
Quantitativo de Aparelhos 13
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
73 Manutengéo Preventiva 39 195
74 Manutencgéo Corretiva 9 45
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75 Remanejamento 7 35
13 B
76 Instalacéo 13 65
77 Desinstalagéo 13 65
Materiais - Valor Fixado
78 | conforme Orcamento da 13 65
DPU
Valor Total do Grupo
Curitiba/PR
Quantitativo de Aparelhos 54
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
79 Manutengéo Preventiva 162 810
80 Manutencgéo Corretiva 27 135
81 Remanejamento 27 135
14 .
82 Instalacé@o 54 270
83 Desinstalacéo 54 270
Materiais - Valor Fixado
84 | conforme Orgcamento da 54 270
DPU
Valor Total do Grupo
Umuarama/PR
Quantitativo de Aparelhos 13
| ‘ | ‘ VALOR MAXIMO
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GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA DE | ESTIMADA DE VALOR
SERVICOS SERVICOS (5 UNITARIO ANUAL PARA
(anual) anos) 5 ANOS
85 Manutengédo Preventiva 39 195
86 Manutencgéo Corretiva 9 45
87 Remanejamento 7 35
15 =
88 Instalacéo 13 65
89 Desinstalagéo 13 65
Materiais - Valor Fixado
90 | conforme Orcamento da 13 65
DPU
Valor Total do Grupo
Porto Velho/RO
Quantitativo de Aparelhos 35
VALOR MAXIMO
QUANTIDADE QUANTIDADE
~ ESTIMADA DE ESTIMADA DE
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO
SERVICOS SERVICOS (5 VALOR
(anual) anos) UNITARIO ANUAL PARA
5 ANOS
91 Manutengéo Preventiva 105 525
92 Manutencgéo Corretiva 18 90
93 Remanejamento 18 90
16 =
94 Instalacéo 35 175
95 Desinstalacéo 35 175
Materiais - Valor Fixado
96 | conforme Orgamento da 35 175
DPU
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Valor Total do Grupo

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACA

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, limitado a vigéncia maxima decenal, nos termos dos artigos 106 e 107
da Lei n°® 14.133, de 2021, desde que haja autorizacdo formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:

2.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A CONTRATANTE tenha interesse na realizag&o do servico;

2.1.3. O valor do contrato permanec¢a economicamente vantajoso para a CONTRATANTE;
2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogagao;

2.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitagao;

2.1.6. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém interesse na realizagao
do servico;

2.1.7. Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com informagfes de que 0s servigos
tenham sido prestados regularmente.

2.2. A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.3. A prorrogagéo de contrato devera ser promovida mediante celebracédo de termo aditivo.

2.4. Nas eventuais prorrogagfes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deveréo ser reduzidos ou eliminados como condigéo para a renovagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO E GESTAO CO

3.1. O regime de execucdo e gestdo do contrato, assim como os prazos e condigbes de conclusdo, entrega,
observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, Anexos do Pregéo Eletrdnico n® XX/2025.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao seré admitida a subcontratacao do objeto.

5. CLAUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor da contratacdo perfaz o valor anual de R$ xxxxxxx (xxxxxxxx) e total, considerando os 60 (sessenta)
meses previstos para sua vigéncia de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX.).
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura, pela CONTRATADA, que devera
conter o detalhamento dos servigcos executados, conforme disposto no inciso 1°, alineas “a” e “b” do artigo 140 da
Lei n°® 14.133, de 2021, observado o disposto no artigo 64 da Instru¢do Normativa n°® 05, de 2017 — SEGES e suas
alterag@es, e os seguintes procedimentos:

6.1.1. A CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal/Fatura somente ap6s o ateste do fiscal administrativo dos
documentos abaixo:

6.1.1.1. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 68 e seus incisos da Lei n® 14.133, de
2021;

6.1.1.2. Da apresentagdo da coOpia do relatério emitido pelo fiscal técnico, consubstanciado no Instrumento de
Medicdo de Resultado e/ou documentos equivalentes Anexo VIl do Edital do Pregéo Eletrdnico n® XX/2025,
devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA.

6.2. O pagamento seré efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacao da liquidacao
da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.3. Havendo erro na apresentacdo dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca
a apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura para a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apés a
comprovagao da regularizacéo da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

6.4. A CONTRATADA devera encaminhar a Nota Fiscal/Fatura a fiscalizagdo administrativa, devidamente atestada,
conforme previsto no subitem 6.1.1 deste instrumento, até o 5° dia util de cada més, sendo que o prazo para
pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATANTE, sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis,
contados da finalizacdo da liquidag&o da despesa, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.4.1. A Nota Fiscal/Fatura deverd ser emitida pela CONTRATADA, levando em consideracdo os seguintes
procedimentos:

6.4.1.1. Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e conferidos pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

6.5. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela CONTRATANTE,
o valor devido sera acrescido de atualizacéo financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas.

| = (TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizagéo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Impostos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
6.6. Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais impostos por atraso, os autos serdo instruidos com as
justificativas e motivos, e submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que adotara as providéncias

para verificar se sera, ou ndo, caso de apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagdo de
6nus a quem deu causa a mora.
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6.7. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo sujeitos a retengdo, na
fonte, dos seguintes tributos:

6.7.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL,
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, e Contribuicdo para os Programas de
Integragdo Social e de Formacéo do Patrimdnio do Servidor Publico — PIS/PASEP, na forma da Instrucédo
Normativa RFB n° 1.234, de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n°® 9.430, de 1996;

6.7.2. Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n® 8.212, de 1991,

6.7.3. Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n® 116, de 2003,
combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

6.8. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pela CONTRATADA.

6.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.10. Demais condic¢des referentes ao pagamento encontram-se definidos no item 12 do Termo de Referéncia.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. O reajuste em sentido estrito tera periodicidade igual ou superior a 1 (um) ano, sendo o termo inicial do periodo
de corregdo monetaria ou reajuste, a data prevista para apresentacdo da proposta ou do orgamento a que essa
proposta se referir, ou, no caso de novo reajuste, a data a que o anterior tiver se referido.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), seré(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacéo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. A CONTRATADA, para fazer jus a reajuste ou repactuagcdo do contrato no exercicio financeiro pretendido,
conforme o caso, devera solicita-lo formalmente, com comprovacédo de protocolo, até o 5° dia Gtil do més de
novembro do exercicio correspondente, sob pena de preclusdo da parcela referente a repactuagcao ou ao reajuste
contratual requerido.

7.8. Contratos com inicio de vigéncia inferior a um ano e iniciados apds o prazo estabelecido no inciso anterior tém o
direito do reequilibrio econdmico-financeiro referente ao ano anterior a data de seu primeiro aniverséario, desde que
solicitado o reequilibrio até o 5° (quinto) dia Gtil no més de novembro do ano subsequente a assinatura.

7.9. No ultimo ano de prorrogacao, a CONTRATADA, para fazer jus a reajuste ou repactuacdo do contrato devera
solicita-lo dentro da vigéncia do contrato.

7.10. As solicitacdes devem ser encaminhadas anualmente ao Protocolo Central da DPGU, localizado em Brasilia,
ou pelo e-mail: protocolodirep@dpu.def.br. Em ambos os casos, é necessario solicitar protocolo de entrega para fins
de validagdo do pedido.

7.11. A repactuacao sera efetivada por meio de Termo de Apostilamento conforme disposto na referida IN/MPOG n°
5, de 2017.
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8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATA

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais, do Edital, do Termo de Referéncia e seus Anexos
e da proposta.

8.2. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pela CONTRATADA.

8.3. Receber 0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as
mais adequadas.

8.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.6. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
guando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
gualidade e quantidade, conforme o artigo 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucao do
objeto, no prazo, forma e condi¢gdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia.

8.8. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n° 5, de 2017.

8.9. Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na lei e neste Contrato.

8.10. Fornecer por escrito as informacdes necesséarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

8.11. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.12. Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial da Defensoria Publica da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela
CONTRATADA.

8.13. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacbes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para
a boa execucao do ajuste.
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8.14. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8.15. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéao.

8.16. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida no caput do artigo 26, da Lei n° 14.133, de
2021.

8.17. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA ou por seu preposto.

8.18. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para
a execucgdo dos servicos, desde que devidamente identificados, por meio de cracha,
uniformes ou outros meios idoneos.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagfes constantes deste Contrato e de seus Anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas.

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior, com fulcro no inciso
Il do artigo e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados.

9.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia.

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregfes resultantes da execugéo ou
dos materiais empregados.

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a CONTRATANTE ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execug¢éo contratual pela
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital,
o valor correspondente aos danos sofridos.

9.6. Efetuar comunicagcdo a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou finalizagao
do servico no prazo estabelecido, para adocéo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

9.8.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.8.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
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9.8.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede da
CONTRATADA,

9.8.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
9.8.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE.

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifiqgue no local dos servigos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do
empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencé@o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, cumprindo as
determinagBes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, hem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigBes exigidas para habilitagéo na licitag&o.

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislagdo, baseado no artigo 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme paragrafo Unico do artigo 116 da Lei n®
14.133, de 2021.

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementéa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da CONTRATANTE.

9.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.24. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgédos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.
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9.25. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade.

9.26. A seguranga dos seus funcionarios, dos servidores da CONTRATANTE ou de terceiros, bem como adotar
todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela Legislacdo vigente, durante as manutengdes
preventivas e/ou corretivas. As sinaliza¢des deverdo ser com placas alusivas ao fato, legiveis e claras.

9.27. Programar junto com a fiscalizagdo da CONTRATANTE todos os trabalhos que requeiram a paralisacao de
equipamentos e sistemas para os finais de semana para ndo prejudicar os andamentos normais da
CONTRATANTE. Estas paralisagfes deverao ser informadas ao fiscal da CONTRATANTE, com no minimo 5 (cinco)
dias de antecedéncia.

9.28. Os servicos rejeitados pela fiscalizag@o considerados mal executados deverdo ser refeitos corretamente em
tempo habil, para que ndo venham a prejudicar o prazo de entrega dos servi¢os, arcando a CONTRATADA com o
onus decorrente do fato.

9.29. Os locais afetados pelos servigos deverdo ser mantidos pela CONTRATANTE em perfeito estado de limpeza
ao longo do decorrer deles.

9.30. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.31. Nas alteracGes unilaterais, aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem no objeto do presente Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial
atualizado, conforme o disposto no artigo 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA EXECUCA

10.1. Como garantia da execuc¢do plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa
CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato.

10.2. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do 6rgdo CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fiangca bancaria. Caberd a empresa
CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantias, conforme previsto no § 1° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

10.3. A validade da garantia, qualquer uma que seja escolhida, devera ser durante a execugao do contrato e 3 (trés)
meses apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada quando houver prorrogacao contratual nos
termos artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021 e complementada no caso de acréscimo previsto no artigo 125 da
referida Lei.

10.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

10.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

10.4.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

10.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

10.4.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

10.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
sem a necessidade de processo judicial instaurado contra a CONTRATADA, bastando o processo administrativo
promovido pela CONTRATANTE.

10.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em qualquer agéncia da Caixa Econdmica Federal na conta XXXX,
com correcdo monetaria, em favor da CONTRATANTE, mediante depdsito identificado a crédito de XXXX.
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10.6.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

10.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art. 137 da Lei n°
14.133, de 2021.

10.7.1. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

10.8. Caso a opcéao seja por utilizar titulo da divida pablica como garantia, este devera conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando entre aqueles previstos em
legislagéo especifica. Além disso, devera estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidagdo e
custédia, nos termos do art. 61 da Lei Complementar n® 101, de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos:

10.8.1. Nao serdo admitidos como garantia os titulos da divida publica emitidos por pessoas juridicas de
direito publico no periodo de 1850 a 1930, assim como aqueles de duvidosa liquidez, a critério da
CONTRATANTE, além de pedras preciosas, ainda que portadoras de certificado de conformagédo
geoldgica.

10.9. No caso de garantia na modalidade de carta de fianga, deverd constar da mesma expressa renuncia pelo
fiador, aos beneficios do art. 827 do Cdédigo Civil de 2002.

10.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

10.10.1. A inobservancia do prazo fixado para reposi¢do da garantia acarretard a aplicagcdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

10.11. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

10.12. Apés a execugdo do contrato, sera verificado o pagamento das obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e
social decorrentes da contratagdo ou a realocacdo dos empregados da CONTRATADA em outra atividade de
prestacao de servigos, sem que ocorra a interrupgdo dos respectivos contratos de trabalho.

10.13. Caso a CONTRATADA néo logre efetuar uma das comprovagdes acima indicadas até o fim do segundo més
apds o encerramento da vigéncia contratual, a CONTRATANTE podera utilizar o valor da garantia prestada e dos
valores das faturas correspondentes a 1 (um) més de servicos para realizar o pagamento direto das verbas
rescisoérias aos trabalhadores alocados na execugéo contratual, conforme disposto na letra “j” do item 3 do Anexo VII-
F da Instrucdo Normativa SLTI-MPOG n° 5, de 2017 e suas alteragdes.

10.14. Sera considerada extinta a garantia:

10.14.1. Com a devolugcdo da apolice, carta fiangca ou autorizacdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Termo de Contrato;

10.14.2. No prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do presente Termo de Contrato, caso a
CONTRATANTE nado comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao.

10.15. A CONTRATANTE podera decidir sobre a idoneidade da instituicdo que outorgue a garantia, determinando a
sua substitui¢ao.

10.16. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanges a CONTRATADA.

10.17. Para a presta¢do da garantia contratual fica vedado & CONTRATADA pactuar com terceiros (seguradoras,

instituicbes financeiras, etc.), clausulas de ndo ressarcimento ou nao liberacdo do valor dado a garantia para o
pagamento de multas por descumprimento contratual.
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10.18. A empresa CONTRATADA devera encaminhar a referida garantia a Coordenagédo de Contratos, localizada no
Setor Bancario Norte, Quadra 01, Bloco F-70, Edificio Palacio da Agricultura, Asa Norte, CEP: 70.040-908, Brasilia
/IDF, até a data de assinatura do contrato, sob pena das san¢les estabelecidas neste contrato e na legislagcdo
pertinente.

10.19. A CONTRATANTE nao executara a garantia nas seguintes hipéteses:
10.19.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;
10.19.2. Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢gBes contratuais;
10.19.3. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da CONTRATANTE;
10.19.4. Pratica de atos ilicitos dolosos por seus servidores;
10.19.5. Ndo serdo admitidas outras hipéteses de ndo execucdo da garantia, que ndo as previstas nesta clausula.

10.20. A garantia somente sera liberada ante a comprovacao de que a CONTRATADA pagou todas as obriga¢cGes
trabalhistas, previdenciarias e social decorrentes da contratacdo. Caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apd6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE.

10.21. A garantia podera ser alvo de tais retencdes, conforme o previsto nos artigos 64 ao 66 da Instrugéo
Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 2017 e suas alteragdes.

10.21.1 A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que a CONTRATADA pagou todas as
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e social decorrentes da contratacdo. Caso esse pagamento ndo ocorra
até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE;

10.21.2. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no subitem anterior, a CONTRATANTE devera reter:

10.21.2.1. A garantia contratual, conforme artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021, prestada com cobertura para
os casos de descumprimento das obrigagGes de natureza trabalhista e previdenciaria pela CONTRATADA,
gue sera executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela CONTRATANTE, nos termos da legislacéo
que rege a matéria;

10.21.2.2. Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada;

10.21.2.3. N&o havendo quitacédo das obrigag8es por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, a
CONTRATANTE poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servigcos objeto do contrato através das garantias
ou das notas fiscais.

10.22. A CONTRATANTE podera ainda:

10.22.1. Nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser
executada conforme legislagdo que rege a matéria;

10.22.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a CONTRATANTE,
nos termos do artigo 139 da Lei n°® 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da
CONTRATADA decorrentes do contrato;

10.22.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.23. No que se refere a prestacdo dos servicos, a CONTRATADA garantira o fornecimento de materiais, mao de
obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, conforme estabelecido no
Edital do Pregéo Eletrénico n° XX/2024 e seus anexos, durante toda a vigéncia contratual.

10.24. Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA
Ou por seu preposto.
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10.25. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execug¢do dos servicos,
desde que devidamente identificados, por meio de cracha, uniformes ou outros meios idéneos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133, de 2021 a CONTRATADA que:
11.1.1. Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

11.1.2. Der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato que cause grave dano a CONTRATANTE, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecugéo total do contrato;

11.1.4. Apresentar declaragcdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execuc¢do do contrato;

11.1.5. Praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
11.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013;
11.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢des:

11.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave, nos moldes do artigo 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021,

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.5",
“11.1.3.” e “11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave, conforme artigo 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.2.3. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
“11.1.5", “11.1.6", “11.1.7" e “12.2.1" do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens “11.1.2", “11.1.3"”
e “11.1.4", que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave, de acordo com o artigo 156, 8§85°, da Lei n°
14.133, de 2021.

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Sera calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta
e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no artigo 155 da Lei n°
14.133, de 2021;

11.2.4.2. Compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total de sua proposta
a LICITANTE que tenha conduta ilicita no certame, sem prejuizo da aplicagédo de outras sangdes previstas no
Edital;

11.2.4.3. Compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato,
pela recusa em assina-lo no prazo maximo determinado pela CONTRATANTE, apo6s regularmente
convocada, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes previstas no Edital;

11.2.4.4. Compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato,
pela inexecugdo total do objeto contratado, sem embargo de indenizacdo dos prejuizos porventura causados
a CONTRATANTE;

11.2.4.5. Moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre o
valor total do Contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20
(vinte) dias, o que podera ensejar a extingdo do Termo de Contrato;

11.2.4.6. Moratéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total contratado, pela
inadimpléncia além do prazo acima;
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11.2.4.7. Morat6ria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Termo de Contrato por
dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia, até o limite maximo de
2% (dois por cento), o que podera ensejar a extingao do Contrato.

11.2.5. O impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, conforme art.
156, 84°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2.6. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, conforme inciso 1V da Lei n® 14.133, de 2021.

11.3. As sanc¢Bes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no subitem 11.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15

(quinze) dias uteis.

11.4. Além da multa prevista no subitem 11.2.4 pelo descumprimento obrigagdes contratuais a Administracao
aplicara multas conforme a graduacgéo estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% sobre o valor do servigo prestado.
02 0,4% sobre o valor do servigo prestado.
03 0,8% sobre o valor do servigo prestado.
04 1,6% sobre o valor do servico prestado.
05 3,2% sobre o valor do servigo prestado.
06 4,0% sobre o valor do servigo prestado.
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
o1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 06
leséo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso
02 fortuito, os servigos contratuais, por dia e por unidade de 06
atendimento.
03 Manter empregado sem a qualificagdo exigida para executar os 03
servi¢os contratados, por empregado e por dia.
04 Permitir a presenca de empregado com roupa suja, manchado ou o1
mal apresentado, por empregado e por ocorréncia.
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05

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por
servigo e por dia.

02

Contrato 7/2025

Para os iten

s a seguir, deixar de:

06

Zelar pelas instalagBes da DPU utilizadas, por item e por dia.

03

07

Cumprir determinagdo formal ou instru¢do do fiscalizador, por
ocorréncia.

02

08

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou
néo atenda as necessidades, por funcionario e por dia.

01

09

Entregar os salarios, vales-transportes e/ou tiquete-refeicdo nas
datas avengadas, por ocorréncia e por dia.

02

10

Fornecer EPIs (Equipamentos de Prote¢do Individual), quando
exigido em lei ou convengdo, aos seus empregados e de impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e
por ocorréncia.

02

11

Efetuar o pagamento de salarios, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execucdo do contrato, por dia e por
ocorréncia.

06

12

Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos nédo
previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorréncia.

01

13

Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos nao previstos
nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia.

02

11.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de reparagdo

integral do dano causado a CONTRATANTE, baseado no artigo 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.6. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa com previsdo
do artigo 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.6.1. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao, nos termos do artigo 157, da Lei n° 14.133, de 2021;

11.6.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, como previsto no artigo 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.6.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

competente.
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11.7. A aplicacdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do artigo 158 da Lei n°®
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

11.8. Na aplicacdo das sang¢8es serdo considerados, nos moldes do artigo 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021:
11.8.1. Natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.8.2. As peculiaridades do caso concreto;
11.8.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.8.4. Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

11.8.5. Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
6rgaos de controle.

11.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei previsto no artigo 159.

11.10. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracéo, & pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do artigo 160, da
Lei n® 14.133, de 2021.

11.11. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal, previsto no artigo 161, da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.12. As sang¢fes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitagdo na forma do artigo 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.13. Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a
CONTRATADA possua com 0 mesmo 0rgéo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de
2022.

11.14. Em qualquer hipétese de aplicacdo de san¢fes, sera realizada por meio de processo administrativo e

assegurado a LICITANTE vencedora o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto no
artigo 158, da Lei n® 14.133, de 2021 e, subsidiariamente, na Lei n® 9.784, de 1999.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXTINCAO

12.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditrio e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

12.1.2. A alteracéo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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12.1.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.

12.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.2.3. Indenizagdes e multas.

12.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério na forma do artigo 131, caput, da Lei
n° 14.133, de 2021.

12.4. Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que deverd a CONTRATANTE providenciar a readequacgéo do cronograma fixado para o contrato.

12.5. Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
12.5.1. Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢fes administrativas;

12.5.2. Podera a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

12.6. Os casos de extingdo serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa.

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade CONTRATANTE ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau na
forma do artigo 14, inciso 1V, da Lei n® 14.133, de 2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO

13.1. As despesas para atender esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentdria prépria, prevista no
or¢camento da Unido para o exercicio de 2025.

13.2. As despesas do (s) exercicio (s) subsequente (s) correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

14.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

14.2. As ateracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacéo do aditivo
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, na forma do artigo 132 da Lei n° 14.133, de

2021.

14.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lel n° 14.133, de
2021.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

16.1. As questBes decorrentes da execucdo deste Contrato, que ndo possam ser dirimidas administrativamente,
serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Brasilia/DF, Se¢do Judiciaria do Distrito
Federal.

16.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado eletronicamente pelos contraentes.

17. Responsaveis

Nenhum responsavel informado.
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