
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

INSTITUTO DE PESQUISAS E ENSAIOS EM VOO

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

1.1  Aquisição  de  Computador  desktop de  alto  desempenho,  conforme  condições,  quantidade  e

exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Cód Catmat/Descrição/Especificação Técnica
Unid.

de
Medida

Qtd

Valor de
Referência
Unitário

(R$)

Valor de
Referência

Total

(R$)

1

CATMAT  123722: COMPUTADOR  DESKTOP
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: CPU RYZEN 5 1500X/ INTEL
i5-8400. GPU RADEON RX590/ GTX 970. VRAM 4GB. RAM
16GB. ESPAÇO LIVRE 150GB. HD 500GB.

UN 01 12.141,73 12.141,73

VALOR TOTAL: 12.141,73

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Em atendimento às disposições legais, as quais determinam que a autoridade competente justificará

a  necessidade  da  aquisição,  esclareço  que,  conforme  estabelece  o  art.  1º  do  RICA 21-99/2020

(Regimento  Interno  do  Instituto  de  Pesquisas  e  Ensaios  em Voo –  IPEV),  cabe  ao  IPEV prestar

serviços  tecnológicos  especializados  na  área  de  ensaios  em  voo,  instrumentação  de  aeronaves  e

telemetria de dados para apoio à pesquisa, desenvolvimento e certificação de produtos aeronáuticos,

bem como formar pessoal especializado em ensaios em voo.

2.2 Dessa maneira, este processo visa à aquisição de computador desktop de alto desempenho, a ser

utilizado  nas  dependências  da  Escola  de  Formação  em Ensaios  em  Voo,  a  fim  de  possibilitar  a

utilização de programas específicos de simulação de voo em apoio à instrução, permitindo que o IPEV

cumpra a sua missão institucional e as atribuições estabelecidas por meio de seu Regimento Interno.
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 O objeto desta contratação se enquadra como comum, nos termos do Art. 6º, Inc. XIII, da Lei

14.133/2021.

3.2 Considera-se a subclasse do CNAE n° 4752-1/00 como ramo de atividade do objeto pretendido.

3.3 O objeto consta na página 43/85, Item 7.3 do PTA IPEV 2021, com a Tarefa 21FEV001.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1 O prazo de entrega dos bens, em remessa única, é de 10 (dez) dias, contados da confirmação do

Fornecedor do recebimento da notificação e da Nota de empenho (NE), emitida pelo Grupamento de

Apoio de São José dos Campos (GAP-SJ) e deverá ser realizada, de Segunda a Quinta-feira (das 08h30

às 16h30) ou Sexta-feira (das 8h30 as 11h30), no seguinte endereço: Instituto de Pesquisas e Ensaios

em Voo (IPEV) – Seção de Almoxarifado – Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 – Campus do CTA,

São José dos Campos – SP, CEP 12228-901.

4.1.1 Antes de efetuar a entrega o Fornecedor deverá entrar em contato com o Sgt F. Castro ou Sgt

Simões pelo telefone (12) 3947-7943 a fim de acordar data de entrega, receber orientações, esclarecer

dúvidas ou obter alguma informação adicional.

4.2  Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  no  ato  da  entrega,  pelo  (a)  responsável  pelo

acompanhamento  e  fiscalização,  para  efeito  de  posterior  verificação de  sua  conformidade com as

especificações constantes neste Projeto e na proposta.

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar

da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante

termo circunstanciado.

4.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento

do prazo.

4.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil da contratada

pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da Contratante:
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5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de  aceitação  e  recebimento

definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4  acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  do  Fornecedor,  por  meio  de

comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; e

5.2 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  presente  Termo  de  Contrato,  bem como  por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1 A Contratada deve cumprir  todas  as obrigações  constantes  neste  Projeto,  seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execução do objeto e, ainda:

6.1.1  Efetuar  a  entrega  do  objeto  em perfeitas  condições,  conforme especificações,  prazo  e  local

constantes no Projeto e seus anexos,  acompanhado da respectiva nota fiscal,  na qual  constarão as

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da
relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2 O objeto deve estar acompanhado do certificado de qualidade e ficha de emergência, com uma

versão em português.

6.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.4 Substituir,  reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto, o objeto com

avarias ou defeitos;

6.1.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; e

6.1.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação.
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7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO

7.1 Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

7.2 A fiscalização de que trata  este  item não exclui  nem reduz a  responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com  a  execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7.4 Os contatos relativos à fase de execução da contratação (agendamento de entrega, envio de nota

fiscal, informações sobre pagamento, etc) deverão ser realizados com o Sgt F. Castro ou Sgt Simões,

através do e-mail simoesesf@fab.mil.br  ou do telefone (12) 3947-7943.

8. DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir  do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,  através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e

conta corrente indicados pelo contratado.

8.2  Considera-se  ocorrido  o  recebimento  da  nota  fiscal  ou  fatura  no  momento  em  que  o  órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3  A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da

regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de consulta  on-line  ao  SICAF ou,  na  impossibilidade  de

acesso  ao referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais  ou  à  documentação

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril

de 2018.

8.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,  obrigação financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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8.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.

8.6  Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SICAF  para  verificar  a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no

mesmo prazo, apresente sua defesa.  O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a

critério da contratante.

8.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação,  no

âmbito do órgão ou entidade,  proibição de contratar com o Poder Público,  bem como ocorrências

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de

2018.

8.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,  a  contratante  deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.10  Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à  rescisão

contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à  contratada  a  ampla

defesa.

8.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.12 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por

motivo  de  economicidade,  segurança  nacional  ou  outro  de  interesse  público  de  alta  relevância,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

8.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.13.1  A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições

abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de

comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

8.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de

alguma forma,  para  tanto,  fica  convencionado que a  taxa  de  compensação financeira  devida  pela

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
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aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 /100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art.

155 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O fornecedor  que cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  na  norma em comento  ficará

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas no art. 156 da Lei n°

14.133, de 2021.

9.2.1 Destaca-se que, em relação à multa compensatória prevista no inciso II do mencionado
artigo, o fornecedor ficará sujeito a penalidade de 0,5% (meio. por cento) sobre o valor estimado do(s)
item(s) prejudicado(s) por sua conduta.

9.3 Nos termos do art.  162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicação da multa de mora pelo atraso
injustificado na execução contratual se dará da seguinte forma:

 9.3.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após
o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a
não-aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese,  inexecução  total  da  obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

9.3.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;

9.3.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

9.3.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

9.3.6 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por
cento).  O atraso superior  a 25 (vinte  e cinco)  dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;

9.4 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
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Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade

de atendimento;
04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os

serviços contratados, por empregado e por dia;
03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização,

por serviço e por dia;
02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
01

7
Cumprir determinação formal ou instrução complementar

do órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

8
Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato;
01

11
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA
01
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10. ESTIMATIVA DE PREÇOS

O custo estimado da aquisição é  de  R$  12.141,73 (doze mil,  cento e  quarenta e  um  Reais e

setenta e três centavos)

São José dos Campos, 14 de outubro de 2021.

ELABORADO:

LUANNY do Carmo Coelho de Oliveira 3S BEV
Encarregada da Secretaria (EFEV-SEC)

CONFERIDO:

VANDERSON Torres Alves Maj R/1 QOECOM
Agente de Controle Interno do IPEV

APROVADO:

De acordo com o motivado nos documentos deste processo, principalmente na Justificativa da
Aquisição, aprovo este Projeto Básico, bem como a justificativa da necessidade da aquisição do objeto
do presente processo.

Marcelo Zampier BUSSMANN Cel Av
Ordenador de Despesas do IPEV
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