COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO
L.1. Aquisi¢éo de brinquedos, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento:
- Cod. 5 Vir Ref | VIr Ref Total
It
em Descri¢ido Cat/Mat Unid | Qtde Unit (RS)
Arco iris pedagégico do tipo Waldorf fabricado em
madeira pinus, contendo 12 pegas, cortado e lixado
| manualmente para evitar arestas e cantos cortantes, 70491 um 5 449.1067 898.2133

com acabamento em tinta atoxica que preserva a
sensacdo natural de madeira, dimensdes aproximadas
44 x7x22 cm (Cx Lx A), peso 2 kg
Bancada/maleta de ferramentas infantil, facil de
transportar, com pés desmontaveis, contendo 1
bancada, 1 bandeja, 8 pés, 1 morsa, 1 suporte, 8
ganchos, 1 bandeja pequena, 1 carrinho para montar, 9 70491 uma
ferramentas, 14 parafusos com porcas, todas as pegas
fabricadas em plastico resistente, brinquedo
certificado com selo INMETRO

Bola de borracha n° 10, com valvula, miolo

3 lubrificado e substituivel, peso aproximado 260 g, 70491 uma 4 48,5250 194,1000
circunferéncia aproximada de 47 a 50 cm

Boneca personagem Tal Mée Tal Filha negra da
colecdio My Little Collection, ou similar

Brinquedo ttinel centopeia confeccionado em vinilona
5 colorida e lavavel, revestida com mola espiral, 70491 um
dimensdes aproximadas 400 x 50 x 50 cm

Caixa educativa de ferramentas, contendo | alicate, 1
chave de fenda, 1 chave de boca, 1 chave inglesa, 1
serrote que faz barulho igual ao de verdade, 1 martelo,
6 3 formas planas, 4 parafusos e 4 porcas, tudo em 70491 uma
pléstico resistente, para criangas a partir de 3 anos,
dimensdes aproximadas 28 x 18 x 22 ¢cm (C x L x A),
peso aproximado 0,6 kg

Ferro de passar roupas, fabricado em pléstico, emite
luz e som, funcionamento com pilhas, para criancas a
partir de 3 anos, dimensdes aproximadas de 22 x 10 x
12cm (CxLxA)

Jogo Cilada ou similar, com pegas plasticas vazadas
8 para encaixar em tabuleiro com relevo, para um 70491 um
jogador com idade a partir de 6 anos

Jogo Tapa Certo Homem Aranha ou similar, de
localizar e pegar cartdes com figuras do personagem
Homem Aranha com um pegador plastico em formato
de méo de tapa, para até trés jogadores, a partir de 5
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anos

Kit de carrinhos de montar Big Friends ou similar,

10| com 10 carros e 32 pegas, todas as pegas fabricadas 70491 um 4 72,8817 291,5267
em pléstico resistente

Kit de carrinhos miniatura em metal Hot Wheels ou

11 similar, escala 1 x 64, modelos variados, com 35 70491 um 6 51,2633 307,5800
unidades
Kit de montar Sacoldo Multi Ideias ou similar, para

12 criangas a partir de 4 anos, com 1.000 pegas em 70491 um 4 255,3133 1.021,2533
plastico

Lanchonete completa Calesita ou similar, carrinho de
lanches e acessorios confeccionado em polietileno

13 rotomoldado, dimensdes aproximadas 79 x 52 x 52 (A 70491 uma 2 646,5933 1.293,1867
x L x P), para criangas de 3 a 4 anos, ¢/ selo
INMETRO

Quebra cabegas de 60 pegas, motivo Princesas da
14 Disney ou similar, para criangas a partir de 4 anos, 70491 um 5 37,3553 186,7767
tamanho aproximado da imagem 22 x 31 cm

Valor total RS 6.812,43

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

FA B

A justificativa e o objetivo da contratagfo encontram-se pormenorizados em documento
especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1.

32,

O objeto desta contrata¢do se enquadra como comum, nos termos do pardgrafo tinico, do art.
6°, inciso XIII, da Lei 14.133, de 2021.

Considera-se a subclasse do CNAE n° 3240-0/99 como ramo de atividade do objeto
pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

O prazo de entrega dos bens ¢ de 5 (cinco) dias uteis, contados da notificacio da emissdo da
nota de empenho, em remessa Unica, no endere¢o Escola Marechal do Ar Casimiro
Montenegro Filho, campus do DCTA, na Praga Marechal Eduardo Gomes, n° 50, Vila das
Acécias, Sdo José dos Campos, SP, CEP 12228-615.

Os bens serdio recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo(a) responsével pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacio de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Projeto e na proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, apdés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipotese de a verificagfo a que se refere o subitem anterior nfio ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucfo do contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

S.1.

Séo obrigagdes da Contratante:
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N receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitac@o e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

5.14. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

ALS. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificagdes,
prazo e local constantes no Projeto e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constario as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo
em portugu€s e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, s suas expensas, no prazo fixado neste Projeto, o
objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagao;

6.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacio e qualificacfo exigidas na
licitagdo;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucéio do contrato.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAOQ

7.1. Nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdio e determinando o que for necessdrio a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizagdo de que trata este item néo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des
técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, néo implica em corresponsabilidade
da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.3. O representante da Administragdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagéo

Projeto Basico — ATUALIZADO AGO 2021

Folha 3 de 7

Documento: Projeto Bésico - Pagina: 3/9 - Hash MD5: c5321ec1084bfaddbeld2dcdee393fee



7.4.

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

Os contatos relativos a fase de execugdo da contratagio (agendamento de entrega, envio de
nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdio ser realizados com os responsaveis
Roberto Gongalves, e-mail robertorg@fab.mil.br, telefones 3947-6345 ou 3947-4040;
Luciano Francisco, e-mail lucianolfl@fab.mil.br, telefone 3947-6186 ou Aline Alves
Marcheto, e-mail alineaam@fab.mil.br, telefone 3947-3175.

8. DO PAGAMENTO

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7

8.8

8.9.

8.10.

O pagamento serd realizado no prazo méximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da nota fiscal ou fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o orgio
contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

A nota fiscal ou fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentago mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugéo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou dos documentos pertinentes & contratagdo,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagio da regularizagdo da situacfio, nfo
acarretando qualquer dnus para a Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢do das condig¢des de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emiss@o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracio devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensfio temporaria de participacio
em licitagdo, no dmbito do d6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucfo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

Nédo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverda comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,

até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nfo regularize sua situagio
junto ao SICAF.
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8.12.  Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

8.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributiria prevista na legislagdo
aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, néo sofrerd a retengfo tributaria quanto aos impostos
e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, € calculada mediante a aplicagio da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

_ _ _(6/100) 1=0,00016438
L= I 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragdo administrativo o fornecedor que incorrer em quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer quaisquer das infragdes discriminadas na norma em comento
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, s san¢Ges previstas no art.
156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133. de 2021, a aplicacéo de multa d emora pelo atraso
injustificado na execugdo contratual se dara da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugfo dos servicos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administracéo, no caso de
execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

9:3.2: 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execug@o do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugdo parcial da obriga¢do assumida;

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugdo total da obriga¢do assumida;

9.3.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

9.3.5, 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasifio de prorrogacio), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizard a Administragdio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio consideradas
independentes entre si.
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GRAU CORRESPONDENCIA ]
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato i

(93]

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato ‘

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
INF RACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequencnas letais, por ocorrenc1a
2 ‘ Suspender ou mterromper salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servicos 04 i
contratuals por dia e por umdade de atendimento |
| ]
3 Manter funcmnarlo sem quahf' cacdo para executar os servi¢os contratados, por empregado 03 '
e por dia J
4 ‘ Recusar-se a executar servu;o determinado pela fiscalizagfo, por servigo e por dia 02 }
- + —————
5 Retlrar func:onarlos ou encarregados do servigo durante o expediente, se a anuéncia prévia 03 |
do CONTRATANTE, por empregado e por dia |
Para os itens a seguir, deixar de:
6 ~ Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 01 i
funcionario e por dia J
7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02 3
ocorréncia ‘
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01 |
nece351dades do servico, por func1onar10 e por dia

9 Cumprlr qualsquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03 .
apos remc1denc1a formalmente notificada pelo orgao ﬁscahzador por item e por ocorréncia ‘
-~ | e
10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato 01 i
| ]
11 Provndenc1ar treinamento para seus funcmnarlos conforme previsto na relagéo de 01 }

obrigacdes da CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS
10.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 6.812,43 (seis mil, oitocentos e doze reais e
quarenta e trés centavos).

ELABORADO:
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CONFERIDO:

SANDRA REGINA PEREIRA DA SILVA Maj Int
Agente de Controle Interno GAP-SJ

APROVADO:

De acordo com as motivages presentes nos documentos deste processo, aprovo este Projeto Basico.

RONALD JOSE PINTO Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-SJ
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