MINISTERIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONAUTICA

PREFEITURA DE AERONAUTICA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisi¢ao de aparelhos de ar condicionado, conforme condi¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Item

Descricao

Cod.Ca
t/Mat

Unid

Qtd

Valor de
Referéncia
Unitario
RS

Valor de
Referéncia
Total R$

Aparelho de ar condicionado branco, tipo
inverter split de 12.000 btus, voltagem
220V, ciclo quente e frio. Classificacdo
energética A, com serpentina de cobre,
gas refrigerante R-410A (gés ecologico),
com filtro para poeira e bactericida.
Medidas aproximadas da unidade interna
(em) (AxLxP): 30 x 82 x 21; Medidas
aproximadas da unidade externa (cm)
(AxXLxP): 55 x 72 x 27. Itens inclusos: 01
Evaporadora (Unidade Interna), 01
Condensadora (Unidade Externa), 01
Controle Remoto, 01 Manual do Usuario.
Garantia de no minimo 12 (doze) meses.

440744

unid

3.059,03

9.177,09

Aparelho de ar condicionado branco
inverter split de 24.000 btus, voltagem
220V, ciclo quente e frio. Classificacao
Energética A, com serpentina de cobre,
gas refrigerante R-410A (gés ecologico),
com filtro para poeira e bactericida.
Medidas aproximadas da unidade interna
(em) (AxLxP): 33 x 99 x 21; Medidas
aproximadas da unidade externa (cm)
(AXLxP): 66 x 87 x 32. Itens inclusos: 01
Evaporadora (Unidade Interna), 01
Condensadora (Unidade Externa), 01
Controle Remoto, 01 Manual do Usuario.
Garantia de no minimo 12 (doze) meses.

440747

unid

4.895,69

4.895,69

VALOR TOTAL

R$
14.072,78

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizada em documento

especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DO BENS
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3.1. O objeto desta contrata¢do se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc. XIII, da
Lei 14.133/2021.

3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° 4753-9/00 como ramo de atividade do objeto
pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do(a) notificagdo, em remessa
unica, no seguinte endere¢o: Almoxarifado da Prefeitura de Aerondutica de Sdo José dos
Campos, localizado a Praga Mal. Eduardo Gomes, 50 — Vila das Acacias, Sdo José dos

Campos — SP, no horéario das 8:00h as 10:00h e 13:00h as 15:00h de segunda a quinta-feira.

4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante ateste da Nota Fiscal, com

verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais.

4.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao

das penalidades.

4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e

consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipbtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo

contrato.
5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. Sdo obrigagdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Projeto e seus

anexos;
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5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificacoes constantes neste Projeto e da

proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado

ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,

através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.
6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Projeto, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execugao do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes,
prazo e local constantes no Projeto e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo,

procedéncia e prazo de garantia;

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma

versdo em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de
1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste

Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagao;
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6.1.5. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas;
6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugao da contratagao.
7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1.Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133, de 2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou

defeitos observados.

7.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o

art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.3. 0 representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizagdo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente

para as providéncias cabiveis.

7.4. Os contatos relativos a fase de execucdo da contratacdo (agendamento de entrega, envio
de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com as responsaveis
1S Raquel e 2S Juliana Linhares através do e-mail ssin.pasj@fab.mil.br ou do telefone (12)

39473248.
8. DO PAGAMENTO

8.1.O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao

contratante atestar a execu¢ao do objeto do contrato.

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
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de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documenta¢dao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugao

Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacao da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apOs a comprovacdo da regularizagdao da

situagdo, ndo acarretando qualquer onus para a Contratante.

8.5. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

8.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas.

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao

Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

8.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para

que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.
8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.
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8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto

ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima autoridade da

contratante.

8.13.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao

aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensac¢do financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/
B B I1=0,00016438
[=(TX) I= %L TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas na norma em
comento ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as san¢des previstas
no art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.
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11.2.1. Destaca-se que, em relagdo a multa compensatoria prevista no inciso II
do mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 2 % (dois
por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.

11.3.  Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicacdo da multa de mora pelo
atraso injustificado na execugao contratual se dara da seguinte forma:

11.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servigos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso
de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenga;

11.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

11.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

11.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

11.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

11.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

(O, T (R SN | IS I B\

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a 04
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maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificag¢do para
executar os servigos contratados, por empregado e
por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e
por dia;

01

Cumprir determinagdo formal ou instrucao
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nao atenda as necessidades do
servigo, por funciondrio e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar ¢ manter durante a execucdo do contrato
0s prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionarios
conforme previsto na relacdo de obrigacdes da
CONTRATADA

01

12. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

12.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢ de, no
minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a

partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

12.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em

perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

12.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos bens pela propria

Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as

normas técnicas especificas.
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12.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizacdo de ajustes,

reparos e corregoes necessarias.

12.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem
padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na

fabricagdo do equipamento.

12.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela

assisténcia técnica autorizada.

12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada,

aceita pelo Contratante.

12.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em
carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos

administrativos durante a execu¢ao dos reparos.

12.9.  Decorrido o prazo para reparos e substituicoes sem o atendimento da solicitagao do
Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos,

sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

12.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de

responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo

depois de expirada a vigéncia contratual.
13. ESTIMATIVA DE PRECOS

13.1. O custo estimado da contratacdo ¢ de RS 14.072,78 (quatorze mil e setenta e

dois reais e setenta e oito centavos).
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ELABORADO:

CHRISTINA MORRIS SIEGEL Anl C&T

Chefe da Secao Administrativa da PASJ
Matricula SIAPE n° 0188620

CONFERIDO:

RAFAEL MAGALHAES MAHFOND Maj Int
Agente de Controle Interno da PASJ

APROVADO:

De acordo com as motivacoes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

WAGNER DE ALMEIDA VITORIA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas da PASJ
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