
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição  de  aparelhos  de  ar  condicionado,  conforme  condições,  quantidades  e

exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Descrição

Cod.Ca
t/Mat

Unid
Qtd

e

Valor de
Referência
Unitário

R$

Valor de
Referência
Total R$

1

Aparelho de ar condicionado branco, tipo
inverter  split  de  12.000  btus,  voltagem
220V,  ciclo quente  e  frio.  Classificação
energética  A,  com serpentina  de  cobre,
gás refrigerante R-410A (gás ecológico),
com  filtro  para  poeira  e  bactericida.
Medidas aproximadas da unidade interna
(cm)   (AxLxP): 30 x 82 x 21; Medidas
aproximadas  da  unidade  externa  (cm)
(AxLxP): 55 x 72 x 27. Itens inclusos: 01
Evaporadora  (Unidade  Interna),  01
Condensadora  (Unidade  Externa),  01
Controle Remoto, 01 Manual do Usuário.
Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

440744 unid 3 3.059,03 9.177,09

2

Aparelho  de  ar  condicionado  branco
inverter  split  de  24.000  btus,  voltagem
220V,  ciclo quente  e  frio.  Classificação
Energética  A,  com serpentina de cobre,
gás refrigerante R-410A (gás ecológico),
com  filtro  para  poeira  e  bactericida.
Medidas aproximadas da unidade interna
(cm)   (AxLxP): 33 x 99 x 21; Medidas
aproximadas  da  unidade  externa  (cm)
(AxLxP): 66 x 87 x 32. Itens inclusos: 01
Evaporadora  (Unidade  Interna),  01
Condensadora  (Unidade  Externa),  01
Controle Remoto, 01 Manual do Usuário.
Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

440747 unid 1 4.895,69 4.895,69

VALOR TOTAL
R$

14.072,78

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa  e  objetivo  da  contratação  encontram-se  pormenorizada  em documento

específico nos autos do processo.

3. CLASSIFICAÇÃO DO BENS
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3.1. O objeto desta contratação se enquadra como comum, nos termos do Art. 6º, Inc. XIII, da

Lei 14.133/2021.

3.2. Considera-se a  subclasse  do  CNAE n° 4753-9/00 como ramo de  atividade  do  objeto

pretendido.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) notificação, em remessa

única,  no seguinte  endereço:  Almoxarifado da Prefeitura de Aeronáutica  de São José dos

Campos,  localizado  à  Praça  Mal.  Eduardo  Gomes,  50  –  Vila  das  Acácias,  São José  dos

Campos – SP, no horário das 8:00h às 10:00h e 13:00h às 15:00h de segunda a quinta-feira.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável

pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  mediante  ateste  da  Nota  Fiscal,  com

verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

4.3. Os  bens  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou em parte,  quando em desacordo com as

especificações constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5

(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação

das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis,  contados do

recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese  de  a  verificação  a  que  se  refere  o  subitem anterior  não  ser

procedida  dentro  do prazo fixado,  reputar-se-á  como realizada,  consumando-se o

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento  provisório ou definitivo  do objeto não exclui  a responsabilidade

civil da contratada pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade

ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo

contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber  o objeto  no prazo e  condições  estabelecidas  neste  Projeto  e  seus

anexos;

6–Projeto Básico -Compras (Aquisição de Bens – Dispensas Inc II) ATUALIZADO AGO 2021 (não retirar este Rodapé)
___________________________________________________________________

Documento: Projeto Básico - Página: 2/12 - Hash MD5: 9297c2ca7e4dff869ca6fd8ad2ad6882



5.1.2. verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens

recebidos  provisoriamente  com  as  especificações  constantes  neste  Projeto  e  da

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado

ou corrigido;

5.1.4. acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,

através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como

por  qualquer  dano  causado  a  terceiros  em  decorrência  de  ato  da  Contratada,  de  seus

empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto, seus anexos e

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no Projeto e seus anexos, acompanhado da respectiva nota

fiscal,  na  qual  constarão  as  indicações  referentes  a:  marca,  fabricante,  modelo,

procedência e prazo de garantia;

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma

versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de

1990);

6.1.3. substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no  prazo  fixado  neste

Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo

previsto, com a devida comprovação;
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6.1.5. manter,  durante toda a execução do contrato,  em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação.

7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1. Nos  termos  do  art.  117  Lei  nº  14.133,  de  2021,  será  designado  representante  para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados.

7.2. A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições  técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o

art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.3. O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis.

7.4. Os contatos relativos à fase de execução da contratação (agendamento de entrega, envio

de nota fiscal, informações sobre pagamento, etc) deverão ser realizados com as responsáveis

1S Raquel e 2S Juliana Linhares através do e-mail ssin.pasj@fab.mil.br ou do telefone (12)

39473248.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30  dias,  contados  a  partir  do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,  através de ordem bancária,  para crédito em banco,

agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade

6–Projeto Básico -Compras (Aquisição de Bens – Dispensas Inc II) ATUALIZADO AGO 2021 (não retirar este Rodapé)
___________________________________________________________________

Documento: Projeto Básico - Página: 4/12 - Hash MD5: 9297c2ca7e4dff869ca6fd8ad2ad6882



de  acesso  ao referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais  ou  à

documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

8.4. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,

obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou  inadimplência, o

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta

hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

para pagamento.

8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas. 

8.7. Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será

providenciada  sua  notificação,  por  escrito,  para  que,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,

regularize  sua  situação  ou,  no  mesmo  prazo,  apresente  sua  defesa.  O  prazo  poderá  ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem

como  ocorrências  impeditivas  indiretas,  observado  o  disposto  no  art.  29,  da  Instrução

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus

créditos.

8.10. Persistindo a  irregularidade,  a  contratante  deverá adotar  as  medidas  necessárias  à

rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à

contratada a ampla defesa. 
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8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto

ao SICAF.

8.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta

relevância,  devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela  máxima  autoridade  da

contratante.

8.13. Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação

aplicável.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,  nos termos da

Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  não sofrerá  a  retenção tributária  quanto  aos

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,

de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei

Complementar.

8.14. Nos casos de eventuais  atrasos de pagamento,  desde que a Contratada  não tenha

concorrido,  de alguma forma,  para tanto,  fica convencionado que a  taxa de compensação

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = 
( 6 /
100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações
previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2.  O  fornecedor  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  na  norma  em
comento ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas
no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.
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11.2.1.  Destaca-se que, em relação à multa compensatória prevista no inciso II
do mencionado artigo, o fornecedor ficará sujeito a penalidade de 2 % (dois
por  cento)  sobre  o  valor  estimado  do(s)  item(s)  prejudicado(s)  por  sua
conduta.

11.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicação da multa de mora pelo
atraso injustificado na execução contratual se dará da seguinte forma:

11.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência
a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso
de  execução  com  atraso,  poderá  ocorrer  a  não-aceitação  do  objeto,  de  forma  a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; 

11.3.2. 0,1%  (um  décimo  por  cento)  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

11.3.3. 0,1%  (um  décimo  por  cento)  até  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

11.3.4. 0,2%  a  3,2%  por  dia  sobre  o  valor  mensal  do  contrato,  conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

11.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado
o  máximo  de  2%  (dois  por  cento).  O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias
autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

11.3.6. as  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão  consideradas
independentes entre si.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 04
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maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

3
Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por empregado e
por dia;

03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela

fiscalização, por serviço e por dia;
02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e

por dia;
01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;
02

8
Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do

serviço, por funcionário e por dia;
01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão

fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato

os prepostos previstos no edital/contrato;
01

11
Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da

CONTRATADA
01

12. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

12.1. O prazo de garantia  contratual  dos bens,  complementar  à garantia legal,  é de,  no

mínimo,  12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante,  se superior, contado a

partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

12.2. A  garantia  será  prestada  com  vistas  a  manter  os  equipamentos  fornecidos  em

perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 

12.3. A  garantia  abrange  a  realização  da  manutenção  corretiva  dos  bens  pela  própria

Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as

normas técnicas específicas. 
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12.4. Entende-se  por  manutenção  corretiva  aquela  destinada  a  corrigir  os  defeitos

apresentados pelos  bens,  compreendendo a substituição  de  peças,  a  realização  de  ajustes,

reparos e correções necessárias. 

12.5. As  peças  que  apresentarem  vício  ou  defeito  no  período  de  vigência  da  garantia

deverão  ser  substituídas  por  outras  novas,  de  primeiro  uso,  e  originais,  que  apresentem

padrões  de  qualidade  e  desempenho  iguais  ou  superiores  aos  das  peças  utilizadas  na

fabricação do equipamento. 

12.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de

retirada  do  equipamento  das  dependências  da  Administração  pela  Contratada  ou  pela

assistência técnica autorizada. 

12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado

uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada,

aceita pelo Contratante. 

12.8. Na  hipótese  do  subitem  acima,  a  Contratada  deverá  disponibilizar  equipamento

equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em

caráter  provisório  pelo  Contratante,  de  modo  a  garantir  a  continuidade  dos  trabalhos

administrativos durante a execução dos reparos. 

12.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do

Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado

a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de

seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos,

sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 

12.10. O custo  referente  ao  transporte  dos  equipamentos  cobertos  pela  garantia  será  de

responsabilidade da Contratada. 

A  garantia  legal  ou  contratual  do  objeto  tem  prazo  de  vigência  próprio  e

desvinculado  daquele  fixado  no  contrato,  permitindo  eventual  aplicação  de

penalidades  em caso  de  descumprimento  de  alguma de  suas  condições,  mesmo

depois de expirada a vigência contratual.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS

13.1. O custo estimado da contratação é de  R$ 14.072,78 (quatorze mil e setenta e

dois reais e setenta e oito centavos).
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