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10 DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

1. DO OBJETO

PROJETO BASICO

1.1. Aquisicdo de materiais para higienizacdo, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Item

Descricao

Cod.
Cat/Mat

Unidade

Qtde

Valor de
Referéncia
Unitario R$

Valor de
Referéncia
Total R$

01

RESPIRADOR
DESCARTAVEL -
Respirador descartavel modelo
CG421, Classe PFF2 S, Cor
Branca, embalagem contendo
10 unidades.

345659

Caixa

120

RS 69,72

RS 8.366,40

02

PULVERIZADOR COSTAL
- Com um reservatorio amplo
que suporta até 12 litros, o
pulverizador leve, pratico e
portatil.

Reservatério com capacidade
de 12 litros e cintos de nylon,
de comprimento ajustavel, para
carregar o pulverizador nas
costas.

75221

Unidade

02

RS 164,62

RS 329,24

TOTAL

RS 8.695,64

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizada em

documento especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DO BENS

3.1. O objeto desta contratacdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.
XIII, da Lei 14.133/2021.
3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n°® 4642-7/02 para o Respirador Descartavel e

CNAE n° 4661-3/00 para o Pulverizador Costal como ramo de atividade do objeto

pretendido.
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4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do(a) notificagdo, em
remessa Unica, no seguinte endereco Grupamento de Seguranca e Defesa (GSD-SJ)
localizado na Praca Mal. Eduardo Gomes, 50 — Vila das Acacias, Sao José dos
Campos — SP, CEP: 12.228-901, no horario das 08h00 as 11h00 e 13h30 as 16h00
de segunda a quinta-feira e das 08h00 as 11h00 na sexta-feira.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo (a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante ateste da
Nota Fiscal, com verificacdo posterior da conformidade do material com as
exigéncias contratuais.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias uteis, contados
do recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1.Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1.

5.2.

Sdo obrigagdes da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de

6-Projeto Basico -Compras (Aquisi¢ao de Bens — Dispensas Inc IT) ATUALIZADO AGO 2021 (néo retirar este Rodapé)

Documento: Projeto Basico - Pagina: 2/9 - Hash MD5: 3a61df02855¢592b0dd070e222534191



Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1.

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Projeto, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes,
prazo e local constantes no Projeto e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovagao;

6.1.5. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas;

6.1.6. Indicar preposto para representd-la durante a execugao da contratacao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133, de 2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administracio ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

O representante da Administragdao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Os contatos relativos a fase de execucgdo da contratacdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informacdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com
o responsavel 1S SGS DE ARAUIJO através do e-mail cmat2.gsdsj@cta.br ou do
telefone (12) 3947-3321.
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8. DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notifica¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participacdo em licitagdo, no ambito do oOrgdo ou entidade, proibi¢ao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril de
2018.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

8.12. Sera rescindido o contrato em execu¢ao com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

8.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensa¢do financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) = (6/)100 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em
comento ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes
previstas no art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2.1. Destaca-se que, em relagdo a multa compensatoria prevista no inciso II do
mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua conduta.

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicagdo da multa de mora
pelo atraso injustificado na execuc¢do contratual se dara da seguinte forma:
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9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Tabela 1

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6és o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obriga¢ao assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogagao),
observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administracgdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

[V, B I SN B OS T BN \S)

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagdo para
executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
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Recusar-se a executar servigo determinado pela

. . . 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir determinagao formal ou instrug@o
7 complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos

9 A . L~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar ¢ manter durante a execucao do contrato 01
os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigagdes da 01

CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1.O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 8.695,64 (oito mil seiscentos e noventa e
cinco Reais e sessenta e quatro centavos).

ELABORADO:

CLAUDIA BORGES DA COSTA 1° Ten QOCon VET
Chefe da Segdo de Apoio Administrativo (SAP)

CONFERIDO:

JORGE LUIZ RIBEIRO ALVARENGA Ten Cel Int R/1
Agente de Controle Interno do DCTA

APROVADO:
De acordo com as motivacdes presentes nos documentos deste processo, aprovo este Projeto Basico.

DOUGLAS SABADINI MARQUES Cel Av
Ordenador de Despesas — DCTA
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten MICHELE ALINE BRUNELLI no dia 18/02/2022 as 08:
47:31 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELE CINTRA CARVALHO no dia
18/02/2022 as 09:11:25 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MARCIA BACCHIEGA FIGUEIREDO no dia
18/02/2022 as 10:42:20 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten CLAUDIA BORGES DA COSTA no dia 21/02/2022 as
09:35:11 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap MARCOS ROBERTO DA COSTA LOPES no dia
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