MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE AERONAUTICA E ESPACO

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de Extensometros Elétricos de Resisténcia (Strain Gages) conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Item

Descricao

Cod.
Cat/Mat

Unidade

Qtde

Valor de
Referéncia
Unitario
R$

Valor de
Referéncia
Total R$

Extensometros Elétricos de
Resisténcia tipo folha (Strain
Gages) uniaxial 350°Q,
dimensdes da grade 5 x 2
mm, dimensoes da base 9,4
x 4,2 mm — gage factor 2,1 —
coeficiente de expansao
linear 27 (x10-6/°C), com
terminais de fio de cobre de 25
mm folheados com prata,
cartela com 10 unidades

462412

Un

987,25

1.974,50

Extensometros Elétricos de
Resisténcia tipo folha (Strain
Gages) uniaxial 350°Q,
dimensoes da grade 5 x 2
mm, dimensoes da base 9,4
x 4,2 mm — gage factor 2,1 —
coeficiente de expansao
linear 11 (x10-6/°C), com
terminais de fio de cobre de 25
mm folheados com prata,
cartela com 10 unidades

462412

Un

950,88

1.901,76

Extensometros Elétricos de
Resisténcia tipo folha (Strain
Gages) uniaxial 350°Q,
dimensoes da grade 5 x 2
mm, dimensoes da base 9,4
x 4,2 mm — gage factor 2,1 —
coeficiente de expansao
linear 23 (x10-6/°C), com
terminais de fio de cobre de 25
mm folheados com prata,
cartela com 10 unidades

462412

Un

971,17

2.913,51

Extensometros Elétricos de
Resisténcia tipo folha (Strain

462412

Un

780,00

2.340,00
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Gages) uniaxial 120Q,
dimensoes da grade 6 x 1,7
mm, dimensoes da base 10 x
3,4 mm — gage factor 2,1 —
coeficiente de expansao
linear 11 (x10-6/°C), com
terminais de fio de cobre de 25
mm folheados com prata,
cartela com 10 unidades

Extensometros  Elétricos de
Resisténcia tipo folha (Strain
Gages) uniaxial 120 1Q,
dimensdes da grade 2 x 1,2
mm, dimensdes da base 6,3
5 x 2,8 mm — gage factor 2,1 — | 462412 Un 3 707,42 2.122,26
coeficiente de expansdo
linear 11 (x10-6/°C), com
terminais de fio de cobre de 25
mm folheados com prata,
cartela com 10 unidades

Total R$ 11.252,03

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizada em

documento especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DO BENS

3.1. O objeto desta contratacdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.
XIII, da Lei 14.133/2021.
3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° 2221-8/00 como ramo de atividade do objeto

pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 90 dias, contados do(a) notificagdo, em remessa
unica, no seguinte endereco: Praca Mal. Eduardo Gomes, 50 — Vila das Acécias —
Sao José dos Campos —SP.

4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 7 (sete) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante, ateste da
Nota Fiscal, com verificagdo posterior da conformidade do material com as
exigéncias contratuais.

4.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contados
do recebimento provisorio, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Sdo obrigagdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.14. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto, seus
anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;
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6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo da contratagao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administracio ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.4. Os contatos relativos a fase de execugdo da contratagdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com
o responsavel José¢ Calixto Farah através do e-mail farahjcf@fab.mil.br ou do
telefone 12 3947 4027.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
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impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instru¢ao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situag¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

8.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas.

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria
de participagdo em licitacdo, no ambito do oOrgdo ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

8.9. Ndao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios

pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

8.12.  Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.
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8.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributiria prevista na
legislagdo aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438

I=(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas na norma em
comento ficaré sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes
previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2.1. Destaca-se que, em relagdo a multa compensatoria prevista no inciso II
do mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 1 % (um
por centos) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicagdo da multa de mora
pelo atraso injustificado na execugdo contratual se dara da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugdao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucgdo total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecug¢ao parcial da obrigagdo assumida;
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Tabela 1

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugdo total da obriga¢do assumida;

9.3.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

[, T I SN R US I B O]

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de

1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05

conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a

2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04

dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualifica¢do para

3 executar os servigos contratados, por empregado e 03

por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

. . . 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo

5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03

CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01

por dia;
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Cumprir determinagdo formal ou instrugdo
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03

9 A . L~
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigagdes da 01

CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 11.252,03 (onze mil, duzentos e
cinquenta e dois reais e trés centavos).

ELABORADO:

JOSE CALIXTO FARAH — Tecnol Sénior
Matricula SIAPE n° 0194549
CONFERIDO:

PAULO MARINHO FALCAO Cel Int R/1
Agente de Controle Interno do IAE
APROVADO:

De acordo com as motivagdes presentes nos documentos deste processo, aprovo este
Projeto Bésico.

FRANCISCO MARIANO LIMA DE MEDEIROS Cel Int
Vice Diretor do IAE
Ordenador de Despesas - Delegado
BIO N° 43, DE 05/03/21, 1. 101/102
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