
 
MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

 1/3

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 22,64%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.126,32 48,38 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8 310,84 381,21 3.049,68 9,15 %

 1.2  73847/002 SINAPI MES 0,5 681,53 835,82 417,91 1,25 %

 1.3  CCU-6 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 0,5 8.055,04 9.878,70 4.939,35 14,82 %

 1.4 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.392,14 6.612,92 6.612,92 19,84 %

 1.5  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 9 97,92 120,08 1.080,72 3,24 %

 1.6  97637 SINAPI m² 9 2,34 2,86 25,74 0,08 %

 2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1.327,88 3,98 %

 2.1  97631 SINAPI m² 24 2,77 3,39 81,36 0,24 %

 2.2  97622 SINAPI m³ 9,6 48,02 58,89 565,34 1,70 %

 2.3  97626 SINAPI m³ 1,08 514,30 630,73 681,18 2,04 %

 3 FUNDAÇÕES E ESTUTURAS 7.133,02 21,40 %

 3.1  96527 SINAPI m³ 3,6 108,79 133,42 480,31 1,44 %

 3.2  96523 SINAPI m³ 3,6 82,75 101,48 365,32 1,10 %

 3.3  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 3,6 27,79 34,08 122,68 0,37 %

REFORMA DO MURO DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO 
AÉREO DE VILHENA (RO)

SINAPI - 09/2021 - 
Rondônia
SBC - 11/2021 - Rondônia
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SIURB - 01/2021 - São 
Paulo
CPOS - 08/2021 - São 
Paulo

Não Desonerado: 
Horista:  115,15%
Mensalista:  70,95%

Valor Unit 
com BDI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG       
   =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/    
        ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

 PB-08-
2020-001 

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
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 3.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,08 44,44 54,50 58,86 0,18 %

 3.5  96619 SINAPI m² 3,6 30,55 37,46 134,85 0,40 %

 3.6  96544 SINAPI KG 9,6 20,91 25,64 246,14 0,74 %

 3.7  96556 SINAPI m³ 0,37 775,60 951,19 351,94 1,06 %

 3.8  96540 SINAPI m² 1,5 104,65 128,34 192,51 0,58 %

 3.9  96543 SINAPI KG 14,4 21,88 26,83 386,35 1,16 %

 3.10  93205 SINAPI M 18 49,79 61,06 1.099,08 3,30 %

 3.11  74106/001 SINAPI m² 7,2 11,20 13,73 98,85 0,30 %

 3.12  92263 SINAPI m² 7,2 137,20 168,26 1.211,47 3,63 %

 3.13  92414 SINAPI m² 3,6 116,81 143,25 515,70 1,55 %

 3.14  92718 SINAPI m³ 0,92 772,88 947,86 872,03 2,62 %

 3.15  68328 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 0,6 15,14 18,56 11,13 0,03 %

 3.16  87506 SINAPI m² 12 66,99 82,15 985,80 2,96 %

 4 TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS 504,72 1,51 %

 4.1  034022 SIURB M 10 5,02 6,15 61,50 0,18 %

 4.2  4266 ORSE m 6 60,24 73,87 443,22 1,33 %

 5 DRENAGEM 4.295,28 12,89 %

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  �
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE
Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em 
isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano 
seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concreto
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 5.1  99250 SINAPI UN 3 176,03 215,88 647,64 1,94 %

 5.2  021300 SBC CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 M 12 246,38 302,16 3.625,92 10,88 %

 5.3  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 12 1,48 1,81 21,72 0,07 %

 6 REVESTIMENTO E PINTURA 3.478,82 10,44 %

 6.1  87377 SINAPI m³ 2,4 634,88 778,61 1.868,66 5,61 %

 6.2  87879 SINAPI m² 24 3,82 4,68 112,32 0,34 %

 6.3  87775 SINAPI m² 24 50,25 61,62 1.478,88 4,44 %

 6.4  102498 SINAPI M 12 1,29 1,58 18,96 0,06 %

 7 SERVIÇOS FINAIS 467,14 1,40 %

 7.1  100981 SINAPI m³ 5 6,82 8,36 41,80 0,13 %

 7.2  97914 SINAPI M3XKM 30 2,20 2,69 80,70 0,24 %

 7.3  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 24 11,71 14,36 344,64 1,03 %

Total sem BDI 27.180,95

Total do BDI 6.152,23

Total Geral 33.333,18

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

_______________________________________________________________
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 28,56%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.432,16 47,44 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8 304,71 391,73 3.133,84 9,63 %

 1.2  73847/002 SINAPI MES 0,5 681,53 876,17 438,08 1,35 %

 1.3  CCU-6 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 0,5 7.001,98 9.001,74 4.500,87 13,84 %

 1.4 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 4.841,48 6.224,20 6.224,20 19,13 %

 1.5  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 9 96,02 123,44 1.110,96 3,42 %

 1.6  97637 SINAPI m² 9 2,10 2,69 24,21 0,07 %

 2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1.254,43 3,86 %

 2.1  97631 SINAPI m² 24 2,48 3,18 76,32 0,23 %

 2.2  97622 SINAPI m³ 9,6 43,20 55,53 533,08 1,64 %

 2.3  97626 SINAPI m³ 1,08 464,57 597,25 645,03 1,98 %

 3 FUNDAÇÕES E ESTUTURAS 7.135,91 21,94 %

 3.1  96527 SINAPI m³ 3,6 97,76 125,68 452,44 1,39 %

 3.2  96523 SINAPI m³ 3,6 74,34 95,57 344,05 1,06 %

 3.3  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 3,6 25,02 32,16 115,77 0,36 %

REFORMA DO MURO DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO 
AÉREO DE VILHENA (RO)

SINAPI - 09/2021 - 
Rondônia
SBC - 11/2021 - Rondônia
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SIURB - 01/2021 - São 
Paulo
CPOS - 08/2021 - São 
Paulo

Desonerado: 
Horista:  85,81%
Mensalista:  47,56%

Valor Unit 
com BDI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG       
   =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/    
        ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

 PB-08-
2020-001 

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
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 3.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,08 40,00 51,42 55,53 0,17 %

 3.5  96619 SINAPI m² 3,6 29,32 37,69 135,68 0,42 %

 3.6  96544 SINAPI KG 9,6 20,30 26,09 250,46 0,77 %

 3.7  96556 SINAPI m³ 0,37 751,23 965,78 357,33 1,10 %

 3.8  96540 SINAPI m² 1,5 97,58 125,44 188,16 0,58 %

 3.9  96543 SINAPI KG 14,4 21,02 27,02 389,08 1,20 %

 3.10  93205 SINAPI M 18 48,81 62,75 1.129,50 3,47 %

 3.11  74106/001 SINAPI m² 7,2 10,46 13,44 96,76 0,30 %

 3.12  92263 SINAPI m² 7,2 133,11 171,12 1.232,06 3,79 %

 3.13  92414 SINAPI m² 3,6 110,66 142,26 512,13 1,57 %

 3.14  92718 SINAPI m³ 0,92 754,00 969,34 891,79 2,74 %

 3.15  68328 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 0,6 14,91 19,16 11,49 0,04 %

 3.16  87506 SINAPI m² 12 63,12 81,14 973,68 2,99 %

 4 TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS 516,76 1,59 %

 4.1  034022 SIURB M 10 4,54 5,83 58,30 0,18 %

 4.2  4266 ORSE m 6 59,44 76,41 458,46 1,41 %

 5 DRENAGEM 4.285,53 13,17 %

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  � 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE
Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em 
isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano 
seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concreto
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 5.1  99250 SINAPI UN 3 165,09 212,23 636,69 1,96 %

 5.2  021300 SBC CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 M 12 235,20 302,37 3.628,44 11,15 %

 5.3  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 12 1,33 1,70 20,40 0,06 %

 6 REVESTIMENTO E PINTURA 3.467,23 10,66 %

 6.1  87377 SINAPI m³ 2,4 614,49 789,98 1.895,95 5,83 %

 6.2  87879 SINAPI m² 24 3,61 4,64 111,36 0,34 %

 6.3  87775 SINAPI m² 24 46,74 60,08 1.441,92 4,43 %

 6.4  102498 SINAPI M 12 1,17 1,50 18,00 0,06 %

 7 SERVIÇOS FINAIS 439,58 1,35 %

 7.1  100981 SINAPI m³ 5 6,66 8,56 42,80 0,13 %

 7.2  97914 SINAPI M3XKM 30 2,16 2,77 83,10 0,26 %

 7.3  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 24 10,17 13,07 313,68 0,96 %

Total sem BDI 25.305,98

Total do BDI 7.225,62

Total Geral 32.531,60

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

_______________________________________________________________

Documento: Anexo III – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços - Página: 6/32 - Hash MD5: d0276ce4a116005dbf5cd3c999ff4753



 
MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

 1/16

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 28,56%

Planilha Orçamentária Analítica
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.432,16

 1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 304,71 304,71

 94962 SINAPI m³ 0,0100000 387,41 3,87

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 19,88 19,88

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 16,68 33,36

Insumo  00004813 SINAPI Material m² 1,0000000 225,00 225,00

Insumo  00004491 SINAPI Material M 4,0000000 4,22 16,88

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 17,38 1,91

Insumo  00004417 SINAPI Material M 1,0000000 3,81 3,81

MO sem LS => 20,80 LS => 17,84 MO com LS => 38,64

Valor do BDI => 87,02 Valor com BDI => 391,73

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 3.133,84

 1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73847/002 SINAPI CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 681,53 681,53

Insumo  00010420 SINAPI Material UN 0,1000000 152,50 15,25

Insumo  00007608 SINAPI Material UN 0,4000000 7,08 2,83

Insumo  00010775 SINAPI Equipamento MES 1,0000000 630,00 630,00

Insumo  00010425 SINAPI Material UN 0,1000000 69,04 6,90

REFORMA DO MURO DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE 
VILHENA (RO)

SINAPI - 09/2021 - Rondônia
SBC - 11/2021 - Rondônia
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SIURB - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 08/2021 - São Paulo

Desonerado: 
Horista:  85,81%
Mensalista:  47,56%

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG       
   =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/    
        ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM 
HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM
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Insumo  00010432 SINAPI Material UN 0,1000000 265,51 26,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 194,64 Valor com BDI => 876,17

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 438,08

 1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU-6 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANT - CANTEIRO DE OBRAS MÊS 1,0000000 7.001,98 7.001,98

 90777 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 44,0000000 81,24 3.574,56

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.427,42 3.427,42

MO sem LS => 3.575,40 LS => 3.068,06 MO com LS => 6.643,46

Valor do BDI => 1.999,76 Valor com BDI => 9.001,74

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 4.500,87

 1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 12 UN 1,0000000 4.841,48 4.841,48

 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 6,1860000 20,23 125,14

 88267 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 19,5890000 19,22 376,50

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 27,8370000 21,77 606,01

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 17,5270000 19,89 348,61

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 17,5270000 16,75 293,57

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 12,3720000 19,85 245,58

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 13,4030000 20,71 277,57

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 55,6740000 16,81 935,87

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 97,8800000 16,68 1.632,63

MO sem LS => 1.872,18 LS => 1.606,51 MO com LS => 3.478,69

Valor do BDI => 1.382,72 Valor com BDI => 6.224,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 6.224,20

 1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 96,02 96,02

MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

Composição 
Auxiliar

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

 PB-08-2020-
001 

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
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 91692 SINAPI CHP 0,0044000 24,20 0,10

 91693 SINAPI CHI 0,0191000 21,64 0,41

 94974 SINAPI m³ 0,0015000 438,35 0,65

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6127000 19,88 12,18

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2042000 16,75 3,42

Insumo  00001350 SINAPI Material UN 0,4339000 79,00 34,27

Insumo  00004433 SINAPI Material M 1,2273000 13,68 16,78

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0428000 17,09 0,73

Insumo  00003992 SINAPI Material M 1,6923000 16,24 27,48

MO sem LS => 6,46 LS => 5,54 MO com LS => 12,00

Valor do BDI => 27,42 Valor com BDI => 123,44

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 1.110,96

 1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97637 SINAPI m² 1,0000000 2,10 2,10

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0801000 16,68 1,33

 88278 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0408000 18,90 0,77

MO sem LS => 0,82 LS => 0,70 MO com LS => 1,52

Valor do BDI => 0,59 Valor com BDI => 2,69

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 24,21

 2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1.254,43

 2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97631 SINAPI m² 1,0000000 2,48 2,48

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1053000 16,68 1,75

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0374000 19,70 0,73

MO sem LS => 0,95 LS => 0,81 MO com LS => 1,76

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
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Valor do BDI => 0,70 Valor com BDI => 3,18

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 76,32

 2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI m³ 1,0000000 43,20 43,20

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2250000 19,70 4,43

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,3248000 16,68 38,77

MO sem LS => 16,37 LS => 14,04 MO com LS => 30,41

Valor do BDI => 12,33 Valor com BDI => 55,53

Quant. => 9,6000000 Preço Total => 533,08

 2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97626 SINAPI m³ 1,0000000 464,57 464,57

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,3196000 19,70 45,69

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 23,9693000 16,68 399,80

Insumo  00041954 SINAPI Material KG 0,2835000 67,32 19,08

MO sem LS => 168,74 LS => 144,79 MO com LS => 313,53

Valor do BDI => 132,68 Valor com BDI => 597,25

Quant. => 1,0800000 Preço Total => 645,03

 3 FUNDAÇÕES E ESTUTURAS 7.135,91

 3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 97,76 97,76

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,1380000 16,68 69,02

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4590000 19,70 28,74

MO sem LS => 37,44 LS => 32,12 MO com LS => 69,56

Valor do BDI => 27,92 Valor com BDI => 125,68

Quant. => 3,6000000 Preço Total => 452,44

 3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 
FIBRA 6 X 25 F

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
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Composição  96523 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 74,34 74,34

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1890000 19,70 23,42

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,0530000 16,68 50,92

MO sem LS => 28,50 LS => 24,45 MO com LS => 52,95

Valor do BDI => 21,23 Valor com BDI => 95,57

Quant. => 3,6000000 Preço Total => 344,05

 3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 1,0000000 25,02 25,02

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,5000000 16,68 25,02

MO sem LS => 9,42 LS => 8,08 MO com LS => 17,50

Valor do BDI => 7,14 Valor com BDI => 32,16

Quant. => 3,6000000 Preço Total => 115,77

 3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 40,00 40,00

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,3986000 16,68 40,00

MO sem LS => 15,06 LS => 12,93 MO com LS => 27,99

Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 51,42

Quant. => 1,0800000 Preço Total => 55,53

 3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI m² 1,0000000 29,32 29,32

 94968 SINAPI m³ 0,0565000 385,94 21,80

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0847000 16,68 1,41

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3106000 19,70 6,11

MO sem LS => 4,19 LS => 3,59 MO com LS => 7,78

Valor do BDI => 8,37 Valor com BDI => 37,69

Quant. => 3,6000000 Preço Total => 135,68

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
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 3.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI KG 1,0000000 20,30 20,30

 92792 SINAPI KG 1,0000000 15,44 15,44

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0490000 15,21 0,74

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1510000 22,23 3,35

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 21,28 0,53

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 1,1900000 0,21 0,24

MO sem LS => 2,06 LS => 1,77 MO com LS => 3,83

Valor do BDI => 5,79 Valor com BDI => 26,09

Quant. => 9,6000000 Preço Total => 250,46

 3.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96556 SINAPI m³ 1,0000000 751,23 751,23

 90587 SINAPI CHI 1,2250000 0,36 0,44

 90586 SINAPI CHP 0,4230000 1,60 0,67

 94972 SINAPI m³ 1,1500000 520,45 598,51

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,9060000 19,70 96,64

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,2960000 16,68 54,97

MO sem LS => 82,48 LS => 70,78 MO com LS => 153,26

Valor do BDI => 214,55 Valor com BDI => 965,78

Quant. => 0,3700000 Preço Total => 357,33

 3.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96540 SINAPI m² 1,0000000 97,58 97,58

 91692 SINAPI CHP 0,0230000 24,20 0,55

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  �
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 91693 SINAPI CHI 0,0590000 21,64 1,27

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8810000 16,75 14,75

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,2090000 19,88 43,91

Insumo  00001358 SINAPI Material m² 0,3340000 53,65 17,91

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0100000 6,99 0,06

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0110000 19,25 0,21

Insumo  00004491 SINAPI Material M 1,5530000 4,22 6,55

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0340000 17,72 0,60

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0270000 21,46 0,57

Insumo  00004517 SINAPI Material M 1,7360000 1,47 2,55

Insumo  00006189 SINAPI Material M 0,6000000 14,43 8,65

MO sem LS => 23,98 LS => 20,58 MO com LS => 44,56

Valor do BDI => 27,86 Valor com BDI => 125,44

Quant. => 1,5000000 Preço Total => 188,16

 3.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI KG 1,0000000 21,02 21,02

 92791 SINAPI KG 1,0000000 14,80 14,80

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0635000 15,21 0,96

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1945000 22,23 4,32

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 21,28 0,53

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 1,9665000 0,21 0,41

MO sem LS => 2,89 LS => 2,48 MO com LS => 5,37

Valor do BDI => 6,00 Valor com BDI => 27,02

Quant. => 14,4000000 Preço Total => 389,08

 3.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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Composição  93205 SINAPI M 1,0000000 48,81 48,81

 90279 SINAPI m³ 0,0114000 576,10 6,56

 92793 SINAPI KG 0,7900000 15,59 12,31

 87294 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0014000 466,05 0,65

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1260000 16,68 2,10

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2530000 19,70 4,98

Insumo  00000659 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 5,3400000 4,16 22,21

MO sem LS => 3,28 LS => 2,81 MO com LS => 6,09

Valor do BDI => 13,94 Valor com BDI => 62,75

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 1.129,50

 3.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74106/001 SINAPI m² 1,0000000 10,46 10,46

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 16,68 6,67

Insumo  00007319 SINAPI Material L 0,4000000 9,48 3,79

MO sem LS => 2,51 LS => 2,15 MO com LS => 4,66

Valor do BDI => 2,98 Valor com BDI => 13,44

Quant. => 7,2000000 Preço Total => 96,76

 3.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI m² 1,0000000 133,11 133,11

 91692 SINAPI CHP 0,0630000 24,20 1,52

 91693 SINAPI CHI 0,1860000 21,64 4,02

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2480000 19,88 24,81

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2500000 16,75 4,18

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_02/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

Composição 
Auxiliar

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
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Insumo  00001358 SINAPI Material m² 1,3360000 53,65 71,67

Insumo  00004491 SINAPI Material M 2,3080000 4,22 9,73

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2080000 17,38 3,61

Insumo  00004517 SINAPI Material M 9,2370000 1,47 13,57

MO sem LS => 13,87 LS => 11,90 MO com LS => 25,77

Valor do BDI => 38,01 Valor com BDI => 171,12

Quant. => 7,2000000 Preço Total => 1.232,06

 3.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92414 SINAPI m² 1,0000000 110,66 110,66

 92263 SINAPI m² 0,5250000 133,11 69,88

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2710000 16,75 4,53

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4780000 19,88 29,38

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0100000 6,99 0,06

Insumo  00040275 SINAPI Equipamento MES 0,3930000 8,97 3,52

Insumo  00040271 SINAPI Equipamento MES 0,1960000 5,83 1,14

Insumo  00040287 SINAPI Equipamento MES 0,7850000 2,24 1,75

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 21,46 0,40

MO sem LS => 20,80 LS => 17,85 MO com LS => 38,65

Valor do BDI => 31,60 Valor com BDI => 142,26

Quant. => 3,6000000 Preço Total => 512,13

 3.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92718 SINAPI m³ 1,0000000 754,00 754,00

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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 90587 SINAPI CHI 1,1740000 0,36 0,42

 90586 SINAPI CHP 0,6720000 1,60 1,07

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 5,5380000 16,68 92,37

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,8460000 19,70 36,36

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,8460000 19,88 36,69

Insumo  00034493 SINAPI Material m³ 1,1030000 532,27 587,09

MO sem LS => 64,02 LS => 54,94 MO com LS => 118,96

Valor do BDI => 215,34 Valor com BDI => 969,34

Quant. => 0,9200000 Preço Total => 891,79

 3.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  68328 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 1,0000000 14,91 14,91

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0563000 20,71 1,16

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0558000 16,68 0,93

Insumo  00011849 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA Material L 0,6242000 13,53 8,44

Insumo  00003767 SINAPI Material UN 0,1000000 0,60 0,06

Insumo  00011615 SINAPI Material m² 1,0500000 4,12 4,32

MO sem LS => 0,79 LS => 0,67 MO com LS => 1,46

Valor do BDI => 4,25 Valor com BDI => 19,16

Quant. => 0,6000000 Preço Total => 11,49

 3.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87506 SINAPI PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 63,12 63,12

 87369 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0125000 592,42 7,40

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5550000 16,68 9,25

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1100000 19,70 21,86

Insumo  00038783 SINAPI Material UN 27,9300000 0,81 22,62

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 40,03 0,40

Insumo  00034558 SINAPI Material M 0,4200000 3,79 1,59

MO sem LS => 13,06 LS => 11,20 MO com LS => 24,26

Valor do BDI => 18,02 Valor com BDI => 81,14

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 973,68

 4 TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS 516,76

 4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  034022 SIURB Edificações M 1,0000000 4,54 4,54

Insumo  37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO Material L 0,0160000 29,43 0,47

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 0,2500000 16,28 4,07

MO sem LS => 2,19 LS => 1,88 MO com LS => 4,07

Valor do BDI => 1,29 Valor com BDI => 5,83

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 58,30

 4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4266 ORSE Conversão InfoWOrca m 1,0000000 59,44 59,44

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,3500000 3,40 1,19

Insumo  2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml Material l 0,4000000 128,99 51,59

Insumo  11116 ORSE Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=2cm Material m² 0,1500000 10,95 1,64

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 0,3500000 14,37 5,02

MO sem LS => 2,70 LS => 2,32 MO com LS => 5,02

Valor do BDI => 16,97 Valor com BDI => 76,41

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 458,46

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 
X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE

Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em 
isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano 
seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concreto

Composição 
Auxiliar
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 5 DRENAGEM 4.285,53

 5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99250 SINAPI UN 1,0000000 165,09 165,09

 94970 SINAPI m³ 0,0291000 471,40 13,71

 97734 SINAPI m³ 0,0175000 2.638,83 46,17

 101616 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 0,3600000 4,73 1,70

 87316 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0004000 449,63 0,17

 88628 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0300000 549,77 16,49

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,7205000 16,68 28,69

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,7205000 19,70 33,89

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 46,6890000 0,52 24,27

MO sem LS => 36,98 LS => 31,74 MO com LS => 68,72

Valor do BDI => 47,14 Valor com BDI => 212,23

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 636,69

 5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  021300 SBC CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 21 M 1,0000000 235,20 235,20

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0630000 15,21 0,95

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0630000 22,23 1,40

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0970000 19,88 21,80

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,7860000 16,75 29,91

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,6890000 20,04 33,84

 88304 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4570000 17,90 8,18

Insumo  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) Material KG 0,0030000 17,83 0,05

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 0,0480000 85,00 4,08

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 26,4260000 0,85 22,46

Insumo  000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m³ 0,0560000 155,00 8,68

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 3,0660000 5,26 16,12

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,1810000 19,96 3,61

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 1,7520000 7,49 13,12

Insumo  006251 SBC TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-196 10x10cm 5,0mm(3,11kg/m2) Material m² 1,8300000 38,80 71,00

MO sem LS => 37,97 LS => 32,59 MO com LS => 70,56

Valor do BDI => 67,17 Valor com BDI => 302,37

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 3.628,44

 5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 1,0000000 1,33 1,33

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0800000 16,68 1,33

MO sem LS => 0,50 LS => 0,43 MO com LS => 0,93

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,70

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 20,40

 6 REVESTIMENTO E PINTURA 3.467,23

 6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87377 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 1,0000000 614,49 614,49

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 11,0200000 16,68 183,81

Insumo  00000367 SINAPI Material m³ 0,9400000 85,00 79,90

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 422,6300000 0,83 350,78

MO sem LS => 69,21 LS => 59,39 MO com LS => 128,60

Valor do BDI => 175,49 Valor com BDI => 789,98

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 1.895,95

 6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI m² 1,0000000 3,61 3,61

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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 87313 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0042000 507,17 2,13

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0700000 19,70 1,37

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0070000 16,68 0,11

MO sem LS => 0,71 LS => 0,60 MO com LS => 1,31

Valor do BDI => 1,03 Valor com BDI => 4,64

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 111,36

 6.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87775 SINAPI m² 1,0000000 46,74 46,74

 87292 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0314000 489,82 15,38

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7800000 19,70 15,36

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7800000 16,68 13,01

Insumo  00037411 SINAPI Material m² 0,1388000 21,60 2,99

MO sem LS => 11,92 LS => 10,22 MO com LS => 22,14

Valor do BDI => 13,34 Valor com BDI => 60,08

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.441,92

 6.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102498 SINAPI PINT - PINTURAS M 1,0000000 1,17 1,17

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0370000 20,71 0,76

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0160000 16,68 0,26

Insumo  00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 1,47 0,15

MO sem LS => 0,38 LS => 0,33 MO com LS => 0,71

Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,50

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 18,00

 7 SERVIÇOS FINAIS 439,58

 7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
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Composição  100981 SINAPI m³ 1,0000000 6,66 6,66

 5631 SINAPI CHP 0,0083000 155,20 1,28

 5632 SINAPI CHI 0,0151000 59,03 0,89

 67827 SINAPI CHI 0,0203000 38,54 0,78

 67826 SINAPI CHP 0,0267000 139,09 3,71

MO sem LS => 0,53 LS => 0,45 MO com LS => 0,98

Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 8,56

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 42,80

 7.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97914 SINAPI M3XKM 1,0000000 2,16 2,16

 67827 SINAPI CHI 0,0060000 38,54 0,23

 67826 SINAPI CHP 0,0139000 139,09 1,93

MO sem LS => 0,13 LS => 0,11 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 2,77

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 83,10

 7.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra 55,01 m² 1,0000000 10,17 10,17

Insumo CPOS Servente Mão de Obra H 0,7000000 14,53 10,17

MO sem LS => 5,47 LS => 4,70 MO com LS => 10,17

Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 13,07

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 
B.01.000.01014
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Quant. => 24,0000000 Preço Total => 313,68

Total sem BDI 25.305,98

Total do BDI 7.225,62

Total Geral 32.531,60

_______________________________________________________________
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 28,56%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 12 UN  1,0  6.224,20  6.224,20  19,13  19,13

 CCU-6 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANT - CANTEIRO DE OBRAS MÊS  0,5  9.001,74  4.500,87  13,84  32,97

 021300 SBC CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 21 M  12,0  302,37  3.628,44  11,15  44,12

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m²  8,0  391,73  3.133,84  9,63  53,75

 87377 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³  2,4  789,98  1.895,95  5,83  59,58

 87775 SINAPI m²  24,0  60,08  1.441,92  4,43  64,02

 92263 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  7,2  171,12  1.232,06  3,79  67,80

 93205 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  18,0  62,75  1.129,50  3,47  71,27

 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m²  9,0  123,44  1.110,96  3,42  74,69

 87506 SINAPI PARE - PAREDES/PAINEIS m²  12,0  81,14  973,68  2,99  77,68

 92718 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  0,92  969,34  891,79  2,74  80,42

 97626 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³  1,08  597,25  645,03  1,98  82,41

 99250 SINAPI UN  3,0  212,23  636,69  1,96  84,36

 97622 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³  9,6  55,53  533,08  1,64  86,00

REFORMA DO MURO DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO 
AÉREO DE VILHENA (RO)

SINAPI - 09/2021 - Rondônia
SBC - 11/2021 - Rondônia
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SIURB - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 08/2021 - São Paulo

Desonerado: 
Horista:  85,81%
Mensalista:  47,56%

Peso Acumulado 
(%)

 PB-08-
2020-001 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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 92414 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  3,6  142,26  512,13  1,57  87,58

 4266 ORSE Conversão InfoWOrca m  6,0  76,41  458,46  1,41  88,99

 96527 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  3,6  125,68  452,44  1,39  90,38

 73847/002 SINAPI CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES  0,5  876,17  438,08  1,35  91,72

 96543 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  14,4  27,02  389,08  1,20  92,92

 96556 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  0,37  965,78  357,33  1,10  94,02

 96523 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  3,6  95,57  344,05  1,06  95,08

 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra 55,01 m²  24,0  13,07  313,68  0,96  96,04

 96544 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  9,6  26,09  250,46  0,77  96,81

 96540 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  1,5  125,44  188,16  0,58  97,39

 96619 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  3,6  37,69  135,68  0,42  97,81

 79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m²  3,6  32,16  115,77  0,36  98,16

 87879 SINAPI m²  24,0  4,64  111,36  0,34  98,50

 74106/001 SINAPI m²  7,2  13,44  96,76  0,30  98,80

 97914 SINAPI M3XKM  30,0  2,77  83,10  0,26  99,06

 97631 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  24,0  3,18  76,32  0,23  99,29

 034022 SIURB Edificações M  10,0  5,83  58,30  0,18  99,47

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em 
isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano 
seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concreto

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG       
   =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/    
        ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  �
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE
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 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  1,08  51,42  55,53  0,17  99,64

 100981 SINAPI m³  5,0  8,56  42,80  0,13  99,77

 97637 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  9,0  2,69  24,21  0,07  99,85

 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  12,0  1,70  20,40  0,06  99,91

 102498 SINAPI PINT - PINTURAS M  12,0  1,50  18,00  0,06  99,96

 68328 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  0,6  19,16  11,49  0,04  100,00

Total sem BDI 25.305,98

Total do BDI 7.225,62

Total Geral 32.531,60

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

_______________________________________________________________
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 28,56%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H  279,3439990  14,78  4.128,70 4.128,70  12,69% 4.128,70  12,69%

 00004813 SINAPI Material m²  8,0000000  289,26  2.314,08 2.314,08  7,11% 6.442,78  19,80%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H  22,2310000  101,87  2.264,67 2.264,67  6,96% 8.707,46  26,77%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES  0,5058000  3.965,56  2.005,78 2.005,78  6,17% 10.713,24  32,93%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  632,3989048  2,96  1.871,90 1.871,90  5,75% 12.585,14  38,69%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG  1.649,5567981  1,06  1.748,53 1.748,53  5,37% 14.333,67  44,06%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H  68,0095169  18,47  1.256,14 1.256,14  3,86% 15.589,80  47,92%

 006251 SBC TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-196 10x10cm 5,0mm(3,11kg/m2) Material m²  21,9600000  49,88  1.095,36 1.095,36  3,37% 16.685,17  51,29%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H  48,7517530  18,94  923,36 923,36  2,84% 17.608,53  54,13%

 00001358 SINAPI Material m²  12,7471110  68,97  879,17 879,17  2,70% 18.487,69  56,83%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H  57,1549284  14,64  836,75 836,75  2,57% 19.324,44  59,40%

 00034493 SINAPI Material m³  1,0147600  684,28  694,38 694,38  2,13% 20.018,82  61,54%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H  45,9059844  14,92  684,92 684,92  2,11% 20.703,74  63,64%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H  28,5774642  20,85  595,84 595,84  1,83% 21.299,58  65,47%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H  632,3989048  0,86  543,86 543,86  1,67% 21.843,44  67,15%

 00000659 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN  96,1200000  5,34  513,28 513,28  1,58% 22.356,72  68,72%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  654,3989048  0,70  458,08 458,08  1,41% 22.814,80  70,13%

 00010775 SINAPI Equipamento MES  0,5000000  809,92  404,96 404,96  1,24% 23.219,76  71,38%

 2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml Material l  2,4000000  165,82  397,97 397,97  1,22% 23.617,73  72,60%

 00001350 SINAPI Material UN  3,9051000  101,56  396,60 396,60  1,22% 24.014,33  73,82%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H  20,4341976  19,16  391,52 391,52  1,20% 24.405,85  75,02%

 00043491 SINAPI Equipamento H  295,4566503  1,29  381,14 381,14  1,17% 24.786,99  76,19%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  19,8397392  18,47  366,44 366,44  1,13% 25.153,43  77,32%

 00038783 SINAPI Material UN  335,1600000  1,04  348,57 348,57  1,07% 25.502,00  78,39%

 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG  317,1120000  1,09  345,65 345,65  1,06% 25.847,65  79,45%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Mão de Obra H  18,0272190  18,92  341,07 341,07  1,05% 26.188,72  80,50%

 00003992 SINAPI Material M  15,2307000  20,87  317,86 317,86  0,98% 26.506,59  81,48%

CPOS Servente Mão de Obra H  16,8000000  18,68  313,82 313,82  0,96% 26.820,41  82,44%

 00004491 SINAPI Material M  55,3092200  5,42  299,78 299,78  0,92% 27.120,19  83,37%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG  15,7842000  17,44  275,28 275,28  0,85% 27.395,47  84,21%

 00000367 SINAPI Material m³  2,4823010  109,27  271,24 271,24  0,83% 27.666,71  85,05%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG  16,9752151  15,55  263,96 263,96  0,81% 27.930,67  85,86%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H  14,0265282  18,47  259,07 259,07  0,80% 28.189,74  86,65%

 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M  36,7920000  6,76  248,71 248,71  0,76% 28.438,46  87,42%

 00010489 SINAPI VIDRACEIRO Mão de Obra H  12,5019060  18,74  234,29 234,29  0,72% 28.672,74  88,14%

REFORMA DO MURO DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO 
AÉREO DE VILHENA (RO)

SINAPI - 09/2021 - Rondônia
SBC - 11/2021 - Rondônia
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SIURB - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 08/2021 - São Paulo

Desonerado: 
Horista:  85,81%
Mensalista:  47,56%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 
X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

 
B.01.000.01

0146 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)
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 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M  21,0240000  9,62  202,25 202,25  0,62% 28.874,99  88,76%

 00000370 SINAPI Material m³  1,8333934  109,27  200,33 200,33  0,62% 29.075,33  89,38%

 00004433 SINAPI Material M  11,0457000  17,58  194,18 194,18  0,60% 29.269,51  89,97%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG  163,9425006  1,13  185,26 185,26  0,57% 29.454,77  90,54%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG  10,2720000  17,34  178,12 178,12  0,55% 29.632,88  91,09%

 00004517 SINAPI Material M  86,8638158  1,88  163,30 163,30  0,50% 29.796,19  91,59%

 00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H  7,3092968  21,82  159,49 159,49  0,49% 29.955,67  92,08%

 00043483 SINAPI Equipamento H  117,8101200  1,34  157,87 157,87  0,49% 30.113,54  92,57%

 00043467 SINAPI Equipamento H  295,4566503  0,52  153,64 153,64  0,47% 30.267,18  93,04%

 000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m³  0,6720000  199,26  133,90 133,90  0,41% 30.401,08  93,45%

 00012868 SINAPI MARCENEIRO Mão de Obra H  6,2509530  19,36  121,02 121,02  0,37% 30.522,10  93,82%

 00043499 SINAPI Equipamento MES  0,5000000  227,85  113,93 113,93  0,35% 30.636,02  94,17%

 00043489 SINAPI Equipamento H  87,0139925  1,22  106,16 106,16  0,33% 30.742,18  94,50%

 00043484 SINAPI Equipamento H  83,5110000  1,16  96,87 96,87  0,30% 30.839,05  94,80%

 00004233 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO Mão de Obra H  5,5163556  17,47  96,37 96,37  0,30% 30.935,42  95,09%

 00037411 SINAPI Material m²  3,3312000  27,76  92,47 92,47  0,28% 31.027,90  95,38%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN  140,0670000  0,66  92,44 92,44  0,28% 31.120,34  95,66%

 00004721 SINAPI Material m³  0,5141453  170,59  87,71 87,71  0,27% 31.208,05  95,93%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H  5,7023425  15,19  86,62 86,62  0,27% 31.294,67  96,20%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES  0,5000000  133,31  66,66 66,66  0,20% 31.361,32  96,40%

 00043460 SINAPI Equipamento H  83,5110000  0,79  65,97 65,97  0,20% 31.427,30  96,61%

 00043465 SINAPI Equipamento H  87,0139925  0,74  64,39 64,39  0,20% 31.491,69  96,80%

 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³  0,5760000  109,27  62,94 62,94  0,19% 31.554,63  97,00%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H  2,6901459  22,07  59,37 59,37  0,18% 31.614,00  97,18%

 00043459 SINAPI Equipamento H  117,8101200  0,48  56,55 56,55  0,17% 31.670,55  97,35%

 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG  2,1720000  25,66  55,73 55,73  0,17% 31.726,28  97,52%

 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H  2,5000000  20,92  52,30 52,30  0,16% 31.778,58  97,69%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L  7,9447650  6,46  51,32 51,32  0,16% 31.829,91  97,84%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H  654,3989048  0,07  45,81 45,81  0,14% 31.875,71  97,98%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG  1,8907200  22,34  42,24 42,24  0,13% 31.917,95  98,11%

 00037752 SINAPI Equipamento UN  0,0000832  482.585,78  40,15 40,15  0,12% 31.958,10  98,24%

 00004417 SINAPI Material M  8,0000000  4,89  39,12 39,12  0,12% 31.997,22  98,36%

 00007319 SINAPI Material L  2,8800000  12,18  35,08 35,08  0,11% 32.032,30  98,47%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H  2,4832537  12,86  31,93 31,93  0,10% 32.064,24  98,56%

 00041954 SINAPI Material KG  0,3061800  86,54  26,50 26,50  0,08% 32.090,73  98,64%

 00034558 SINAPI Material M  5,0400000  4,87  24,54 24,54  0,08% 32.115,28  98,72%

 00004720 SINAPI Material m³  0,1206986  196,95  23,77 23,77  0,07% 32.139,05  98,79%

 00043490 SINAPI Equipamento H  13,8807800  1,70  23,60 23,60  0,07% 32.162,65  98,87%

 00043466 SINAPI Equipamento H  13,8807800  1,63  22,63 22,63  0,07% 32.185,27  98,94%

 00043485 SINAPI Equipamento H  19,5890000  1,02  19,98 19,98  0,06% 32.205,25  99,00%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG  0,8800000  22,34  19,66 19,66  0,06% 32.224,91  99,06%

 00043132 SINAPI Material KG  0,6366172  27,35  17,41 17,41  0,05% 32.242,32  99,11%

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 
FIBRA 6 X 25 F
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)
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 00010432 SINAPI Material UN  0,0500000  341,33  17,07 17,07  0,05% 32.259,39  99,16%

 00006189 SINAPI Material M  0,9000000  18,55  16,70 16,70  0,05% 32.276,09  99,21%

 00040275 SINAPI Equipamento MES  1,4148000  11,53  16,31 16,31  0,05% 32.292,40  99,26%

 00043486 SINAPI Equipamento H  22,0000000  0,70  15,40 15,40  0,05% 32.307,80  99,31%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H  0,8349952  16,45  13,74 13,74  0,04% 32.321,53  99,35%

 11116 ORSE Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=2cm Material m²  0,9000000  14,07  12,66 12,66  0,04% 32.334,20  99,39%

 00043488 SINAPI Equipamento H  15,1373620  0,80  12,11 12,11  0,04% 32.346,31  99,43%

 00039017 SINAPI Material UN  43,8661586  0,26  11,41 11,41  0,04% 32.357,71  99,47%

 00010420 SINAPI Material UN  0,0500000  196,05  9,80 9,80  0,03% 32.367,51  99,50%

 00043475 SINAPI Equipamento MES  0,5000000  19,24  9,62 9,62  0,03% 32.377,13  99,53%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG  0,3852000  21,97  8,46 8,46  0,03% 32.385,60  99,55%

 00040287 SINAPI Equipamento MES  2,8260000  2,87  8,11 8,11  0,02% 32.393,71  99,58%

 00010685 SINAPI Equipamento UN  0,0000103  771.360,00  7,95 7,95  0,02% 32.401,65  99,60%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES  0,5000000  14,30  7,15 7,15  0,02% 32.408,80  99,62%

 00025957 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mão de Obra H  0,3702110  18,71  6,93 6,93  0,02% 32.415,73  99,64%

 00043461 SINAPI Equipamento H  19,5890000  0,35  6,86 6,86  0,02% 32.422,59  99,66%

 00011849 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA Material L  0,3745200  17,39  6,51 6,51  0,02% 32.429,10  99,68%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H  6,4308655  1,01  6,50 6,50  0,02% 32.435,59  99,70%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO  0,1200000  51,46  6,18 6,18  0,02% 32.441,77  99,72%

 37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO Material L  0,1600000  37,83  6,05 6,05  0,02% 32.447,82  99,74%

 00037733 SINAPI Material UN  0,0000832  66.912,33  5,57 5,57  0,02% 32.453,39  99,76%

 00040271 SINAPI Equipamento MES  0,7056000  7,49  5,28 5,28  0,02% 32.458,67  99,78%

 00010425 SINAPI Material UN  0,0500000  88,75  4,44 4,44  0,01% 32.463,11  99,79%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un  0,2137800  17,99  3,85 3,85  0,01% 32.466,96  99,80%

 00011615 SINAPI Material m²  0,6300000  5,29  3,33 3,33  0,01% 32.470,29  99,81%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG  0,1089000  27,58  3,00 3,00  0,01% 32.473,29  99,82%

 00036397 SINAPI Equipamento UN  0,0001092  27.136,17  2,96 2,96  0,01% 32.476,26  99,83%

 00010535 SINAPI Equipamento UN  0,0004039  6.670,97  2,69 2,69  0,01% 32.478,95  99,84%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H  0,1179594  21,22  2,50 2,50  0,01% 32.481,45  99,85%

 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG  1,2720000  1,88  2,39 2,39  0,01% 32.483,85  99,85%

 00013896 SINAPI Equipamento UN  0,0006295  3.344,55  2,11 2,11  0,01% 32.485,95  99,86%

 00007608 SINAPI Material UN  0,2000000  9,10  1,82 1,82  0,01% 32.487,77  99,87%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un  0,0094500  179,98  1,70 1,70  0,01% 32.489,47  99,87%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un  0,2137800  6,42  1,37 1,37  0,00% 32.490,84  99,87%

 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG  0,0510000  22,78  1,16 1,16  0,00% 32.492,01  99,88%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG  0,0394163  24,74  0,98 0,98  0,00% 32.492,98  99,88%

 000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) Material KG  0,0360000  22,92  0,83 0,83  0,00% 32.493,81  99,88%

 2378 ORSE Vale transporte Material un  0,1373400  5,14  0,71 0,71  0,00% 32.494,51  99,89%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un  0,0031500  206,39  0,65 0,65  0,00% 32.495,16  99,89%

 00002692 SINAPI Material L  0,0553733  8,98  0,50 0,50  0,00% 32.495,66  99,89%

MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM 
HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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 00014618 SINAPI Material UN  0,0002638  1.700,39  0,45 0,45  0,00% 32.496,11  99,89%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj  0,0008400  385,68  0,32 0,32  0,00% 32.496,43  99,89%

 00043462 SINAPI Equipamento H  22,0000000  0,01  0,22 0,22  0,00% 32.496,65  99,89%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un  0,0037800  46,15  0,17 0,17  0,00% 32.496,83  99,89%

 00012893 SINAPI Material PAR  0,0016800  92,12  0,15 0,15  0,00% 32.496,98  99,89%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un  0,0094500  16,12  0,15 0,15  0,00% 32.497,13  99,89%

 00043464 SINAPI Equipamento H  15,1373620  0,01  0,15 0,15  0,00% 32.497,28  99,89%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR  0,0048300  17,26  0,08 0,08  0,00% 32.497,37  99,89%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore Material un  0,0002100  350,93  0,07 0,07  0,00% 32.497,44  99,89%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un  0,0094500  6,29  0,06 0,06  0,00% 32.497,50  99,90%

 00003767 SINAPI Material UN  0,0600000  0,77  0,05 0,05  0,00% 32.497,55  99,90%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L  0,0040046  7,91  0,03 0,03  0,00% 32.497,58  99,90%

 00012895 SINAPI Material UN  0,0012600  19,19  0,02 0,02  0,00% 32.497,60  99,90%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un  0,0014700  14,47  0,02 0,02  0,00% 32.497,62  99,90%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un  0,0008400  23,89  0,02 0,02  0,00% 32.497,64  99,90%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un  0,0014700  11,63  0,02 0,02  0,00% 32.497,66  99,90%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un  0,0010500  13,88  0,01 0,01  0,00% 32.497,68  99,90%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr  0,0016800  7,58  0,01 0,01  0,00% 32.497,69  99,90%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un  0,0008400  14,78  0,01 0,01  0,00% 32.497,70  99,90%

 00013458 SINAPI Equipamento UN  0,0000007  17.116,25  0,01 0,01  0,00% 32.497,71  99,90%

 00012894 SINAPI Material UN  0,0004200  24,94  0,01 0,01  0,00% 32.497,72  99,90%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un  0,0004200  21,46  0,01 0,01  0,00% 32.497,73  99,90%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un  0,0004200  20,44  0,01 0,01  0,00% 32.497,74  99,90%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un  0,0004200  17,38  0,01 0,01  0,00% 32.497,75  99,90%

 10790 ORSE Prumo de face Material un  0,0002100  29,54  0,01 0,01  0,00% 32.497,75  99,90%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un  0,0002100  21,27  0,00 0,00  0,00% 32.497,76  99,90%

Totais por Tipo

Equipamento R$  1.797,69

Equipamento para Aquisição Permanente R$  0,00

Mão de Obra R$  15.232,64

Material R$  12.545,93

Serviços R$  545,71

Taxas R$  45,81

Administração R$  0,00

Aluguel R$  0,00

Verba R$  0,00

Outros R$  2.329,98

Total sem BDI 25.305,98

Total do BDI 7.225,62

Total Geral 32.531,60

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)
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