MINISTERIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONAUTICA

INSTITUTO DE AERONAUTICA E ESPACO

1. DO OBJETO

PROJETO BASICO

1.1. Aquisicdo de Cofre para instalagdo nos postos de servico do IAE, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Cod. Valor de Valor de
Item Descrigao Cat/Mat Und | Qtd | Referéncia | Referéncia
Unitario Total
- Cofre eletronico digital 31x20x20 cm 2
chaves e senha
1 - Cor: Preto BR0481194 | UN 3 RS 599,24 | RS 1.797,74
- Material -Ago
VALOR TOTAL R$ 1.797,74

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada em

documento especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DO BENS

3.1. O objeto desta contratacdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.
XIII, da Lei 14.133/2021.
3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° G-4669-9/99 como ramo de atividade do

objeto pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 20 (vinte) dias, contados do(a) notificagdao, em
remessa Unica, no seguinte endereco:
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4.1.1. Instituto de Aerondutica e Espago - Praca Marechal Eduardo Gomes, 50
- Vila das Acécias, Sao Jos¢ dos Campos - SP, CEP 12228-904
(almoxarifado do IAE Tel: (12) 3947-5046 e (12) 3947-5241) no horario das
08:30h as 11:00h e 13:30h as 15:30h de segunda a quinta-feira e das 08:30h
as 10:30h na sexta-feira.

4.2. Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante ...(termo
detalhado, ateste da Nota Fiscal....), com verificagdo posterior da conformidade do
material com as exigéncias contratuais.

4.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados
do recebimento provisoério, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Sao obrigacdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.14. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de
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Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Projeto, seus
anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com
uma versao em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica
autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugao da contratacgao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administracio ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.3. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
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7.4.

nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Os contatos relativos a fase de execucdo da contratagdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverao ser realizados com
o responsavel 1°Ten ESP AER GDS JONAS MARIA DE ASSIS através do e-mail
jonasjma@fab.mil.br ou do telefone (12) 3947-5185 Chefe da VDIR-CS
(Coordenaria de seguranga) ou CARLOS MENINO DOS SANTOS através do e-
mail carloscms1@fab.mil.br ou do telefone (12) 3947-5046 e/ou FABRICIO DOS
SANTOS LIMA através do e-mail limafsll@fab.mil.br ou do telefone (12) 3947-
5044, ambos do efetivo do Almoxarifado do Instituto de Aeronautica e Espaco.

8. DO PAGAMENTO

8.1.

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

&2-Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

6rgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrucao Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a
Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manuten¢do das condicdes de habilitacdo exigidas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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8.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdao ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrug¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de
2018.

8.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nado
regularize sua situag@o junto ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela méxima autoridade da contratante.

8.13.  Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacgdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

1= (TX) 1=
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9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1.

9.2.

Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes

previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em

comento ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes
previstas no art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2.1. Destaca-se que, em relagdo a multa compensatéria prevista no inciso I1
do mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 10 % (dez
por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicacdo da multa de mora

pelo atraso injustificado na execucao contratual se dara da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execuc¢do com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecug¢ao parcial da obrigagdo assumida;

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacdao assumida;

9.3.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagdo para
executar os servigos contratados, por empregado e
por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizacdo, por servigo e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e
por dia;

01

Cumprir determinagao formal ou instrug@o
complementar do 6rgdo fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servico, por funciondrio e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execucdo do contrato
0s prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionarios
conforme previsto na relacao de obrigacoes da
CONTRATADA

01

6-Projeto Basico -Compras (Aquisi¢cdo de Bens — Dispensas Inc II) ATUALIZADO MAR 2022 (nio retirar este Rodapé)

Documento: PROJETO BASICO - Pagina: 7/10 - Hash MD5: 0d5ba9b20cf6507fddc217283974a17f




10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratacdo ¢ de R$ 1.797,74 (mil, setecentos e noventa e
sete reais e setenta e quatro centavos)

ELABORADO:

JONAS MARIA DE ASSIS 1° Ten GDS
Chefe da VDIR-CS

CONFERIDO:

PAULO MARINHO FALCAO Cel Int R/1
Agente de Controle Interno do IAE

APROVADO:

De acordo com as motivacoes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

Brig Ar CESAR AUGUSTO O'DONNELL ALVAN
Ordenador de Despesas do IAE
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