MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE AERONAUTICA E ESPACO

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de servico de calibracdo e de manutencdo de Maquina Universal de
Ensaios Zwick modelo 1474, pertencente ao Laboratorio de Propriedades
Mecanicas da Divisdao de Propulsao do Instituto de Aeronautica e Espaco
(IAE/APR/APR-P/LAPM), conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

Item

Cod. Valor de Valor de
Descri¢ao Catser | Unidade | Qtde | Referéncia | Referéncia
Unitario R$ Total R$

Calibragdo/afericio de Maquina Universal
de Ensaios Zwick modelo 1474:

e Extensometro otico NS 805871/01,
cap. 1.000 mm: calibragdo técnica do
extensOmetro com elementos
rastreados por 6rgdos homologados por
R.B.C. segundo norma DIN-EN-ISO e
com o fornecimento de certificado
completo com documentos de
rastreabilidade
Extensdmetro mecanico, NS
11035089F, cap. 12 mm: calibragdo
técnica do extensometro com
elementos rastreados por 6rgaos
homologados por R.B.C, segundo
norma DIN-EN-ISO e com o
fornecimento de certificado completo
com documentos de rastreabilidade;
Calibragdo técnica da velocidade de
deslocamento da trave no sentido
tragdo, minimo de 5 pontos de 14427 RAY% 01 1 9.200,00 1 9.200,00
medicdo, com elementos rastreados por
o6rgaos homologados por R.B.C.,
segundo norma DIN-EN-ISO e com o
fornecimento de certificado completo
com documentos de rastreabilidade
Calibragéo técnica das medidas de
deslocamento da trave no sentido
tragdo, minimo de 5 pontos de
medic¢ao, com elementos rastreados por
o6rgaos homologados por R.B.C.,
segundo norma DIN-EN-ISO e com o
fornecimento de certificado completo
com documentos de rastreabilidade
Célula de 100 kN:
Servigo de verificagdo/manutengdo da
falha elétrica pela possivel falta de
aterramento do cabo e pluge de ligagdo
entre célula e a eletrénica da maquina,
novo isolamento deles onde for
necessario.

VALOR TOTAL 19.200,00

1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de servico comum.
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1.3. Os quantitativos e respectivos itens sao os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execu¢ao a Empreitada por Preco
Global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizada em

documento especifico nos autos do processo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum nao continuado.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta ¢ vedada.

4.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao Contratante, vedando-se qualquer relagao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.4. Considera-se a subclasse do CNAE n° 7210-0/00 como ramo de atividade do objeto

pretendido.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Os requisitos da contratagcdo abrangem o seguinte:
5.1. Calibrag¢do e manutencdo da Maquina Universal de Ensaios Zwick modelo 1474:

5.1.1.calibragdo técnica do extensometro otico NS 805871/01, cap. 1.000mm
segundo norma DIN-EN-ISSO;
5.1.2.calibragdo técnica do extensdmetro mecanico NS 11035089F, cap. 12 mm

segundo norma DIN-EN-ISO;

5.1.3.calibra¢ao técnica da velocidade de deslocamento da trave no sentido tracao,
minimo de 5 pontos de medi¢aosegundo norma DIN-EN-ISO e com o
fornecimento de certificado completo com documentos de rastreabilidade;

5.1.4.calibragdo técnica das medidas de deslocamento da trave no sentido tragdo,
minimo de 5 pontos de medicao segundo norma DIN-EN-ISSO;

5.1.5.Servico de verificagdo/manutenc¢do da falha elétrica na célula de 100 kN pela
possivel falta de aterramento do cabo e pluge de ligacdo entre a célula e a
eletronica da maquina realizando novo isolamento onde for necessario;

5.1.6.0 servico deve ser executado com padrdes rastredveis a Rede Brasileira de
Calibragao (RBC);

5.1.7.Fornecimento de certificados de calibracdo completos contendo os
documentos de rastreabilidade.
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5.2. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste PB.
6. VISTORIA

6.1. Nao se aplica.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1.0 servigo sera realizado nas instalagdes do LAPM no horario do expediente
do IAE.

7.1.2.0 prazo para inicio dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Inicio dos Servigos, emitida
pelo Grupamento de Apoio de Sao José dos Campos — GAP/SJ.

7.1.3.0 prazo para execug¢do dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos apos o
inicio dos servigos, conforme certificado pela Fiscalizagao.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:
8.1. A conformidade do servigo serd avaliada por meio da andlise dos certificados de
calibragdo seguindo os critérios:
8.1.1. Extensometros 6tico NS 805871/01 ¢ mecanico NS 11035089F — erro
maximo admissivel de 1%.
8.1.2. Velocidade de deslocamento da trave — erro maximo admissivel de
0.5%.
8.1.3. Deslocamento da Trave sentido tragdo — erro maximo admissivel de
0.5%

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Nao se aplica.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacio dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

10.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando
prazo para a sua corre¢do, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e
condigdes estabelecidas neste Projeto basico;
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10.5.  Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

10.6.  Nao praticar atos de ingeréncia na administragcao da Contratada, tais como:

10.6.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos
servicos de recepcao e apoio ao usuario;

10.6.2.  direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio orgdo ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.7.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

10.8.  Realizar avaliagdes peridodicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

10.9.  Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos ¢ aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1.  Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto bésico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto basico e em sua proposta;

11.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

11.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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11.5.  Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgdo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.6.  Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até¢ o dia trinta do més seguinte ao da
prestagao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
52017,

11.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
11.9.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,

bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

11.11. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execuc¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes
que integram este Projeto basico, no prazo determinado.

11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina.

11.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

11.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas.
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11.17. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de
2015.

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta.

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

11.22. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a”’c “b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagoes;

11.22.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, ¢ de todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

11.23. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a
execucao dos servigos.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1.  Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

13. ALTERACAO SUBJETIVA
13.1.  E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitagdo exigidos; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administragcdo a continuidade do contrato.
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14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma do art. 117 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacao da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Projeto basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 115 e 137 da Lei n° 14.133, de
2021.

14.8.  As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

14.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execu¢do do
objeto, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

14.10. nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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14.11. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.11.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.

14.12. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao
da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

14.14. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize
a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.15. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.16. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servigo em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as san¢cdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas.

14.17. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos.

14.18. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto bésico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.19. O Chefe do Laboratério de Propriedades Mecanicas da Subdivisdo de
Propelentes e Protecdes Térmicas da Divisao de Propulsao (APR/APR-P/LAPM)
efetuard a fiscalizacao dos servicos, investido de plenos poderes para:

14.19.1. Recusar servigos em desacordo com o previsto neste Planejamento;

14.19.2. Sustar qualquer servigo que nao esteja sendo executado com a técnica
adequada; e

14.19.3. Disponibilizar o local e os meios materiais para execucao dos servicos.

14.20. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacgao.
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14.21. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.22. Os contatos relativos a fase de execug¢do da contratacdo (agendamento de
entrega, envio de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdo ser
realizados com o responsavel Lucas Sousa Madureira através do e-mail
lucaslsm3@fab.mil.br ou do telefone (12) 3947-4519.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

15.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA devera entregar toda a documentacdo comprobatoria do
cumprimento da obrigacao contratual,

15.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apos a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.3.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.3.2.  No prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo
devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
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15.3.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um tUnico servidor, o
relatorio circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

15.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do tltimo.

15.3.2.2.1.  Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

15.4.1.  Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

15.4.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios € documentagdes apresentadas; e

15.4.3.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

15.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.6. O gestor emitira termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdo apresentados, e
comunicara a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo com base no Instrumento de Medicao de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

15.7.  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
16.2. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto bésico.
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16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos

sitios eletronicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133, de 2021.

16.3.1.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instru¢ao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2.  a data da emissdo;

16.4.3.  os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

16.4.5. o valor a pagar; ¢

16.4.6.  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

16.6.1.  ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2.  deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.6.3.  deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

16.7.  Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

16.8.  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manuten¢ao das condi¢des de habilitagcdo exigidas.

16.9.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de
abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, at¢ que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

16.13.1.  Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributiria prevista na
legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

16.16.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1 _(67100) 1-0,00016438

I=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1.  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um contado da apresentagdo da
proposta.
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18. GARANTIA DA EXECUCAO
18.1.  Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execucdo, pois se trata de
contratacao com baixo valor estimado e pouca complexidade técnica.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infragdes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em
comento ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as san¢des
previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

19.2.1.  Destaca-se que, em relagdo a multa compensatéria prevista no inciso 11
do mencionado artigo, o fornecedor ficard sujeito a penalidade de 0,5%
(cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.
19.3. Nos termos do art. 162 da Lei n® 14.133, de 2021, a aplicacdo da multa de
mora pelo atraso injustificado na execugao contratual se dara da seguinte forma:

19.3.1.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total
da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacao assumida;

19.3.3.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

19.3.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.3.5.  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

19.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

[, 1 I SN R US I B NS

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para
3 executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

L . . 02
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir determinagdo formal ou instrugao
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 A . L~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar ¢ manter durante a execucao do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacao de obrigacdes da 01

CONTRATADA
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20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1

20.2.

21. INICI
21.1

21.2.

. As exigéncias de habilitacdo juridica, qualificagdo econdmico-financeira e de
regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
20.2.1.  Valor Global: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
20.2.2.  Valores unitarios, conforme detalhado neste processo.
20.2.3. O critério de julgamento da proposta € 0 menor prego por grupo.

20.2.4.  Justifica-se o agrupamento das etapas (calibragdes e manutengoes)
porque essas sao correlacionadas e, portanto, somente a realiza¢ao do servigo
em sua totalidade por uma mesma empresa ndo afeta a integridade do
processo, garantindo as confiabilidades e as precisdes das calibragdes
requeridas.

O E PRAZO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

. O prazo para inicio dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Inicio dos Servicos, emitida pelo
Grupamento de Apoio de Sao José dos Campos — GAP/SJ.

O prazo para execucdo dos servicos sera de 30 (trinta) dias corridos apos o
inicio dos servigos, conforme certificado pela Fiscalizacao.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS

22.1

. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos
reais) A pesquisa de precos do presente processo foi realizada observando-se os
critérios da Instrugdo Normativa n° 65, de 07/07/2021, do Ministério da Economia
por meio de cotacdes em empresas que realizam calibragdes e manutengdes em
Maquinas Universais de Ensaio. As etapas do servico (calibragdes e manutencdes)
sdo correlacionadas, assim, somente a realizacdo em sua totalidade por uma mesma
empresa ndo afeta a integridade do processo, garantindo as confiabilidades e as
precisdes das calibragdes requeridas. A maioria das empresas alegou que nao
realiza ou que ndo possui a competéncia técnica necessaria para executar os
servicos, por exemplo, auséncia de rastreabilidade RBC, de capacidade de calibrar
todos os itens nos intervalos requeridos e de executar a manutengdo desse
equipamento, sendo que somente a BRICAVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ N° 54.029.038/0001-16 apresentou um orgamento compreendendo
todos os requisitos do servigo. Essa empresa ¢ credenciada pela fabricante do
equipamento Zwick/Roell para realizagdo de servicos de assisténcia técnica no
Brasil conforme declaracdo garantindo-lhe elevados conhecimento e competéncia
para execucdo daqueles requisitados nessa solicitacao. Desse modo, considerou-se
somente o valor da cotagdo da empresa BRICAVA.
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A fim de se justificar esse preco em fungao da apresentacao de oferta unica, foi
fornecida a nota fiscal de R$17.160,00 (NFSe 00000922) de servigos similares
realizados em outra entidade pela BRICAVA e foram analisados os valores e as
descrigdes daqueles prestados recentemente no LAPM:

ecalibracdo dos extensdmetros Otico € mecanico em 2017 - nota de empenho n°
2017NE802826 de R$11.200,00;

emanutencdo na rede elétrica entre a célula de carga de 5 kN em 2018 - nota de
empenho n° de R$3.240,00;

emanutencdo na rede elétrica entre a célula de carga de 100 kN -notas de empenho
n°® 2020NE803953 e n° 2020NE803954 que totalizam R$10.600,00.

Uma vez que a contratacdo atual abrange a calibracdo dos extensometros 6tico e
mecanico, a verificagdo/manutencao da rede elétrica entre a célula de carga de 100
kN e a central eletronica e, adicionalmente, as calibragdes das velocidades e do
comprimento de deslocamento da trave, o preco ofertado de R$ 19.200,00 para o
conjunto de servicos (calibragdo e manutencao) foi considerado adequado.

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

23.1.  As despesas para atender a esta contratagdo estdo programadas em dotacdo
or¢amentaria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2021, na
classificagdo abaixo:

23.1.1.  Gestao/Unidade: 001/ 120141
23.1.2.  Fonte: 0100000000

23.1.3.  Programa de Trabalho: 22DEGO018
23.1.4.  Elemento de Despesa: 33.90.397
23.1.5.  PI: 21AIPO0O4IAE

ELABORADO:

LUCAS SOUSA MADUREIRA TECNOLOGISTA
CHEFE DO LAPM
Matricula SIAPE n° 1993372

CONFERIDO:

PAULO MARINHO FALCAO Cel Int R/1
Agente de Controle Interno do IAE

APROVADO:
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De acordo com as motivacoes presentes nos Estudos Técnicos Preliminares e nos
demais documentos deste processo, aprovo este Projeto Basico.

BRIG CESAR AUGUSTO O'DONNELL ALVAN
Ordenador de Despesas do IAE
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