MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENACAOQ INDUSTRIAL

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de Tapete absorvente com alta efici@naiacontencdo e absorcéo de
umidade, agua, 6leo e todo tipo de sujeira set¢aplada, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

Cod. Valor de Valor de
Item Descricdo Cat/Mat | Unidade| Qtde| Referéncia Referéncia
Unitario RY Total RS

Aquisicdo de Tapete absorvente com
alta eficiéncia na contencdo |e
absorcdo de umidade, agua, 6leo e
todo tipo de sujeira seca particulada.

Na cor grafite, tamanho 1,80x 1,20 m,
com_costado antiderrapante e_bgr aS-0854
rebaixadas em borracha nitrilica,
tapete em fibras de nylon. Permitir
lavagem convencional co
mangueira ou jateadora como | a
higienizagdo em maquina de lavar até

60°C

UN 10 1.378,20 R$ 13.782,00

TOTAL R$ 13.782,00

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontssnpormenorizada em documento

especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto desta contratacdo se enquadra como comasriermos do Art. 6°, Inc. XIlI, da
Lei 14.133/2021.

3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° 4744-0/99 camo de atividade do objeto

pretendido

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.
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1.1. O prazo de entrega dos bens é de 30(trinta) dasados apos a emissao da Nota de
Empenho e notificacdo & empresa, no seguinte egul®m@ca Marechal Eduardo
Gomes, 50, Vila das Acéacias, CEP 12228-901, S&das Campos - SP — Brasil.

4.1. E obrigatério que os produtos tenham sido fabrisattoano de langamento deste
processo ou mais recente.

4.2. Os bens seréo recebidos provisoriamente no prad® dkas, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscaliza¢céo do contrata,gfaito de posterior verificacao
de sua conformidade com as especificacdes constaesée Projeto e na proposta.

4.3. Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em, pak@do em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto e na papplevendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdecatdratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades.

4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no pra2o(deis) dias Uteis, contados do
recebimento provisério, apos a verificacado da gade e quantidade do material e
conseqguente aceitacdo mediante termo circunstanciad

4.4.1.Na hipotese de a verificacdo a que se refere desabanterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a cagalizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotameantprdzo.

4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objetmrexclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incoeseteucao do contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. Sao obrigacdes da Contratante:

5.1.1.receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelealste Projeto e seus
anexos;

5.1.2.verificar minuciosamente, no prazo fixado, a comiolade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constansts Reojeto e da proposta,
para fins de aceitacéo e recebimento definitivo;

5.1.3.comunicar a Contratada, por escrito, sobre impgiés, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecidorapgue seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.1.4.acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagéeContratada, através
de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5.efetuar o pagamento a Contratada no valor correlgpnd@ ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos nesjfetByo

5.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer comissms assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculadoseawpdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causadoar@sem decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou sduws.
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6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢cOes @otest neste Projeto, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente aeusscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeiods:

6.1.1.efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigi@gprme especificacoes,
prazo e local constantes no Projeto e seus angsasipanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indicacfes mfesea: marca, fabricante,
modelo, procedéncia e prazo de garantia ou valjdade

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do certificadoudédade e
ficha de emergéncia, com uma versao em portugués.

6.1.2.responsabilizar-se pelos vicios e danos decorreotedjeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defeszothsumidor (Lei n°® 8.078,
de 1990);

6.1.3.substituir, reparar ou corrigir, as suas expemsaprazo fixado neste Projeto,
0 objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4.comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24g\@nguatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impidesito cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5.manter, durante toda a execuc¢dao do contrato, enpatiilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condicOes de &aedlite qualificacéo
exigidas;

6.1.6.indicar preposto para representa-la durante a eieala contratacao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133, de 2021, designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, arm&mndregistro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do e deterduna que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclon meduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por gqualqguegularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios r@dlibs, e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administracddeseus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, d&120

7.3. O representante da Administracdo anotara em regisfprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢éo do contrato, indicaiomés e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidograehando o que for necessario
a regularizacdo das falhas ou defeitos observadaosaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias ¢gbive
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7.4. Os contatos relativos a fase de execucédo da cagdi@miagendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informacdes sobre pagamentd,deverdo ser realizados com
o0 responsavel Reginaldo Marcelo dos Santos atrawds e-mail
reginaldorms@ifi.cta.br ou do telefone (12) 394%I.1

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo deCatka3, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através denoibancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados peloatadb.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fisgdhtura no momento em que o
orgao contratante atestar a execuc¢éo do objetorttcato.

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamaotenpanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio deultanen-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, angesli consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionadarnh 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo deulaeidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providénciassia® no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ouddosmentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impdicaiaacao da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorreetepenalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado atéagGontratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo pgameato iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndoetaatio qualquer 6nus para a
Contratante.

8.5. Sera considerada data do pagamento o dia em gstacaomo emitida a ordem
bancéria para pagamento.

8.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realatsulta ao SICAF para
verificar a manutencgéo das condi¢des de habilitag&pdas.

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo deulaeigade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, pag go prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apeesea defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a ovitda contratante.

8.8. Previamente a emissao de nota de empenho e a agdmento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identifzzgsivel suspensao temporaria de
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo otidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditindiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n&€@ de abril de 2018.

8.9. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa coadademprocedente, a
contratante devera comunicar aos 0Orgaos resposs@ada fiscalizacdo da
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regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da edatta, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para dam seionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recetorderseus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante deadofar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo adrativie correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamesdo®o realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo deatmncaso a contratada néo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

8.12.  Serd rescindido o contrato em execu¢do com a tad&ranadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguraacéonal ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificasio qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

8.13.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencatatidbprevista na legislacao
aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simplesdsati nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, néo sofrezteacao tributaria quanto
aos impostos e contribuices abrangidos por aqeeliene. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacéo dprowatao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamenbutério favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,glesdeContratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica cani@ado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratanteg entlata do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, € calculada meslianaplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para arpagto e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensac&o financeira = 0,00016488im apurado:

(6/100) |=0,00016438

1= (TX) = TX = Percentual da taxa anual =

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que etemquaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracOssridiinadas na norma em
comento ficara sujeito, sem prejuizo da respondali civil e criminal, as sancdes
previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.
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9.2.1. Destaca-se que, em relacdo a multa compensaténasta no inciso Il do
mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeitorsafidade de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prepud(s) por sua conduta.

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 202pliaacdo da multa de mora pelo
atraso injustificado na execuc¢éo contratual se dargeguinte forma:

9.3.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décinowpnto) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucasetwicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. ApGs o0 décimo quidi® e a critério da
Administracdo, no caso de execucao com atraso,rfpoaleorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, neggadse, inexecucao total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao emilata avenca;

9.3.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cestto)e o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucao do objeto, por pesigubrior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecuc¢dao parcial da obrggasdumida;

9.3.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze poraerbbre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrgagsumida;

9.3.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do cantcainforme detalhamento
constante dasbelas 1 e 2abaixo; e

9.3.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do atinpror dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco oogasiao de prorrogacéo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O asaperior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANBEpromover a
rescisdo do contrato;

9.3.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos ds/exardo consideradas
independentes entre si.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do con

0,4% ao dia sobre o valor mensal do con

0,8% acdia sobre o valor mensal do conti

1,6% ao dia sobre o valor mensal do con

A~ W[IN|PF

3,2% ao dia sobre o valor mensal do con

Tabela 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

11%

Permitir situacéo que crie a possibilidade d
1 causar dano fisico, lesédo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorrér
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Suspender ou interromper, salvo motivo de fqrca
2 maior ou caso fortuito, 0s servigos contratuais| por 04
dia e por unidade de atencento

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servigos contratados, por empreg; 03
por dia

Recusar-se a executar servigo determinado pela

SN . 02
fiscalizac&o, por servico e por «

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por ¢

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidgde e

6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionaro e 01
por dia
Cumprir determinagéo formal ou instrugcéo
7 complementar do 6rgéao fiscalizador, por 02
ocorréncie

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidadgs do 01
servico, por funcionario e por d

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seys
Anexos nao previstos nesta tabela de multas,|apés

9 A . L 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorrént
Indicar e manter durante a execuc¢ao do contfato
10 : ) 01
0S prepostos previstos edital/contratc
Providenciar treinamento para seus funcionatios
11 conforme previsto na relagéo de obrigagbes|da 01

CONTRATADA

10.ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratacdo é da&#2,00 (Treze mil setecentos e oitenta
e dois reais.)
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ELABORADO:
ALDO ABREU MENDONCA Ans. Em C&T
Matricula SIAPE n° 1694037

CONFERIDO:
ISMAEL ANGELO ZANI Cel R1
Agente de Controle Interno do IFI

APROVADO:
De acordo com as motivagdes presentes nos documendeste processo, aprovo
este Projeto Basico.

LUIZ MARCELO TERDULINO DE BRITO Cel Av
Ordenador de Despesas do IFI
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