MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

exigéncias estabelecidas neste instrumento:

1.1. Aquisicdo de fragmentadora de papel, conforme condi¢des, quantidades e

Grupo

Item

Cod.

Descricao

Cat/Mat

Unidade

Qtd

Valor de
Referéncia
Unitario
R$

Valor de
Referéncia
Total R$

Fragmentadora de papéis — 127v volts —
com sensor automatico — chave
liga/desliga e botdo de avanco e
retrocesso — prote¢do contra sobrecarga
com funcdo autorreverso — lixeira
compativel com o tamanho da
fragmentadora — abertura para inserc¢ao
de papel superior a 220mm —
capacidade minima de fragmentagdo de
05 (cinco) folhas de papel A4 de 75g/m?
— com tamanho de corte para papel com
at¢ 10mm? a particula (nivel de
seguranca P6 — norma DIN 66.399) —
sistema de fragmentagdo composto de:
engrenagem  100%  metalica ou
engrenagens  mistas  (metdlica e
polimero), cilindro de corte em ago ou
montado com laminas em ago e pentes
raspadores em metal.

205112

3.800,00

3.800,00

VALOR TOTAL

RS 3.800,00

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

documento especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DO BENS

XIII, da Lei 14.133/2021.

6—Projeto Basico -Compras (Aquisi¢do de Bens — Dispensas Inc II) ATUALIZADO AGO 2021 (néo retirar este Rodapé)

Documento: Projeto Bésico - P4gina: 1/10 - Hash MD5: b5¢c86d117d8d929fbce4c57b959aac7a

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada em

3.1. O objeto desta contratagdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.




3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° 4761-0/03 como ramo de atividade do objeto

pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do(a) notificagdo, em
remessa Unica, no seguinte endereco Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.941 -
Parque Martim Cereré , Sdo Jos¢ dos Campos — SP CEP: 12227-000.

4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante nota fiscal,
com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais.

4.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados
do recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

44.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Sdo obrigagdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado;
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5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto, seus
anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com
uma versao em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica
autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

6.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdao
exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucao da contratacao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
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7.3.

7.4.

ndo implica em corresponsabilidade da Administracio ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Os contatos relativos a fase de execugdo da contratacdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informacgdes sobre pagamento, etc) deverao ser realizados com
o responsavel 1S SAD FREITAS através do e-mail aiS@cta.br ou do telefone (12)
3947-6770.

8. DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até¢ 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
6rgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obriga¢do financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até¢ que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagcdo exigidas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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8.8. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participagdo em licitagdo, no ambito do o6rgdo ou entidade, proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de
2018.

8.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela méxima autoridade da contratante.

8.13.  Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensag¢do financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento ¢ o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100
_ _ 1=0,00016438
I=(TX) 1= —365; TX = Percentual da taxa anual = 6%
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9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lein® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em
comento ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sang¢des
previstas no art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2.1. Destaca-se que, em relacao a multa compensatoria prevista no inciso 11
do mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 10% (dez
por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicagdo da multa de mora
pelo atraso injustificado na execugdo contratual se dara da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugdao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigacao assumida;

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

9.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorroga¢do), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagao que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagdo para
3 executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servi¢o determinado pela

fiscalizacdo, por servigo e por dia; 02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir determinagao formal ou instrug@o
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds

9 A . L~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 01
os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 3.800,00 (Trés mil e oitocentos reais).
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ELABORADO:

WILTON CRUZ BARROS Cel Av R/1
Chefe da Assessoria de Inteligéncia

CONFERIDO:

JORGE LUIZ RIBEIRO ALVARENGA Ten Cel Int R/1
Agente de Controle Interno do DCTA

APROVADO:

De acordo com as motivacgdes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

WAGNER GIOVANELLI Cel Av R/1
Ordenador de Despesas do DCTA

6—Projeto Basico -Compras (Aquisi¢do de Bens — Dispensas Inc II) ATUALIZADO AGO 2021 (nfo retirar este Rodapé)

Documento: Projeto Bésico - P4gina: 8/10 - Hash MD5: b5¢c86d117d8d929fbce4c57b959aac7a



MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: Projeto Basico

Data/Hora de Criag&o: 11/05/2022 20:17:17

Péaginas do Documento: 8

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 9

Hash MD5: b5c86d117d8d929fbced4c57b959aac7a
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten MICHELE ALINE BRUNELLI no dia 11/05/2022 as 18:
09:33 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel WILTON DA CRUZ BARROS no dia 13/05/2022 as 11:
03:33 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA no dia
13/05/2022 as 11:07:09 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel WAGNER GIOVANELLI no dia 16/05/2022 as 16:27:36
no horéario oficial de Brasilia.

Documento: Projeto Bésico - Pagina: 9/10 - Hash MD5: b5¢86d117d8d929fbce4c57b959aac7a




CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: Projeto Basico - Pagina: 10/10 - Hash MD5: b5¢86d117d8d929fbce4c57b959aac7a



