MINISTERIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONAUTICA

INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENACAOQ INDUSTRIAL

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de 07 (sete) Licenca perpétua do Sistema Operacional Windows Server
Standard 16 Core, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento:

Cod. Valor de Valor de
Grupo | Item | Descricao Cat/Mat | Unidade | Qtde Referéncia Referéncia
Unitario R$ Total R$
Licenca perpétua do Sistema
1 j | Operacional Windows Server | ) q, Un 07 2.663,35 18.643,45
Standard 16 Core, versdo mais
atualizada.
VALOR TOTAL RS 18.643,45

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada em

documento especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto desta contratagdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc. XIII, da

Lei 14.133/2021.

3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° 62.04-0/00 como ramo de atividade do

objeto pretendido

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. As licencas do referido software, bem como suas chaves de ativacao, devem ser
disponibilizadas em até 30 (trinta) dias, contados apds a emissdo da Nota de
Empenho e notificagdo a empresa, em remessa Unica no seguinte enderego Praga
Marechal Eduardo Gomes, 50, Vila das Acacias, CEP 12228-901, Sio José dos

Campos - SP — Brasil.
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4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 30 dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Projeto e
na proposta.

4.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto € na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicag@o das penalidades.

4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias uteis, contados
do recebimento provisoério, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Sao obrigacdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto, seus
anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0S riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:
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6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario com
uma versdo em portugués, Certificado de Calibragdo (quando
aplicavel) e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo
exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo da contratagao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133, de 2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

7.2

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.3. O representante da Administracao anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.4. Os contatos relativos a fase de execugdo da contratacao (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com
o responsavel Katia Mathias de Azevedo através do e-mail katiakma@ifi.cta.br ou do
telefone (12) 3947-7270.
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8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do

8.2.

8.3.

8.4.

8.5

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgao contratante atestar a execu¢do do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documenta¢ao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a
Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitacio exigidas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de
2018.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

8.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislagao aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrerd a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I[=(TX) [= 6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em
comento ficaré sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes
previstas no art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2.1. Destaca-se que, em relagdo a multa compensatdria prevista no inciso I1
do mencionado artigo, o fornecedor ficard sujeito a penalidade de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.

6—Projeto Basico -Compras (Aquisi¢ao de Bens — Dispensas Inc II) ATUALIZADO MAR 2022 (nio retirar este Rodapé)




9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicacdo da multa de mora

pelo atraso injustificado na execugdo contratual se dard da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucao com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢ao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigacao assumida;

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

9.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para 03
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executar os servigos contratados, por empregado e
por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

fiscalizagao, por servico e por dia; 02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir determinagdo formal ou instrucao
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos

9 A . o~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funciondarios
11 conforme previsto na relacao de obrigacdes da 01

CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratagao ¢ de R$ 18.643,45 (dezoito mil seiscentos e quarenta e
trés reais e quarenta e cinco centavos).
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ELABORADO:
ALDO ABREU MENDONCA Ans. Em C&T
Matricula SIAPE n° 1694037

CONFERIDO:
ISMAEL ANGELO ZANI Cel R1
Agente de Controle Interno do IFI

APROVADO:
De acordo com as motivacdes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

LUIZ MARCELO TERDULINO DE BRITO Cel Av
Ordenador de Despesas do IFI

6-Projeto Basico -Compras (Aquisi¢do de Bens — Dispensas Inc II) ATUALIZADO MAR 2022 (nio retirar este Rodapé)




