&

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

1. DO OBJETO
1.1. Aquisicdo de 03 (trés) Quadros Brancos Melaminico Magnético Formica, 200cm largura
X 120cm altura, com Moldura de Aluminio, que aceita escrita com marcadores para
quadro branco magnéticos, conforme condic6es, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento:

Valor de
. Cod . Referéncia Valo[ d?
Item Descricao ' Unid | Qtde a Referéncia
Cat/Mat Unitario
RS Total R$

Quadro Branco  Melaminico
Magnético  Férmica,  200cm
largura x 120cm altura, com
moldura de Aluminio, que aceita
escrita com marcadores para
quadro branco magnéticos.

140805 | UN 3 | R$604,16 | R$1.812,49

Valor Total R$ 1.812,49

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizada em documento

especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto desta contratacdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc. XIII, da
Lei 14.133/2021.

3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n° 4761-0/03 como ramo de atividade do objeto
pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens € de até 30 (trinta) dias, contados da notificacdo, em remessa
Unica, no seguinte endereco do Departamento de Ciéncia e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°® 1941 — Parque Martim Cereré,
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S&o José dos Campos — SP, no horario das 08h00 as 11h45 e 13h30 as 16h45 de segunda
a quinta-feira e das 08h00 as 11h00 na sexta-feira.

4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
entrega dos bens no Departamento de Ciéncia e Tecnologia Aeroespacial, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacGes constantes neste Projeto e na
proposta.

4.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento provisério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1. na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil da
contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servi¢o nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. Sdo obrigacdes da Contratante:

5.1.1. receber o0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificagcbes constantes neste Projeto e da
proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado
ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢fes da Contratada, através
de comisséo/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
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6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagfes constantes neste Projeto, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugédo do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condic¢des, conforme especificagdes,
prazo e local constantes no Projeto e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constardo as indicacbes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. os objetos devem ser personalizados conforme modelo a ser enviado
durante o contato inicial com a contratada, nas dimensfGes a serem
definidas;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Projeto,
0 objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucdo da contratacao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133, de 2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacéo de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragcdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.3. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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7.4. Os contatos relativos a fase de execucdo da contratacdo (agendamento de entrega, envio
de nota fiscal, informacbOes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com o
responsavel 2T MICHELE BRUNELLI através do e-mail adjssco@cta.br ou do telefone
(12) 3947-6615.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgéao
contratante atestar a execugéo do objeto do contrato.

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.3.1. constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6énus para a
Contratante.

8.5. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

8.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgéo das condigdes de habilitagdo exigidas.

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.9. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto

a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
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efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

8.11.  Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacéo
junto ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

8.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo
aplicavel.

8.13.1. a Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438

1= (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infraces discriminadas na norma em comento
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sanc¢des previstas no
art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2.1. destaca-se que, em relacdo & multa compensatdria prevista no inciso Il do
mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 10% (dez por

cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua conduta.
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9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicacdo da multa de mora pelo

atraso injustificado na execucdo contratual se daréa da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
0 valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucgéo parcial da obrigacdo assumida;

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

9.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado 0 méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizar4 a Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, leséo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
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INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar 0s servigos contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servi¢co determinado pela

AN . o 02
fiscalizag&o, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia previa do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;
Cumprir determinagédo formal ou instrugao
7 complementar do 6rgédo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionério e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 S . o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigactes da 01

CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratacdo € de R$ 1.812,49 (um mil oitocentos e doze reais e quarenta
e nove centavos).

ELABORADO:

ADEILTON RAFAEL DE VASCONCELOS 1° Ten Esp Aer COM
Chefe da Se¢édo Administrativa

CONFERIDO:
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JORGE LUIZ RIBEIRO ALVARENGA Ten Cel Int R/1
Agente de Controle Interno do DCTA
APROVADO:

WAGNER GIOVANELLI Cel Av R/1
Ordenador de Despesas do DCTA
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
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