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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67281.002420/2022-14

2. Descricao da necessidade

2.1 Conforme sua missdo institucional e as atribuicdes estabel ecidas pelo seu Regimento Interno cabem a EIE
a de servicos e ou aquisicdo de materiais com a finalidade de promover o apoio necessério a BAAN e as
Unidades Aéreas e de Aeronautica, que nela operem permanentemente ou temporariamente, ou que nela
estejam Sediadas.

2.2 Neste sentido, este processo tem como objeto a aguisicdo de conexdes hidraulicas de uso néo rotineiro,
porém imprescindiveis para redlizar a interligagdo e alimentagdo da tubulagdo de abastecimento de agua do
DTCEA-AN e CECI com anovarede de distribuicdo d’ agua da BAAN.

2.3 Participo que arealizacdo deste servico se faz necessario, pois a tubulacéo antiga esta apresentando grande
desperdicio d'agua devido aos vazamentos recorrentes apresentados e por isso necessita urgentemente ser
desativada, umavez que, o servigo de implementagdo da tubulagdo substitutajafoi concluido.

2.4 Vade ressatar que este desperdicio d’égua ocasiona um desgaste desnecessario das motobombas da
Estacdo de Tratamento de Agua da BAAN, pois €las precisam funcionar mais tempo para compensar a agua
desperdicada nos vazamentos, sem causar interrupcao no abastecimento de dgua para GUARNAE-AN.

2.5 Por fim, informo que foi solicitada a inclusdo desse material no Plano de Aquisi¢des da BAAN/2022, de
modo que a EIE possa cumprir suamissdo institucional e as atribui¢des estabel ecidas pelo Regimento Interno.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA 1° TEN QOCON

BASE AEREA DE ANAPOLIS CIvV

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O item objeto deste certame devera atender aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga usualmente chamados "normas técnicas' e elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas— ABNT, eventualmente existentes, nostermos da Le 4.150 de 1962.

4.2 Em caso de divergéncia entre a descricdo e especificacdo do presente Termo de Referéncia com a
constante da relacdo de itens do COMPRASNET, preval ece a deste Termo.

4.3 O bem constante deste instrumento devera, sempre que possivel atender aos critérios de sustentabilidade
ambiental.
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4.4 Os itens constantes da planilha de Itens Anexo A do Projeto Basico seréo fornecidos por agrupamento de
Itens (em Lote) contendo os quantitativos maximos dos 7 (sete) itens desta Lista devido aos baixos vaores de
alguns itens, evitando-se com isso o ndo fornecimento de itens caso ocorra vencedores diferentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O Levantamento de Mercado para a aquisi¢ao das conexdes hidraulicas, por meio de Dispensa de Processo
Licitatorio, teve como base os seus orcamentos e os valores de referéncia obtidos através do Painel de Precos,
conforme preconizao Inciso |, do Art. 2° da Instrugdo Normativa n® 65, de 07 de julho de 2021.

6. Descricdo da solucdao como um todo

6.1 A aquisicdo de conexdes hidraulicas de uso ndo rotineiro, item constante deste processo, visa a
interligacdo e alimentacdo da tubulacdo de abastecimento de &gua do DTCEA-AN e CECI com a novarede de
distribuicdo d'&gua da BAAN, evitando-se 0s vazamentos recorrentes apresentados e por isso necessita
urgentemente ser desativada, uma vez que, o0 servico de implementacdo da tubulagdo substituta ja foi
concluido.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Para se estimar as quantidades solicitadas foram levantadas — pela oficina de Hidraulica da SSG — somente
as quantidades necessdrias para resolucdo emergencial do problema, sendo que, as futuras pegas de reposi¢ao
serdo acrescidas no Plano de Aquisicdes da BAAN/2022.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.087,24

8.1 O custo estimado da contratacdo e o respectivo valor méximo foram apurados mediante preenchimento de
planilha de precos em anexo no Termo de Referéncia

8.2 A Estimativa do Valor da Contratagdo para a agquisi¢do das conexdes hidréulicas, por meio de Dispensa de
Processo Licitatdrio, teve como base 0s seus orgamentos e os valores de referéncia obtidos através do Painel
de Pregos, conforme preconiza o Inciso |, do Art. 2° da Instrugcdo Normativa n® 65, de 07 de julho de 2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Por se tratar de Dispensa de Licitagdo com pouca quantidade de material a ser licitado, optou-se pelo ndo
fracionamento visando maior celeridade na entrega da solucéo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10 N&o ha qualquer contratagdo correlata e/ou interdependente com este processo, ou sgja, 0 bem constante
deste objeto seralicitado de formaindependente, na quantidade descritano Anexo A deste Termo.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A Equipe de Plangjamento designada pela Portaria n® 13/DA.SAQ/2022, de 26 de janeiro de 202,
publicada no Boletim Interno Ostensivo n° 22, de 1° de fevereiro de 2022, elaborou o Estudo Preliminar paraa
contratacdo em tela, para andlise da sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirdo para
compor 0 Termo de Referencia, de forma que melhor atenda as necessidades da Administracdo, em
conformidade com o disposto no artigo 24 e no Anexo |11 daIN SegessMPDG n° 5/2017.

11.2 Embora esta aquisicdo ndo esteja vinculada ao Plangjamento do Plano de Aquisi¢des Anua para o
exercicio de 2021, foi solicitado ao setor de Aquisicdes da BAAN a inclusdo dessa necessidade no Plano de
Aquisicdes BAAN/2022.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 Evitar a descontinuidade nos trabalhos realizados pela Estagio de Tratamento de Agua (ETA) da
GUARNAE-AN devido ao bombeamento constante das motobombas em funcéo dos vazamentos na tubulagéo,
pois o objeto licitado é imprescindivel para o adequado funcionamento das motobombas, as conexdes
hidraulicas de uso ndo rotineiro, item constante deste processo, visa ainterligacéo e alimentagdo da tubulagéo
de abastecimento de agua do DTCEA-AN e CECI com a novarede de distribuicdo d’ agua da BAAN, evitando-
Se 0s vazamentos recorrentes apresentados e por isso necessita urgentemente ser desativada, uma vez que, o
servico de implementacdo da tubulacdo substitutajafoi concluido.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Encontram-se publicado em Boletim Interno a comissdo de fiscalizagdo e recebimento do material a ser
adquirido.

13.2 N&o h& necessidade, neste caso, de capacitacdo de servidores.

13.3 Constara no Edital a divulgacdo de aviso em sitio eletrbnico para a contratagdo ou aquisicao do objeto
pretendido, que tratam osincisos | e Il do caput do Art. 75 dalel 14.133/2021, conforme descrito no Parégrafo
3°do Inciso XVI dareferidaLei.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Conforme os termos do art. 1° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, “as
especificagbes para a aguisicdo de bens, contratacdo de servicos e obras deverdo conter critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extracdo ou fabricagdo, utilizagdo e descarte dos
produtos e matérias primas associado a imposicdo normativa, editada pelos 6rgdos de protecdo a0 meio
ambiente (Conselho Naciona do Meio Ambiente— CONAMA, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, etc.);

14.2 Que sgjam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico ou biodegradavel;

14.3 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

14.4 Restringir a utilizacdo de materiais ndo compativeis com areutilizacdo e areciclagem;
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14.5 Que viabilizem o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestdo ambiental e empresarial voltados
para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos residuos solidos, incluidos a recuperagéo
€ 0 aproveitamento energético.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1 Com base no exposto acima, especialmente no que tange a solucéo de mercado escolhida, que inclui
critérios e préticas de sustentabilidade, esta Equipe de Plangjamento considera que a contratacdo é vidvel, além
de ser necesséria para o atendimento das necessidades e interesses da Administracao.

15.1.2 Cabe ressaltar que a aguisicdo do objeto em tela sdo imprescindiveis para 0 adequado fornecimento
d'agua, de modo a atender as necessidades da GUARNAE-AN..

16. Responsaveis

OSCAR SPALADO DE ALMEIDA SO RE/PTTC
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA 1° TEN QOCON CIV
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Aprovo:

JULIANA BUSTAMANTE PORTO
ORDENADORA DE DESPESA DA BAAN
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