MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. Aquisigdo de material de higienizagio e limpeza conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento:

- Cod. . Vir Ref ViIr Ref
Item Beserigho Cat/Mat Unid | Qtde Unit Total
Peréxido de hidrogénio ultra concentrado, uso | 412698 um 6 R$ 961,37 | R$ 5.768,22
1 hospitalar para todo tipo de superficie, bactericida,
viricida e fungicida, diluigdo de 32ml por litro de
agua, galdo de 4,5 litros.
VALOR TOTAL R$ 5.768,22

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada em documento
especifico nos autos do processo.

3. CLASSIFICACAO DO BENS
3.1. O objeto desta contratagdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc. XIII, da
Lei 14.133/2021.
3.2. Considera-se a subclasse do CNAE n® 4684-2/99 como ramo de atividade do objeto
pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do(a) notificagdo, em remessa
Unica, no endere¢o Escola Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho — ECMF, campus
do DCTA, sito a Praca Marechal Eduardo Gomes, n° 50, Vila das Acécias, Sao José dos
Campos, SP, CEP 12228-615, no horario de segunda a quinta-feira, das 8h as 17h, e na
sexta feira das 8h as 12h.

4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias uteis, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante aceite de nota
fiscal, com verificagao posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais.

4.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
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de 5 (cinco) dias, a contar da notifica¢@o da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipotese de a verificag@o a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil da
contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. Sdo obrigagdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Projeto e da
proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

813 comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado
ou corrigido;

5.14. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através
de comissdo/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugéio do presente Termo de Contrato, bem

como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes neste Projeto, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes,
prazo e local constantes no Projeto e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarfio as indica¢des referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma

versdo em portugués e da rela¢do da rede de assisténcia técnica
autorizada;
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6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 ¢ 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Projeto,
o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagio;

6.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo da contrataco.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133, de 2021, ser4 designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizag@o de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nio implica em
corresponsabilidade da Administra¢do ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.3. O representante da Administragfo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucio do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.4. Os contatos relativos a fase de execugdo da contrataco (agendamento de entrega, envio
de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverfio ser realizados com o
responsavel Luciano Francisco, e-mail lucianolf] @fab.mil.br, telefone 3947-6186 ou
Aline Alves Marcheto, e-mail alincaam@fab.mil.br, telefone 3947-3175.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgio
contratante atestar a execugdo do objeto do contrato.

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagio de irregularidade do fornecedor
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contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.4. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidag@o da despesa, como, por
exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a
comprovagdo da regularizagéo da situagéo, ndo acarretando qualquer dnus para a
Contratante.

8.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

8.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengo das condi¢des de habilitagdo exigidas.

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagfio de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢do devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensio temporaria de participagdo
em licitagdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibi¢io de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

8.11.  Havendo a efetiva execugio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nio regularize sua situa¢do
junto ao SICAF.

8.12.  Serd rescindido o contrato em execugiio com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

8.13.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributdria prevista na legislagfo
aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrer4 a retencfo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento
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oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento

da parcela, ¢ calculada mediante a aplicagio da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor

da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)

(6/100)

365

[=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infra¢des discriminadas na norma em comento

ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas no
art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2.1.
mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de

Destaca-se que, em relagdo & multa compensatéria prevista no inciso II do

Y0 {5 POT

cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua conduta.

9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplica¢do da multa de mora pelo

atraso injustificado na execugéo contratual se dara da seguinte forma:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

0.1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre

o valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigos, limitada a

incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da

Administragdo, no caso de execugdio com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do

objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugio total da obrigacgio

assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor

adjudicado, em caso de atraso na execugio do objeto, por periodo superior ao

previsto no subitem acima, ou de inexecugio parcial da obrigag@o assumida;

adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacdo assumida;

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo: e

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasifio de prorrogacio),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdo do
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contrato;,

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
Tabela 1 —
GRAU : CORRESPONDENCIA
1 ‘ 0, 2% ao d1a sobre 0 valor mensal do contrato
2 0 4% ao d1a sobre 0 valor mensal do contrato
3 ~ 0 8% ao dia sobre 0 valor mensal do contrato
4 i 1 6% ao d1a sobre 0 valor mensal do contrato
5 3 2% ao d1a sobre 0 valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO - GRAU
1 ? Per1n1t1r s1tua¢ao que crie a p0551b111dade de causar dano f151c0 1esao 05
corporal ou consequen01as letals por ocorréncia;
’ 5 Suspender ou 1nterromper salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 04
0s serv1c;os contratuais por dia e por umdade de atendlmento
3 _ Manter func10nar10 sem quallﬁcac;ao para executar 0s Servigos 03
: contratados por empregado e por dia;
4 ; Recusar-se a executar servigo determmado pela ﬁscahzagao por servigo e 02
por dia; =
s ' Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem 03
a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; '
Para os itens a segulr, deixar de:
6 | Reglstrar g controlar dlarlamente a assiduidade e a pontuahdade de seu 01
pessoal por funmonarlo e por d1a
7 Cumprlr determma(;ao f01mal ou 1nstrug:ao complementa1 do 6rgéo 0
ﬁscahzador por ocorréncia;
g Substltulr empregado que se conduza de modo inconveniente ou nio 01

atenda as necess1dades do servu;o por func1onar10 e por d1a

, Cumprlr quaisquer dos itens do Edltal € seus Anexos nao prev1stos nesta
9 - tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo 03
ﬁscahzador por item e por ocorréncia;

10 Indlcar € manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos prev1stos no

edital/contrato; 01
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1 ~ Providenciar treinamento para seus funcionérios conforme previsto na

01
relagd@o de obrigacdes da CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS
10.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 5.768,22 (cinco mil, setecentos e sessenta e
oito reais e vinte e dois centavos).

ELABORADO:

ALINE ALVES MARCHETO  (elmari Bittencourt R. A, Massa

Gestora de Servigos Escolares de&fg’;‘;ﬁgt’gm
SIAPE 1831633 Escola Mal-do-Ar Casimro Mortenegro Filho
CONFERIDO:

SANDRA REGINA PEREIRA DA SILVA Maj Int
Agente de Controle Interno GAP-SJ

APROVADO:

De acordo com as motivagdes presentes nos documentos deste processo, aprovo este Projeto
Basico.

RONALD JOSE PINTO Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-SJ
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