MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

(Referente as Requisicoes Siloms N° RHP032001AP)

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de servigo de higienizagdo completa e substituicio de cargas de
elementos filtrantes, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento:

COD. Valor Maximo
ITEM DESCRICAO UNID | QTD Unitario
CATMAT Aceitavel (RS)

Valor Total

Servi¢o de manutengdo com
higienizagdo completa para um filtro
central de 4gua da marca Filtrali e
substitui¢do do elemento filtrante
(carvao ativado e dolomita) modelo
MU 5000 L/H, fornecer certificado
da ANVISA; fornecer garantia do
elemento de, no minimo, um ano.

21628 UN 1
R$3.514,83

R$3.514,83

Servi¢o de manutengdo com
higienizagdo completa para um filtro
central de agua da marca Filtrali e
substitui¢do do elemento filtrante
(carvao ativado e dolomita) modelo
MU 6000 L/H, fornecer certificado
da ANVISA; fornecer garantia do
elemento de, no minimo, um ano.

21628 UN 1 R$3.841,67

R$3.841,67

TOTAL

R$ 7.356,50

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada em

documento especifico nos autos do processo.
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3. CLASSIFICACAO DO BENS

3.1.

3.2.

O objeto desta contratacao se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.
XIII, da Lei 14.133/2021.
Considera-se a subclasse do CNAE n° 3600-6/01 como ramo de atividade do objeto

pretendido.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do(a) notificacdo, em
remessa Unica, no seguinte endereco, Praca Marechal do Ar Eduardo Gomes, n° 50
— Vila das Acécias — Sao José dos Campos/SP, CEP 12.228-901, na Secdo de
Subsisténcia do Grupamento de Apoio de Sdo Jos¢ dos Campos — GAP-SJ, no
horério das 06h as 14h de segunda a quinta-feira e das 06h as 11:30h na sexta-feira.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante ateste da
Nota Fiscal, com verificagdo posterior da conformidade do material com as
exigéncias contratuais.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados
do recebimento provisoério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

44.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1.

Sao obrigagdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;
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5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto, seus
anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus oS riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com
uma versao em portugués e da relagdao da rede de assisténcia técnica
autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucao da contratagao.
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7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133, de 2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessdrio a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizagcdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3. O representante da Administracao anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.4. Os contatos relativos a fase de execu¢ao da contratacdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informagdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com
o responsavel Renan Flores através do e-mail floresrf@fab.mil.br ou do telefone
(12) 3947-3108.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até¢ 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8-2-Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
6rgdo contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidag¢ao da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacgdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.
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8.5. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas.

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notifica¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participacdo em licitagdo, no ambito do oOrgdo ou entidade, proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

8.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela méxima autoridade da contratante.

8.13.  Quando do pagamento, sera efetuada a reten¢do tributdria prevista na
legislagao aplicéavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:
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EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/
_ _ 1=0,00016438
I=(TX) = %L TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infragdes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragcdes discriminadas na norma em
comento ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes
previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2.1.  Destaca-se que, em relagdo a multa compensatoria prevista no inciso 11
do mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 1% (um
por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua
conduta.

11.3.  Nos termos do art. 162 da Lei n° 14.133, de 2021, a aplicagdo da multa de
mora pelo atraso injustificado na execugdo contratual se dara da seguinte forma:

11.3.1.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

11.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢ao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigagdao assumida;

11.3.3.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obriga¢ao assumida;

11.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

11.3.5.  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracio CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

11.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.
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Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

(U, 1 I N S S

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagao para
executar os servi¢os contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

. . . 02
fiscalizacdo, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir determinagao formal ou instrugao
complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar ¢ manter durante a execucdo do contrato

. . 1
os prepostos previstos no edital/contrato; 0
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Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigagdes da 01
CONTRATADA

12. ESTIMATIVA DE PRECOS

12.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 7.356,50 (sete mil, trezentos e
cinquenta e seis reais € cinquenta centavos).

ELABORADO:
HERBERT SILVA SALES Cel Int
Chefe da SSU
CONFERIDO:
SANDRA REGINA PEREIRA DA SILVA Maj Int
Agente de Controle Interno do GAP-SJ
APROVADO:

De acordo com as motivacoes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

RONALD JOSE PINTO Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-SJ
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6° do Decreto
n° 8539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento PAULO VICTOR CAMPOS no dia
09/02/2022 as 10:30:15 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel HERBERT SILVA SALES no dia 10/02/2022 as 11:49:33
no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento CARINA SANTANA TEIXEIRA no dia
11/02/2022 as 10:06:43 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major SANDRA REGINA PEREIRA DA SILVA no dia
18/02/2022 as 13:34:07 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RONALD JOSE PINTO no dia 18/02/2022 as 13:38:04 no
horério oficial de Brasilia.
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