MINISTERIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONAUTICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisi¢ao de placas personalizadas acompanhadas de estojo, para a continuidade nos
servicos administrativos da Assessoria de Comunicagdo Social do DCTA
(ACS/DCTA), conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento:

Item

Descricao

Cod.
Cat/Mat

Unidade

Qtde

Valor de
Referéncia
Unitario
RS

Valor de
Referéncia
Total RS

Placa homenagem, material placa:
aco inox aisi 304 escovado, largura da
placa: 20 cm, material estojo: estojo
auto-expositor aveludado,
caracteristicas adicionais: impressao
monocromdtica e policromatica,
altura placa: 16 cm.

436153

40

RS$ 158,33

RS 6.333,33

Placa homenagem, material placa:
aco inox aisi 304 escovado, largura da
placa: 20 cm, material revestimento
interno: veludo azul, caracteristicas
adicionais: colado em base acrilica,
gravagao baixo relevo de espessura
placa: 1 mm, altura placa: 25 cm

317060

40

RS 189,33

RS 7.573,33

Placa homenagem, material placa:
aco 1inox aisi 304 escovado,
comprimento placa: 20 cm, largura da
placa: 8 cm, material estojo: estojo
auto-expositor aveludado,
caracteristicas adicionais: gravagao
baixo relevo

440846

40

RS 125,00

R$ 5.000,00
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Valor de

Cod Referéncia Valor de

Item | Descricao ’ Unidade | Qtde er . Referéncia
Cat/Mat Unitario

RS Total RS

Placa homenagem, material placa:
aco 1Inox aisi 304 escovado,
comprimento placa: 12 cm, largura da
placa: 7 cm, espessura placa: 1 mm

433241 UN 40 R§ 58,33 R$ 2.333,33

VALOR TOTAL RS$ 21.240,00

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizada em documento

especifico nos autos do processo.

2.2. O PAM/S esta fundamentado na Portaria GABAER n° 199/GC3, de 15 de dezembro
de 2021.

3. CLASSIFICACAO DO BENS

3.1. O objeto desta contratagdo se enquadra como comum, nos termos do Art. 6°, Inc.
XII1, da Lei 14.133/2021.
Considera-se a subclasse do CNAE n° 4689-3/99 como ramo de atividade do objeto
pretendido

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacao,
em remessa parcelada, de acordo com a demanda, conforme solicitagdo prévia da
Assessoria de Comunicag@o Social, no seguinte enderego Avenida Brigadeiro Faria
Lima n°® 1941, Parque Matim Cereré, CEP 12.227-000, Sao José dos Campos — SP.

4.1.1. destaca-se que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas se da devida a certa
imprevisibilidade dos eventos para os quais o objeto serd empregado, sendo
estas visitas de autoridades, homenagens, dentre outros; e

4.1.2. o solicitante entrara em contato com a empresa, encaminhando o texto de
gravacgao de cada placa conforme necessidade.

4.2. Os bens serao recebidos provisoriamente no ato de entrega, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato, para efeito de posterior verificacdo da
conformidade do material com as exigéncias contratuais.
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4.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias tteis, contados do
recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil
da contratada pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Sao obrigagdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Projeto e seus
anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Projeto e
da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

5.14. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto;

5.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:
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6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes ao modelo;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Projeto, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovagao;

6.1.5. manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacao
exigidas;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucao da contratagao.

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133, de 2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, €, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administragcao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
a regularizagao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Os contatos relativos a fase de execugdo da contratacdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informacgdes sobre pagamento, etc) deverao ser realizados com
o responsavel da Se¢do de Publicidade e Propaganda do DCTA, através do e-mail
acsfoto@cta.br ou do telefone (12) 3947-6782.
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8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do

8.2

8.3.

84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8

8.9

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instru¢ao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacao da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagcdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de
participagcdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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8.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

8.12.  Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

8.13.  Quando do pagamento, serd efetuada a reten¢do tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

8.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrerd a retencao tributaria quanto
aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

8.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) = (6/)100 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas na norma em
comento ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes
previstas no art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2.1. Destaca-se que, em relagdo a multa compensatoria prevista no inciso II
do mencionado artigo, o fornecedor ficara sujeito a penalidade de 10% ( dez
por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) por sua conduta.
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9.3. Nos termos do art. 162 da Lei n® 14.133, de 2021, a aplicagdao da multa de mora pelo

atraso injustificado na execucao contratual se dara da seguinte forma:

9.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

9.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢ao parcial da obriga¢do assumida;

9.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigagdo assumida;

9.34. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; ¢

9.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administracio CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

9.3.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
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Manter funcionario sem qualificagdo para
3 executar os servigcos contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

fiscalizacdo, por servigo e por dia; 02

Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir determinagao formal ou instrugao
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 A . L~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar ¢ manter durante a execucao do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigagdes da 01

CONTRATADA

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. O custo estimado da contratagao ¢ de R$ 21.240,00 (vinte ¢ um mil duzentos ¢
quarenta Reais).

ELABORADO:

RODRIGO JOSE FONTES DE ALMEIDA Cel Av
Chefe da Assessoria de Comunicacao Social do DCTA

CONFERIDO:

ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA Ten Cel Int
Agente de Controle Interno do DCTA
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APROVADO:

De acordo com as motivacoes presentes nos documentos deste processo, aprovo
este Projeto Basico.

WAGNER GIOVANELLI Cel Av R1
Ordenador de Despesas do DCTA
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